

6-64

ДОГОВОР № 8-2022-3
на производство работ (услуг) в 2022 году по лоту №17117

г. Ташкент

от « 18 » 01 2022г.

АО «SIRDARYO IES» в лице Генерального директора **НУРДИНОВА Б.М.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**» с одной стороны и **АО «O'ZBEKENERGOTA'MIR»** в лице Вр.и.о. генерального директора **СОХИБОВА Ж.И.**, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает и обязуется оплатить, а «Подрядчик» принимает на себя, в соответствии с условиями настоящего договора выполнение следующих работ «Заказчика» по лоту № 17117: **Выполнение капитального ремонта энергоблока ст.№2 и его основного, вспомогательного оборудования:**

- Ремонт турбин типа К-325-240-1МР ЛМЗ, генратора типа ТВВ-320-2, его основного, вспомогательного оборудования, трансформаторов, ремонт и наладка КИПиА;
- Ремонт основного и вспомогательного оборудовнаия турбинного, котельного отделения, общестанционного оборудования и изготовление запасных частей к энергооборудованию;
- Тепловая изоляция, обмуровка, оштукатуривание антикоррозийного покрытия основного и вспомогательного оборудования турбинного и котельного отделения и общестанционного оборудования;
- Котлоочистительные работы;
- Демонтаж и монтаж кабелей, кабельных коробов и ремонт электротехнического оборудования, согласно РН 34-077:2018 и дополнений к нему и отдельным спецификациям, согласованным впоследствии между сторонами в течение срока действия настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая сумма договора на момент заключения составляет **5 523 913 043 сум (пять миллиардов пятьсот двадцать три миллиона девятьсот тринадцать тысяч сорок три сум)**, без учета НДС, **6 468 395 000 сум (шесть миллиардов четыреста шестьдесят восемь миллионов триста девяносто пять тысяч сум)**, с учетом перечня материалов и запасных частей утвержденного Первым заместителем Председателя Правления, с учетом НДС, и подтверждается сметами (локальными ресурсными ведомостями).

2.2. Стоимость работ является открытой и может измениться на основании Постановлений Правительства РУз, приказом АО «ТЭС» при выполнении дополнительных видов работ, выявленных в процессе ремонта и неучтенных в объемах работ.

2.3. Перед началом работ «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» предоплату в размере не менее 15% от ожидаемого месячного объема работ по плану в соответствии с требованиями Указа Президента РУз № УП-1154 от 12.05.95г. на приобретение материалов и инструментов необходимых для выполнение ремонтных работ.

«Подрядчик» представляет «Заказчику» акты фактически выполненных работ, «Заказчик» подписывает акты до 26 числа отчетного месяца и возвращает «Подрядчику» для включения в отчетность.

«Заказчик» производит оплату выполненных работ после подписания, представленных «Подрядчиком», актов приемки-сдачи в полном соответствии со сметой и фактически выполненным объемом работ, в течение 30 дней со дня подписания актов.

2.4. «Подрядчик» составляет сметы на объем работ и несет ответственность за соответствие смет действующим нормативным документам.

2.5. Стоимость работ определяется «Подрядчиком» по действующим отраслевым нормативам,

2.6. В связи со сдельной оплатой труда при сокращении со стороны «Заказчика» сроков ремонта и выполнением ремонтов в более сжатые сроки против нормативов, оплата производится за фактически выполненные ремонтные работы, а не за фактическое время, за которое «Подрядчик» выполнил эти работы.

2.7 При необходимости, по соглашению сторон, обеспечить «Подрядчика» материалами, необходимыми для выполнения работ. При этом «Заказчик» передает «Подрядчику» материалы для выполнения работ в рамках настоящего Договора по накладной или акту на давальческой основе, оставляя при этом право собственности на переданные материалы за собой. В накладной или акте, Заказчик указывает наименование, количество и стоимость передаваемых «Подрядчику» материалов.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Заказчик» обязуется:

3.1.1. В первую половину каждого ремонта совместным актом дефектации отражать выявленные дефекты, устанавливать критерии, которым должно соответствовать отремонтированное оборудование и определять срок окончания ремонта согласно акту дефектации. Критерии качества капитальных ремонтов энергетического оборудования должны соответствовать требованиям ПТЭ и действующим энергетическим характеристикам оборудования.

3.1.2. Своевременно обеспечивать «Подрядчика» материалами и запасными частями необходимыми для проведения работ по производству ремонтов, а также бесперебойное снабжение рабочих мест сжатым воздухом, электроэнергией, кислородом, ацетиленом, природным газом, технической водой, транспортными средствами, кранами, производственными помещениями согласно Раздела 4 Приложения А РН 34-077:2018.

При производстве ремонтных работ с использованием материалов и запасных частей «Подрядчика», стоимость материалов и запчастей оплачивается «Заказчиком» по фактическим затратам «Подрядчика» на их приобретение. Необходимость использования собственных материалов, их стоимость для производства ремонтных работ на объектах «Заказчика» возможна только по предварительному согласованию с «Заказчиком».

3.1.3. Выполнять все виды механической обработки узлов и деталей ремонтируемого оборудования, в том числе и на сторонних предприятиях РН 34-077:2018.

3.1.4. Предоставлять «Подрядчику» служебные, производственные и бытовые помещения на основании дополнительно заключаемого договора аренды сроком на 1 год.

Обеспечивать «Подрядчика» коммунальными услугами, а «Подрядчик» оплачивает по факту использования по счетам, выставленным «Заказчиком».

3.1.5. «Подрядчик» привлекает командированный персонал для производства ремонтных работ на объекте ремонта «Заказчика» только по согласованию с «Заказчиком». Затраты, связанные с командированием персонала, «Подрядчик» включает в акты выполненных работ а «Заказчик» оплачивает по фактическим затратам.

3.1.6. Гарантировать качество своих материалов, комплектующих изделий и т.д., передаваемых им «Подрядчику» согласно п.3.1.2. для производства работ, будут соответствовать установленным стандартам и техническим условиям.

3.2. «Подрядчик» обязуется и гарантирует:

3.2.1. Своевременно выполнять ремонты агрегатов (узлов) в сроки, установленные графиком ремонта энергооборудования АО «SIRDARYO IES» на 2022 год в соответствии с действующим и другими нормативно-техническими документами.

3.2.2. При предъявлении «Заказчиком» претензий по выявленным в течение гарантийного срока дефектам, «Подрядчик» принимает меры по согласованию порядка и сроков их устранения согласно РН 34-077-2018.

3.2.3. При выполнении ремонтных работ «Подрядчик» несет ответственность за квалификацию собственного персонала, соблюдение им правил по охране труда, ТБ, ППБ при производстве работ. Ежедневно производить уборку рабочих мест. Строго соблюдать действующие на предприятии правила трудового распорядка и производственной дисциплины.

3.2.4. Соблюдение режимного распорядка, установленного на территории «Заказчика».

3.2.5. Соответствие отремонтированного оборудования и изготовленных запасных частей требованиям НД на ремонт в течение не менее 12 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку при соблюдении «Заказчиком» правил эксплуатации, но не более 18 месяцев после окончания ремонта (изготовления) согласно РН 34-077-2018 п.5.9.40

Гарантийный срок эксплуатации или гарантийная наработка могут отличаться или не устанавливаться согласно РН 34-077-2018 п.5.9.41.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» пеню в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% суммы просроченного платежа, по истечению 90 дней.

4.2. За просрочку срока выполнения ремонтных работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,1% не исполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости невыполненных работ.

За неосновательный полный или частичный отказ от акцепта платежного требования, а также за уклонение от оплаты товаров (работ, услуг) при других формах расчетов (непредставление в учреждение банка платежного поручения, не выдачи чека, не выставление аккредитива и т.д.) «Заказчик» («Покупатель») уплачивает «Подрядчику» («Поставщику») штраф в размере 15% суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился (Статья 32 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г.)

4.3. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возмещения убытков, причиненных несвоевременным выполнением работ (ст.25 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г.).

4.4. При неготовности агрегата к ремонту, подтвержденной 2-х сторонним актом и не поставке материалов и запасных частей в согласованные сторонами сроки, «Подрядчик» не несет ответственности за не своевременное и качественное выполнение ремонта.

При несоответствии выполненных работ техническим условиям и условиям по качеству по вине «Подрядчика», определенной двухсторонним актом, «Заказчик» имеет право взыскать с «Подрядчика» штраф в размере 20% стоимости работ, а если работа уже оплачена, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм (Закон РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»).

Если «Подрядчик» не приступил к устранению дефектов и брака, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации в согласованные сроки согласно двухстороннего акта, «Заказчик» в праве устранить дефекты своими силами за счет «Подрядчика» и, кроме того, взыскать с него дополнительный штраф в размере 5% стоимости работ по устранению дефектов.

4.5. При выполнении «Подрядчиком» работ с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые были выявлены в течение гарантийного срока, «Подрядчик» возмещает «Заказчику» причиненные убытки (расход использованного топлива с начала пусковых операций, до включения в сеть) и безвозмездно устраняет недостатки за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки, если установлена вина «Подрядчика». «Подрядчик» несёт материальную ответственность за качество выполняемых работ, услуг перед «Заказчиком», а также по компенсации реального ущерба и упущенной выгоды

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожары, наводнение, землетрясение, военные действия, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и другие явления природы, действия государственных органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.2. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

5.3. При прекращении обстоятельств, указанных в п.5.1 сторона по настоящему договору, для которой создавалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующие документы.

5.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.5.3, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

5.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой увеличение срока исполнения договора на период их действия.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения разногласий и споров, возникших по настоящему договору, путем переговоров на основе взаимопонимания.

6.2. Спорные вопросы в связи с отступлением от условий договора должны рассматриваться

на совместном совещании «Заказчика» и «Подрядчика», выработанное решение оформляется двухсторонним протоколом.

При не решении спорные вопросы передаются в установленном порядке в экономический суд по месту нахождения Ответчика в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Каждая из сторон, в случае изменения наименования организации, юридического адреса или банковских реквизитов, должна сообщать об изменениях в течение 10 дней.

6.4. Изменения или дополнения к настоящему договору действительны при условии их совершения в письменной форме, подписания обеими сторонами и скрепления гербовыми печатями обеих сторон.

7. РАЗНОЕ

7.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится только по согласованию сторон, в иных случаях в соответствии со статьей 15 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г.

7.2. Одностороннее расторжение договора осуществляется путем письменного уведомления. При не получении ответа на уведомление в семидневный срок с момента получения уведомления, договор считается расторгнутым.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится только по согласованию сторон, в иных случаях в соответствии со статьей 15 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г.

8.2. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться РН 34-077- 2018 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций» Правилами по ТБ для персонала энергопредприятий, Гражданским кодексом РУз, и Законом «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г. и другими законодательными актами.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2022 года.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
АО «Sirdaryo IES»	АО «O'zbekenergota'mir»
120219 Сырдарьинская обл. г. Ширин ул. Энергетиков, 7	100114, Toshkent shahari, Yunusobod tumani 19-mavze 43-uy
р/счет № 20 210 000 300 201 190 001	р/счет №2021 0000 5001 2497 7001
в АКБ УзПСБ Сырдарьинский филиал	в Ташкентском городском региональном филиале АТБ «O'ZSANOATQURILISHBANK»
МФО 00855, ИНН 201169179, ОКЭД 35111	МФО 00424, ИНН 201059014, ОКЭД 33140
тел.64-59-43, факс 64-51-30	тел. 71 236-61-43, faks: 71 260-41-43

«ЗАКАЗЧИК»

РУКОВОДИТЕЛЬ

АО «SIRDARYO IES»



(подпись)

«ПОДРЯДЧИК»

РУКОВОДИТЕЛЬ

АО «O'ZBEKENERGOTA'MIR»



(подпись)

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including dates like 14.08.22 and various initials.