Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun

-sonli SHARTNOMA

Samarqand shahri.                                                                                                            “ __ ”  ________  2022 yil.

Samarqand viloyati hokimligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) direktori  S.I.Ziyadullaev bir tomondan,  «Artur obsledovanie zdaniy» MCHJ (keyingi o‘rinlarda “Bajaruvchi” deb yuritiladi) direktori A.E.Klebleyev ikkinchi tomondan, O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:
1.  MODDA
         Shartnoma mavzusi va tuzilishi.
1.1.  Buyurtmachi ko‘rsatma beradi va “Bajaruvchi” “____________________________________ ______________________________________________________”, ob’yekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash (ART,Ekologiya,Topoxarita va geologiya)ishlarini o‘z zimmasiga oladi: “Korxonalar va bino va inshootlarning kapital qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash tartibi” (SHNQ)1.03.01-08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.
1.2. O‘z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo‘limi, O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to‘g‘risida”gi qonuni va 1998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo‘llaydilar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil                       29 apreldagi PQ-847-son «Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son «2019 yilda vazirliklar, davlat qo‘mitalari va boshqa davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini baholashning asosiy mezonlari to‘g‘risida»gi farmoyishiga asosan  “Ob’yektlarni shartnomaviy joriy narxlarda qurish bo‘yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari tartibi to‘g‘risidagi” nizom  O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 raqami bilan ro‘yxatga olingan  va ushbu shartnoma, bajaruvchi ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini tuzish, kelishish va tasdiqlash tartibga soluvchi O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq bajaradi va tugatadi.
1.3.  Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:
       -   Loyiha-qidiruv ishlari smetasi; 
       -   Loyiha ishlarining taqvim jadvali;
1.4.  Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig‘i ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali bilan belgilanadi.
1.6. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan  va shartnoma loyihasi imzolagan taraf boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma  loyihasini kontengentga yuborish shartnoma tuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo‘yicha kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal qilish choralarini ko‘radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan qo‘shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9.  Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o‘zgartilishi mumkin.
2.  MODDA
       Tomonlarning majburiyatlari.
2.1. Bajaruvchining majburiyatlari:
2.1.1. Tasdiqlangan loyiha topshirig‘iga, buyurtmachining qurilish normalari va qoidalari va ushbu shartnomaning shartlarida belgilangan  tartibda  taqdim  etilgan dastlabki qarorlarni berish uchun taqvim jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.
 2.1.2. Shartnoma imzolangandan  va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari bilan  belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida  buyurtmachiga texnik shartlarni  olish  uchun ma’lumotlarni taqdim etish kerak.
2.1.4 Buyurtmachi yozma  ravishda taqdim etilgan  iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to‘xtatib turadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura  Bosh boshqarmasi, DSENM, gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo‘shimcha talablar taqdim etilgandan so‘ng muvofiqlashtiriladi. 
2.1.6. Ishchi  loyihani  ishlab  chiqishda  buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli  orgnalarining muloxazalarini inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o‘z vaqtida kerakli o‘zgartirishlarni kiritish.
2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda xatolar va noto‘g‘ri hisob-kitoblar  aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni yoki qurilish-mantaj ishlarini olib borish jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy (loyiha va smeta hujjatlarida mos kelmaslik xolatlari) muammolar kelib chiqqan taqdirda o‘z mablag‘lari xisobidan bajaradi. 
2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.
2.1.9.   Ishlab  chiqilayotgan  loyiha bo‘yicha sharxlar bilan  mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi  tegishli tuzatishlar  va tuzatishlar kiritadi (sharxlarni bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun loyiha-smeta xujjatlarini qayta taqdim etish. 
2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan barcha tuzatishlar va tuzatishlar va ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o‘tkazilgandan so‘ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi. 
2.1.11. Bajaruvchi  “Buyurtmachidan”  yozma  so‘rov  olgan   kundan  boshlab  5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.  
2.1.12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq  (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob’yektda dala nazorati bilan ta’minlash.
2.1.13. Buyurtmachining birinchi so‘roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob’yektga yuborish va ish paytida loyiha topshirig‘i ishlarida yuzaga kelgan muammolarni  hal qilish.
2.1.14.  Bajaruvchi shartnoma  bo‘yicha  bajarilgan  ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga topshrishga xaqli emas.
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:
2.2.1. Buyurtmachining oldindan  yozma  roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish uchun xo‘jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo‘yicha o‘ziga yuklatilgan  javobgarlikdan ozod qilmaydi.  
2.2.2. Buyurmachining aybi tufayli to‘lovlar kechiktirilgan  bo‘lsa va loyihalash uchun manbali materiallar taqdim etilmagan bo‘lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda  loyihaviy qarorlarni bosqichma-bosqich berish jadvalini  ko‘rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash va buyurtmachi bilan kelishib olish.
2.2.3.  Shartnoma  majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.
2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o‘z vaqtida yetkazib berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni beradi.
2.3.2. Ishchi  loyihani  bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko‘rib chiqish. 
2.3.3.  Bajaruvchiga shartnoma ko‘zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar  to‘g‘risida o‘z vaqtida xabar va tuzatishni talab qilish.
2.3.5. Ishchi  loyihani  bajaruvchidan  olingan kundan boshlab 15 kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga topshirish va ekspert xulosasini olish.  Buyurtmachining aybi  bilan  davlat ekspertizasi  uchun  taqdim  etilmagan ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 oy o‘tkach yakuniy to‘lovni talab qilish xuquqini beradi.
2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan  va tuzatilgan ishchi  loyihani olgandan so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun davlat  ekspertizasiga  topshirish. 
2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko‘zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
3 MODDA
Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.
· 3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Loyihachi” tomonidan bajariladigan ishlar, tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (__________________________________________) bilan tasdiqlangan loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo‘yicha (barcha soliqlar bilan birga) _______________ so‘mni tashkil etadi. 
·  		3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans 2022 yil manzilli dastur tasdiqlanganidan so‘ng, to‘lash majburiyatini oladi, ushbu ob’yekt bo‘yicha shartnoma Gʻaznachilik boshqarmasidan o‘tkazilgandan va byudjetdan mablag‘ kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan loyihalash ishlari uchun qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to‘lanadi. Byudjetdan mablag‘ ajratish, yakuniy to‘lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.
3.3.  Shartnoma bo‘yicha ish qiymati quyidagi hollarda o‘zgartirish mumkin:
        - Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
        - buyurtmachining tashabbusi bilan ish to‘xtatilganda;
        - shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.


4-MODDA

        Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.
 4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo‘limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig‘i talablariga va jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to‘liq hajmda tugagandan so‘ng, “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga barcha schyot-fakturalar va bajarilgan ishlar dalolatnomalari ko‘rsatilgan holda uch nusxada  (shu jumladan:  chop etilgan, elektron variantda) ishchi loyihaning to‘plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10  ish kuni ichida amaldagi narxlarda smeta bilan to‘liq hajmda
- loyihani loyiha bo‘limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo‘yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to‘laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko‘rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh tortish to‘g‘risida yuboradi. 
4.4. Bajarilishi zarur bo‘lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda, “Buyurtmachi” kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda  zarur yaxshilanishlarning asosli ro‘yxati va ularni bajarish muddatlari ko‘rsatilgan va tasdiqlash uchun “Bajaruvchi”ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo‘lishining muqarrarligi va kelgusida loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to‘xtabib turishi to‘g‘risida xabardor qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning maqsadga muvofiq yoki yo‘nalishlarini ko‘rib chiqishlari shart.


5 MODDA

         Tomonlarning javobgarligi.
 5.1.  Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda, O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo‘ladilar. “Tadbirkorlik sub’yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to‘g‘risida” va amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa me’yoriy hujjatlar.
 5.2.  Loyiha-smeta hujjatlarini o‘z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har  bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to‘laydi, ammo jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.
5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo‘yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida to‘lanmagan taqdirda. “Buyurtmachi” kechiktirilgan  har  bir kun uchun bajarilgan ishlar qiymatining 0,4% miqdorida jarima to‘laydi, ammo kechiktirilgan to‘lov miqdorining 50%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo‘lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob’yekt bo‘yicha manzilli dastur tasdiqlangandan so‘ng shatnomaga ko‘shimcha kelishuv asosida o‘zgartiriladi.
5.6. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha to‘lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan so‘ng moliyalashtiriladi va “Buyurtmachi” byudjetdan mablag‘larning o‘z vaqtida ajratilmasligi bilan bog‘liq kechikish uchun javobgar hisoblanmaydi.
 5.7. Agar bajarilgan ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir. Agar bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig‘i, texnik shartlar bo‘yicha standartlarga javob bermasa, buyurtmachi ishlarni xizmatlarni qabul qilishdan va to‘lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan ish, xizmatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqli ((sifati yo‘qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va hk), agar ish, xizmatlar allaqachon to‘langan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summalarning qaytarilishini talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar uchun jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan chiqarish uchun to‘lov so‘rovi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to‘g‘risida dalolatnoma tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o‘n kunlik muddatni buzgan holda jarimani hisobdan chiqarish uchun to‘lov so‘rovi yuborilgan bo‘lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo‘lgan barcha masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik yozma ravishda ogohlantiradi.
 5.9. Ushbu kelishuv bilan bog’liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yo‘li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga erishilmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Samarqand shahar iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.
5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish jarayonida yo’l qo’yilgan xatoliklar oqibatida qurilish-mantaj ishlarini olib borish jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy (loyiha va smeta hujjatlarida mos kelmaslik xolatlari) muammolar kelib chiqqan taqdirda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan qoplab beriladi. Bunda qoplab beriladigan mablag’ shartnoma qiymatining 30% dan oshib kelmasligi kerak.


6 MODDA
        Shartnoma muddati.
6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g‘aznchilik bo‘limida ro‘yxatdan o‘tkazilgandan keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya’ni 2022 yil 31 dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uchun taraflarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, ulardan biri buyurtmachida qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g‘aznchilikdan belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

7 MODDA
       Qo‘shimcha shartlar.
7.1. Tomonlar o‘zaro bitim asosida bekor qilishga haqlidirlar.
7.2. Qayta ro‘yxatdan o‘tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa o‘zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar ushbu qayta ro‘yxatdan o‘tkazish, qayta tashkil etish natijasida hosil bo‘lgan yuridik shaxsga o‘tkazadi.

8 MODDA
         Fors-major holatlari.
8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to‘liq bajarmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong‘in,toshqin, zilzila, tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo‘lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
9 MODDA
        Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.
9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko‘rsatuvchi bank o‘zgargan taqdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini yozma ravishda xabardor qilishlari shart.


                        Bajaruvchi:
Nomi: ____________________________  
Manzili: __________________________ 
Bank nomi:  __________________________
H/r: __________________________ 
MFO:  __________________________ 
STIR: __________________________ 
OKONX: __________________________ 
Telefon: 


Direktor________________  

 
                    Buyurtmachi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi 
Injiniring kompaniyasi.
Manzili: Samarqand sh. Ko’ksaroy maydoni 2 uy 
Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shaxar 
Bosh boshkarmasi XKKM
Sh/R: __________________________ 
MFO: 00014  
STIR: 201212655 
IFUT: 70220 
Tel: 66-231-10-93; 66-235-47-97

Direktor_____________  S.Ziyadullaev
Yurist _______________ B.Xolbekov 

 
Nomi: Moliya vazirligi Gaznachiligi, Samarkand 
viloyat g‘aznachilik boshkarmasi
X/R: 23402000300100001010
Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent 
shaxar boshqarmasi
Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni №1
Stir (INN): 201 122 919
MFO: 00 014
OKONX: 97 160
Tel: 233-68-53, 231-11-52

















2022 yil « __ » _________dagi 
-sonli shartnomaga 
1-ilova
Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun 
-sonli smeta 
Ob’ekt nomi: _________________________________________________________________________ », uchun loyixa oldi va loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chikish”
	
	

	
	

	
	

	Т/р
	Ob’yekt nomi
	Asos
	Loyiha qiymati
ming so‘mda
	Qiymat ming so‘mda

	1
	2
	3
	4
	5

	
1.

	
« Urgut tumani Quyi Mo‘minobod MFYda 180 o‘rinli yangi maktabgacha ta’lim tashkiloti binosini qurish », uchun loyixa oldi va loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chikish” Dastlabki qurilish qiymati
so‘m
	O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining
2019 yil 9-sentyabrdagi
 № 3180-sonli ro‘yxatdan o‘tazilgan buyrug‘i
O‘zbekiston Respublikasi qurilish  vazirligining
2019 yil 19 avgustdagi "Loyiha-tadqiqot ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to‘g‘risidagi Nizomi tasdiqlash haqida"gi 
396-son buyrug‘i
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	Loyiha qiymati jami:
	
	




Smeta bo‘yicha jami::  

          Bajaruvchi:
« » MCHJ  direktori        __________________   










2022 yil « __ » ________dagi 
-sonli shartnomaga 
2-ilova

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun 
-sonli KALENDAR REJA 
Ob’ekt nomi: « », uchun loyixa oldi va loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chikish”

	№
	Shartnoma bo‘yicha ishning nomi va uning bajarilish bosqichlari
	Ishning bajarilish vaqti
	Bajariladigan kun

	11
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	3
	4

	11
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	JAMI:
	
	



Eslatma: Shartnomani imzolanishi va to‘lanishiga qarab ishning bajarilish vaqtini o‘zgartirish xuquqini “Bajaruvchi” o‘z zimmasiga qoldiradi.
                
                          Bajaruvchi:
[bookmark: _GoBack]            « direktori        __________________   

