

4

SHARTNOMA № 4

Umumiy qurilish-ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha.

Chirchiq shahar

“29” 09 2022 yil

Keying o'rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan Chirchiq Shahar Maktabgacha Ta'lim Bo'limi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi rahbar J.H.Yusupov bir tomondan va keyingi o'rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladigan “PROFI-STROY-PROEKT” MCHJ nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi rahbar B.E.Izmaylov ikkinchi tomondan, mazkur pudrat shartnomasini, keyingi o'rinlarda “shartnoma” deb yuritiladi, quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

1. TA'RIFLAR.

1.1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi:

Ijro xujjatlari – nuqsonli dalolatnoma, xarajat hisob-kitobi (smeta), xarajatlari (smeta) hisob-kitobini ekspertizadan o'tkazish va qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

Vaqtinchalik inshootlar – har qanday turdagi vaqtinchalik binolar, ishlarni bajarish uchun “Pudratchi” tomonidan qurilish maydoniga o'rnatiladi;

Berketiladigan ishlar – sifati va aniqligini keying ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

Shartnoma bahosining taqsimlanishi – shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini har bir bosqich yoki ish turning narxini aniq belgilash bilan bosqichlarga bo'lish.

2. Shartnomaning predmeti.

2.1. “Pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga muvofiq, 26-son maktabgacha ta'lim muassasasi binosini joriy ta'mirlash ob'ekti bo'yicha nuqsonli dalolatnomada, “BOBURBEK QURILISH” MCHJ tomonidan tuzilgan mahalliy resurs smetasida, “Shaharsozlik Hujjatlari Ekspertizasi” DUK tomonidan berilgan jamlanma ekspertiza xulosasida nazarda tutilgan va ajratilgan limit mablag'lari doirasida umumiy qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi. “Buyurtmachi” o'z navbatida “Pudratchi”ga ishlarni bajarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati.

3.1. Mazkur shartnoma (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 636, 670, 673-moddalari.) bo'yicha **“Pudratchi”** tomonidan bajariladigan, ishlarning qiymati **QQS bilan – 77 289 996 (Yetmish etti million ikki yuz sakson to'qqiz ming to'qqiz yuz to'qson olti) so'mni tashkil etadi.**

3.2. **“Pudratchi”** qurilish materiallarini sotib olish va ularni **“Buyurtmachi”** bilan hisob-kitob qilish uchun joriy narxlarda, **QQSni** hisobga olgan holda, umumiy qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarish vaqtida va mazkur shartnomaning amal qilish muddatida foydalanish huquqiga ega (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 672-moddasi).

3.3. Tomonlarning kelishuvi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 671-moddasi) bo'yicha smeta hujjatlariga ishlarni bajarish muddatlarini, shuningdek, ta'mirlash-montaj ishlarining narxini hisobga olgan holda (Qo'shimcha kelishuvga tayyorgarlik ko'rayotgan tomonlarni hisobga olgan holda ularning narxini pasaytirish va oshirish yo'nalishi) o'zgartirishlar kiritishga yo'l qo'yiladi.

4. Pudratchining majburiyatlari.

4.1. Ushbu shartnoma bo'yicha **“Pudratchi”** ushbu shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- barcha ishni o'z va jalb qilingan kuchlar (Subpudratchilar) bilan ushbu shartnomada ko'zda tutilgan hajmda va muddatlar da bajarish va ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishni **“Buyurtmachi”** ga topshirish.

- qurilish maydoniga kerakli qurilish materiallari, mahsulotlar, konstruksiyalarni qo'yish.

- loyiha–smeta hujjatlari qiymati, ushbu hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish xarajatlari **“Pudratchi”** tomonidan to'langan taqdirda, keying o'zaro hisob-kitoblarda hisobga olinadi.

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

4.2. **“Pudratchi”** **“Buyurtmachi”** oldidagi to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 681 -moddasi), barcha ishlarni o'z-o'zidan bajarish va ushbu shartnoma bo'yicha ob'ektni etkazib berish, shu jumladan Subpudratchilar tomonidan bajariladigan ishlar.

5. Buyurtmachining majburiyatlari.

5.1. Shartnomani bajarish uchun **“Buyurtmachi”** quyidagi majburiyatini oladi:

- ishlarning bajarilishini, **“Pudratchi”** tomonidan qabul qilingan shartnoma majburiyatlari va ushbu shartnomada nazarda tutilgan boshqa funktsiyalarni bajarilishini doimiy ravishda qurilish nazoratini tashkil etish, **“Pudratchi”**dan shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qabul qilinishini ta'minlash;

- 5 kunichida **“Pudratchi”**ning barcha arizalarini ko'rib chiqish va qaror chiqarish;

- shartnomaga muvofiq **“Pudratchi”**ni avans to'lovlari va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- **“Pudratchi”ga** ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 5 kun ichida ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

5.2. “Buyurtmachi” o'z mablag'lari hisobidan qurilish ob'ektida ish boshlanishidan 5 kun oldin va ish to'xtatiladigan kungacha **“Pudratchi”**ni ta'mirlash va qurilish ishlarini bajarishi uchun elektrenergiyasi va suv bilan ta'minlaydi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 675-moddasi). Agar **“Buyurtmachi”** elektrenergiyasini va suvni o'z vaqtida etkazib bermagan taqdirda va **“Pudratchi”ga** o'z vaqtida joriy to'lovlarni to'lamagan bo'lsa, bu joriy yilda bajaradigan ish hajmini istisno qiladi va ob'ektni foydalanishga topshirish muddati kerakli vaqtga ko'chiriladi. Bu davrda **“Pudratchi”ga** yetkazilgan zararni qoplashni **“Buyurtmachi”** o'z zimmasiga oladi.

5.3. Agarda **“Buyurtmachi”** tomonidan materiallar va jihozlar olib berilishi hamda etkazib berilishi to'g'risida kelishuv bo'lsa, mazkur kelishuvga ko'ra **“Buyurtmachi”** tomonidan materiallar va jihozlar olib berish hamda etkazib berish kechiktirilgan taqdirda, ob'ektni topshirish muddati kerakli muddatga qoldiriladi.

5.4. “Pudratchi” ishni tugatgandan so'ng, **“Buyurtmachi”** ta'mirlangan ob'ektdan ehtiyotkorlik bilan va texnologik jihatdan to'g'ri foydalanishni o'z zimmasiga oladi. Agar asbob-uskunalar va inventarlardan to'g'ri foydalanish qoidalariga rioya qilinmasa, shuningdek, ta'mirlash ishlariga beparvolik bilan qaralsa, eng yomon holatlarda ham **“Buyurtmachi”** ta'mirlash va buzilishlarni tuzatish bilan bog'liq barcha xarajatlarini o'z hisobidan qoplaydi. O'z navbatida, **“Pudratchi”** kafolat muddati davomida ishlarni bajarish uchun moddiy javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6. Ish shartlari.

6.1. Shartnoma kuchga kirish sanasi: 29.09.2022 boshlab, lekin, **“Pudratchi”** hisobiga birinchi avans to'lovi tushgan kundan ertasi kuni ishlay boshlaydi va ish boshlash kuni hisoblanadi hamda ishni yakunlash muddati kerakli muddatga uzaytirilishi mumkin.

6.2. Ishni yakunlash muddati **“Buyurtmachi”** va **“Pudratchi”** o'rtasida kelishilgan ish jadvaliga asoslanib va mazkur shartnomaning 6.1. bandini inobatga olgan holda hamda oylik moliyalashtirish sharti bilan 30 kunda amalga oshiriladi.

7. To'lovlar va hisob-kitoblar.

7.1. **“Buyurtmachi”“Pudratchi”**ga qurilish materiallarini sotib olish uchun umumiy smeta qiymatining **30 foizgacha** miqdorida avans to'lovini o'tkazadi, bu **QQS bilan - 23 186 998,80 (Yigirma uch million yuz sakson olti ming to'qqiz yuz to'qson sakkiz ming so'm sakson tiyin).**

7.2. **“Buyurtmachi” Chirchiq Shahar Maktabgacha Ta'lim Bo'limi** tomonidan, **“BOBURBEK QURILISH”MCHJ** tomonidan tuzilgan mahalliy resurslar smetasi va **“Shaharsozlik Hujjatlari Ekspertizasi” DUK nomidagi shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi** tomonidan berilgan 55672-sonli ekspertiza xulosasiga ko'ra, bajarilgan ishlarning oraliq dalolatnomasi imzolangan vaqt (kun) dan boshlab, bankning 5 ish kunida shu oydan yoki keying oyning 5-kunigacha bajarilgan ish uchun haq to'lashga majburdir (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 673-moddasi). Agar **“Buyurtmachi”**dalolatnoma (hisob-kitob varog'i)ni imzolahdan bosh tortsa,**“Pudratchi”** bir tomonlama hisob-kitob qilish uchun amalda bajarilgan ishlar dalolatnomasini tuzadi va to'lovga taqdim qilish huquqiga ega bo'ladi.

7.3. **“Buyurtmachi”** ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 10 kun ichida bajarmagan taqdirda, **“Pudratchi”**bu haqda yozma ravishda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda **“Buyurtmachi”**ni xabardor qilgan holda o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga yoki shartnomani bir tomonlama bekor qilishga haqli. Bunda joriy kungacha **“Pudratchi”** tomonidan bajarilgan ishlari uchun amalga oshiriladigan, to'lovdan **“Buyurtmachi”** ozod qilinmaydi.

8. Ishlarni ishlab chiqish.

8.1. Texnik auditor barcha turdagi ishlarga ular bajarilgan muddat va shartnoma davomida to'siqsiz kirish huquqiga ega (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 676-moddasi).

9. Ob'ektning tugallangan qurilishini qabul qilish.

9.1. Ob'ektning tugallangan ishlarini qabul qilish **“Buyurtmachi”** tomonidan **“Pudratchi”**ning foydalanishga topshirishga tayyorligi to'g'risidagi qabul qilish dalolatnomasini olgan kundan boshlab **3 kun** ichida amalga oshiriladi. (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 680-moddasi).

9.2. **“Buyurtmachi”** bajarilgan ishlarning oxirgi dalolatnomasini qabul qilgan vaqtdan boshlab, ob'ekt **“Buyurtmachi”**ning mulkiga aylanadi, shu vaqtdan boshlab **“Buyurtmachi”** bajarilgan ishlarning, shikastlanishi va zararlanishi uchun javobgardir.

10. Kafolatlar.

10.1. “Pudratchi” ob'ektni **“Buyurtmachi”** tomonidan qabul qilish dalolatnomasiga qadar:

- **“Pudratchi”** ishlarni qabul qilishda va ob'ektning kafolat muddati davomida aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etilishini kafolatlaydi. Ob'ektning kafolat muddati davomida **“Buyurtmachi”** tomonidan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga keltirilgan kamchilik va nuqsonlar, **“Pudratchi”** tomonidan bartaraf etilmaydi.

10.2. Ob'ekt va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallar va ishlarning ekspluatatsiyasi uchun kafolat muddati tomonlar hisob-faktura bajarilgan (bajarilgan ishlar haqida Dalolatnoma) ishlarni qabul qilish dalolatnomasini imzolagan kundan boshlab 12 oydan ortiq bo'lmagan muddatda belgilanadi.

10.3. Agar kafolat muddati davomida ob'ektning ishlashini davom ettirishga imkon bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, ular bartaraf etilgunga qadar kafolat muddati tegishli ravishda nuqsonlarni bartaraf etish muddatiga uzaytiriladi. Nuqsonlarni bartaraf etish **“Pudratchi”** tomonidan amalga oshiriladi.

11. Shartnomani bekor qilish.

11.1. “Pudratchi” quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli:

- **“Buyurtmachi”** tomonidan moliyalashtirish shartlarini bajarilmaganligi;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

11.2. Shartnoma bekor qilinganidan keyin aybdor tomon boshqa tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan yo'qotilgan foydani qoplashi shart.

11.3. Shartnoma 29.09.2022 kuchga kiradi. Amal qilish muddati 31.12.2022

12. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.

12.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- boshqa tomonga yetkazilgan zararni qoplaydi;
- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Tadbirkorlik sub'ektlarining shartnomaviy-huquqiy asoslari, faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa Qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.


12.2. Ushbu shartnomaning tegishli ilovalarida ko'rsatilgan majburiyatlarini bajarmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa

majburiyatlarni buzganligi uchun **“Buyurtmachi”** **“Pudratchi”**ga bajarilmagan miqdorining 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi. Kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bir qismi, shu bilan birga jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan ish yoki xizmatlar qiymatining 10 foizi dan oshmasligi kerak. Jarima foizlarini to'lash **“Buyurtmachi”**ni shartnoma shartlarini buzish oqibatida yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

12.3. Ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun **“Pudratchi”****“Buyurtmachi”**ga har kechiktirilgan kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi. Jarima ob'ektning shartnomada ko'rsatilgan joriy qiymatining 10% dan oshmasligi kerak. **“Pudratchi”**ni shartnoma shartlarini buzish natijasida yetkazilgan zarardan ozod qilmaydi.

12.4. Shartnoma 3 varoqda 6 sahifada tuzilgan va barcha imzolagan tomonlar uchun bir xil yuridik kuchga ega.

13. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

“Buyurtmachi”	“Pudratchi”
 <p>CHIRCHIQ SHAHAR MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI Chirchiq shahar, Lomonosov ko'chasi, 1-uy. Tel: (+99870) 71-6-30-34 M/r 100022860274197091100251060 M/r M/r STIR 207267733 IFUT 84112 Chirchiq shahar G'aznachilik bo'limi X/r 23402000300100001010 MFO 00014 STIR 201122919 Toshkent sh. Markaziy bank BBXKKM</p>	<p>”PROFI-STROY-PROEKT” MCHJ Manzil: Toshkent vil., Chirchiq sh., Bo'ston ko'chasi, 9a uy H/r: 2020 8000 9008 2567 1001 "TIF MILLIY BANKI" AJ BOSH OFISI MFO 00450, STIR 305195197, OKED 43340 QQS to'lovchi kodi 327200013489</p>



Rahbar

B.E. Izmaylov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PROFI-STROY-PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PROFI-STROY-PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.01.2018

562122

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305195197

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Birlik ko'chasi, 11-uy,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, YAGONA DARCHA tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma

2. Loyihaning nomi.

Chirchiq shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi hamda "PROFI-STROY-PROEKT" MCHJ o'rtasida haq evaziga xizmat ko'rsatish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Chirchiq shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan hamda Chirchiq shahar Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 27.09.2022 yilda yuborilgan, 29.09.2022 yilda xulosa berilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



T. T. Bektoshev

4
“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Танлов комиссияси раиси
Ж.Х.Юсупов

“ 7 ” 2022 йил

Тошкент вилояти Чирчиқ Мактабгача таълим бўлими 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонуни ва Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги қарор билан тасдиқланган Низомга асосан <http://xarid.uzex.uz> порталида лот рақами №147595 электрон тендер бўйича Мактабгача таълим бўлими ишчи гуруҳининг 7 – сонли **БАЁНИОМАСИ**

Чирчиқ шаҳри

“ 29 ” 09 2022 йил

Ишчи гуруҳ раиси – Мактабгача таълим бўлими мудирини Ж.Х.Юсупов

Қатнашдилар:

Ишчи гуруҳ аъзолари:

А.А.Абдуғаффаров Иқтисодчи

Т.Р.Ашурметов Эксплуататсия гуруҳ раҳбари

Н.Ю.Ахмедова Давлат ва нодавлат мтм фаолиятинихамда уқитишнинг

муқобил шаклларини ташкил этиш шўба мудирини

А.Д.Дўрмонов Биноларнинг техник ҳолати ва инфратузилмасини назорат қилиш ва жиҳозлаш бўйича муҳандис

Г.Ш.Худайбергенова Таъминотчи

Ишчи гуруҳ котиби: Д.Н.Турасатова Хисобчи

Қуи тартиби:

Чирчиқ Мактабгача таълим бўлимининг 9-кичик ноҳияда жойлашган 26-сонли ДМТТда жорий таъмирлаш учун қурилиш смета лойиҳа ишларини амалга ошириш бўйича ўтказилган электрон тендер тўғрисида.

Эшитдилар:

Ишчи гуруҳ аъзоси Эксплуататсия гуруҳ раҳбари Т.Р.Ашурметов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низомнинг 5-параграф 100-бандида агар икки иш қуни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши кўрсатилган. Ушбу низом асосида Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар Мактабгача таълим бўлими томонидан <http://xarid.uzex.uz> порталида №147595 рақам лот билан 2022 йил 15 сентябрь қуни тугаган тендер баённомасида, қуйидаги жадвалда номлари келтирилган қорхона ташкилотлар баллар берилиши орқали тендерда қатнашган ва қуйидаги натижаларга эришишган.

№	Тижрат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Жами техник кўрсаткичлари бўйича тўпланган баллар	Жами молиявий кўрсаткичлари бўйича тўпланган балл	Жами тўпланган балл
1.	PROFI-STORY-PROEKT MCHJ	87.0003	10	97.0003
2.	ART BUILDING PROGRESS MCHJ	77.0004	9.68546	86.68586

Юқоридагиларни инобатга олиб, низомнинг 100-банди бўйича лот рақами №147595 тендер электрон баённомаси <http://xarid.uzex.uz> порталида икки иш куни мобайнида турганлиги ва ушбу муддат ичида тендер иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар тушмаганлиги маълум бўлди.

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан тендер ишчи гуруҳ аъзолари томонидан муҳокама қилиниб, бир овоздан PROFИ-STORY-PROEKT MCHJ томонидан берилган таклифлар макул деб топиш мақсадга мувофиқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан конкурс ишчи гуруҳининг бошқа аъзолари томонидан таклиф ва эътирозлар тушмади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ишчи гуруҳ аъзолари

ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. Ишчи гуруҳ аъзоси Экспулататсия гуруҳ раҳбари Т.Р.Ашурметовнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. 9-кичик ноҳияда жойлашган 26-сонли ДМТТда жорий таъмирлаш учун қурилиш смета лойиха ҳужжатларини тайёрлаш учун PROFИ-STORY-PROEKT MCHJ билан шартнома бюджет ҳисобидан тузиш, тўлов харажатларини амалга ошириш бош бухгалтер в.в.б. Д.Н.Турасатова зиммасига юклансин.


3. Мазкур йигилиш баённома қарорининг ижроси назоратини Экспулататсия гуруҳ раҳбари Т.Р.Ашурметов зиммасига юклатилсин.

Ишчи гуруҳ аъзоларининг имзолари:

А.А.Абдуғаффаров




Т.Р.Ашурметов




Н.Ю.Ахмедова



А.Д.Дўрмонов



Г.Ш.Худайбергенова



Қотиба Д.Н.Турасатова



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 147595 на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ №26 Ташкентская область, г. Чирчик

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 10:28

Конкурсная комиссия Чирчик шаҳар мактабгача таълим булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	XUDOYBERGENOVA GULZODA SHUKIRULLO QIZI	Таъминотчи	Чирчик шаҳар МТБ
Секретарь комиссии	TURSOATOVA DILSHODAXON NAZAROVNA	Хисобчи	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	DO'RMONOV ARZIMAT DAVRONOVICH	Биоларнинг техник холати ва инфратузилмасини назорат қилиш ва жиҳозлаш буйича муҳандис	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	ASHURMETOV TOXIR RUZMATOVICH	эксплуатация гуруҳни Хизмат Бошлиги	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	GIYAZOVA MUYASSAR FAYOZIDDINOVNA	Озик овқат хисобчиси	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	ABDUG'AFFAROV AKOBIR ABDUSATTAROVICH	Иқтисодчи	Чирчик шаҳар МТБ
Член комиссии	AXMEDOVA NARGISA YULDASHEVNA	Давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари фаолиятини ҳамда уқитишнинг муқобил шакллари ташкил этиш шубҳа мудири	Чирчик шаҳар МТБ
Председатель комиссии	YUSUPOV JAVLON XASANOVICH	Мудир	Чирчик шаҳар МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 147595.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничо-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания ДОУ №26 Ташкентская область, г. Чирчик
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	79 989 963.00
Стартовая сумма	79 989 963.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Рейтинг строительной организации

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг строительной организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Рейтинг CCC	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	рейтинг	10	Экспертная		

Критерий №2 Счет-фактуры за год о законченных работах фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Счет-фактуры за год о законченных работах фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Счет-фактуры за год о законченных работах	9	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	счет фактуры	9	Экспертная		

Критерий №3 Справка статистического управления о положении субъекта предпринимательства

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка статистического управления о положении субъекта предпринимательства

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	5	Справка со статистики	5	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	5	справка	5	Экспертная		

Критерий №4 Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Справка с банка	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	справка	10	Экспертная		

Критерий №5 График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту

Тип: Текстовое значение

Описание: График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	График и схема	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	схема	6	Экспертная		

Критерий №6 Справка от Заказчика ознакомления с объектом

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка от Заказчика ознакомления с объектом

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Справка	9	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	свидетельство	8	Экспертная		

Критерий №7 Оферта – составление согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов оферты, с составлением слечительной таблицы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Оферта – составление согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов оферты, с составлением слечительной таблицы.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Оферта	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	оферта	8	Экспертная		

Критерий №8 Гарантийное письмо о недопущении коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо о недопущении коррупций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	5	Гарантийное письмо о недопущении коррупций	5	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	5	гарантийное письмо	5	Экспертная		

Критерий №9 Информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Баланс	9	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	баланс	9	Экспертная		

Критерий №10 Исполнительная схема выполняемых работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Исполнительная схема выполняемых работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Исполнительная схема выполняемых работ	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	схема	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	79 989 963.00	77 289 996.00 UZS	77 289 996.00	00.00	77 289 996.00	14.09.2022 09:50:47	10
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	79 989 963.00	79 800 000.00 UZS	79 800 000.00	00.00	79 800 000.00	14.09.2022 11:37:37	9.68546

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	87.0003	10	97.0003
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	77.0004	9.68546	86.68586

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 147595 от 15.09.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ №26 Ташкентская область, г. Чирчик определила победителем:

PROFI-STROY-PROEKT MCHJ
305195197

и резервный исполнитель: ART BUILDING PROGRESS MCHJ (304421858)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YUSUPOV JAVLON XASANOVICH	Согласен	
Член комиссии	DO'RMONOV ARZIMAT DAVRONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASHURMETOV TOXIR RUZMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GIYAZOVA MUYASSAR FAYOZIDDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	XUDOYBERGENOVA GULZODA SHUKIRULLO QIZI	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOVA NARGISA YULDASHIEVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDUG'AFFAROV AKOBIR ABDUSATTAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

6

ООО „БОБУРБЕК КУРИЛИШ“



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ
СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ № 26
г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАШКЕНТ 2022г.

Лицензия № АЛ – 000893
от 17 июня 2020г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ № 26
г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Сметная стоимость
в текущих ценах с НДС 79 989 963 сум
Исправлено по замечаниям экспертизы**

Составила:

Дорохова Н.М.

Проверила:

Ваукова О.В.



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ № 26
г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ №	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена Сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	22 519 237
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	541 677
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 5 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	33 804 204
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 1,5 %	----
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	1 887 000
6	ИТОГО	58 752 118
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19 %	10 804 372
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	69 556 490
9	НДС 15 %	10 433 473
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	79 989 963

Составила :



Дорохова Н.М.

Пояснительная записка.

На определение рекомендуемой стоимости в текущих ценах.

Ресурсный расчёт составлен: ООО «Бобурбек курилиш» г.Ташкент.

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2003г. № 261

«О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», а так же «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах...» и «Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы» ШНК 4.01.16-09.

Текущие цены на материалы, изделия и конструкции приняты по данным Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве в Республике Узбекистан «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан», а так же сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определённая настоящей ресурсной сметой стоимость прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер и может служить ориентиром при взаиморасчётах за выполненные работы по согласованию заказчика и подрядчика.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стартовой стоимости объекта принимает заказчик

Сметный отдел ООО «Бобурбек курилиш», не несёт ответственности за текущие цены, указанные в ведомости потребных ресурсов.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята - сум.

Заготовительно-складские расходы при определении стоимости объекта в текущих ценах не приняты.

Учитывая кратковременный характер выполняемых работ, колебания уровня цен не окажут существенного влияния на стоимость работ, в связи с чем, введение коэффициента риска не учитывается настоящим расчётом.

Определение стоимости ремонтных работ.

Определение стоимости объекта в текущих ценах производилось в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений».

В основу расчёта положен ресурсный метод. Затраты, включаемые в стоимость ремонта определены согласно разработанных ресурсных ведомостей.

1. Затраты на заработную плату.

Затраты на заработную плату определены путём умножения трудозатрат рабочих-строителей, определённых по данным ресурсной ведомости, на коэффициент, учитывающий условия производства работ, текущую стоимость человеко-часа и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

$S_{зп} = \text{Траб} \times \text{Купр} \times \text{Сч} \times \text{Ксс}$, - где

Траб- трудозатраты рабочих-строителей, определённые ресурсным расчётом

Купр - коэффициент, учитывающий условия производства работ.

Сч – среднечасовая зарплата рабочих строителей, исчисляемая исходя из среднестатистической месячной заработной платы рабочих строительного комплекса по г.Ташкенту.

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта приняты по текущим ценам, согласно потребности в машино-часах, определённой ресурсной ведомостью по формуле:

$S_{эм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр}$, - где

ЭМ - объём эксплуатации машин и механизмов в часах

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов.

3. Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий.

Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий определены согласно потребности, определённой ресурсной ведомостью, каталога цен ГосСтрой РУз за 1 -й квартал 2022г., а так же цен на приобретаемые материалы, конструкции и изделия.

4. Прочие затраты подрядчика

В расчёт общей стоимости включены «Прочие затраты» подрядчика в размере средневзвешенных затрат по Ташкентской области, исходя из данных о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ДОУ № 26 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДОУ № 26 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ здания ДОУ № 26 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: . КРОВЛЯ. ПИЩЕБЛОК					
1	E58-17-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ МЯГКОЙ КРОВЛИ ИЗ РУБЕРОИДА	100M2	2,5256	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,41	43,970696
2	E12-1-21-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ПОЛИИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1-Й СЛОЙ	100M2	2,5256	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,07	189,596792
2.2	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	15,16	38,288096
2.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,34	5,909904
2.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,37	0,934472
2.5	032136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,6314
2.6	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	75,768
3	1А	ПОЛИИЗОЛ	M2	315,7	
4	E12-1-21-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА НА СУХО /2-И СЛОЙ/	100M2	2,5256	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,35	41,29356
4.2	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	8,7	21,97272
4.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,37884
4.4	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	75,768
5	2А	ФОЛЬГОИЗОЛ	M2	315,7	
РАЗДЕЛ: . ГРУППЫ					
РАЗДЕЛ: . ПОТОЛКИ					
6	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ НАБЕЛА	100M2	0,6205	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	12,9064
7	E15-2-19-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ, ТОЛЩ. 5ММ	100M2	0,6205	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	42,25605
7.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	1,209975
7.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,11169
7.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,01241
8	1	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,256	
9	E15-4-5-4	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА И СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100M2	0,6205	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	33,44495
9.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01241
9.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0428145
9.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,0341275
9.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,52122
10	E15-7-17-4	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПЛАСТИКА ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100M2	0,1675	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	26,01275
10.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	0,537675
10.3	030099	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0012	0,000201
10.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0001675

10.5	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,068675
10.6	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,000469
10.7	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	17,5875
10.8	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00035175
РАЗДЕЛ: . СТЕНЫ					
11	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ НАБЕЛА	100М2	1,2972	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	26,98176
12	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ, ТОЛЩ. 5ММ	100М2	1,2972	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	72,6432
12.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	2,166324
12.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,207552
12.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0233496
13	1	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,535	
14	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,3823	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	19,501123
14.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,003823
14.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,007022851
14.4	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00286725
14.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0194973
14.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,321132
15	E15-4-5-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА И СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100М2	0,9149	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	39,24921
15.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,018298
15.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0576387
15.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0466599
15.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,768516
16	E11-1-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,2124	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	5,01264
16.2	044354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101	21,4524
16.3	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,16	0,033984
17	E10-1-37-1	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ ТИПА АКФА	100М2	0,047	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	4,20509
17.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,45543
17.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,18048
17.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,27777
17.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	3,102
17.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	25,051
18	4	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА АКФА	М2	4,7	
19	3	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	1	
20	E15-2-31-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,0342	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	6,978852
20.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,070452
20.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00342
20.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,14706
21	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ, ТОЛЩ. 5ММ	100М2	0,1038	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	5,8128
21.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,173346
21.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,016608
21.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0018684
22	1	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,043	
23	E15-4-5-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100М2	0,1038	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	4,45302
23.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,002076
23.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0065394

23.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,0052938
23.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,087192
24	E62-9-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,2069	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,7	21,24863
24.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,02069
24.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0378	0,00782082
24.4	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0221	0,00457249
24.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,00022759
25	E62-10-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100M2	0,0235	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,75	1,004625
25.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,00235
25.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0332	0,0007802
25.4	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0209	0,00049115
25.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,000026
26	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОДОКОННИКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,0252	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	1,289988
26.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,00252
26.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0409	0,00103068
26.4	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0211	0,00053172
26.5	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,000028
РАЗДЕЛ: . ПОЛЫ					
27	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,1675	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	11,703225
27.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,2412
28	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,1675	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	6,617925
28.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	1,519225
28.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,212725
28.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	2,04	0,3417
29	E11-1-11-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,1675	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,08375
29.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2,32	0,3886
29.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,035175
29.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,51	0,085425
30	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,1675	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	20,06315
30.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	0,38525
30.3	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	102	17,085
30.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	1,3	0,21775
РАЗДЕЛ: . САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
31	E17-1-5-1	УСТАНОВКА МОЕК	10КОМПЛ	0,3	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,32	5,196
31.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,06
31.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,039
31.4	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,2
31.5	034247	КАБОЛКА	T	0,0014	0,00042

31.6	045031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,01	0,003
31.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00021
32	5	МОЙКИ	ШТ	3	
33	6	СИФОН ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	3	
34	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЙКИ	10ШТ	0,3	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	2,1
34.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,03
34.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,6
34.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,000030
35	7	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	3	
36	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,4	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,64	9,856
36.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,08
36.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,128
36.4	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,6
36.5	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	0,32
36.6	034247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0004
36.7	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	8
36.8	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000030	0,000012
37	8	УНИТАЗЫ	ШТ	4	
38	9	ГОФРА НА УНИТАЗ	ШТ	4	
39	E16-5-1-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПВХ Д-20ММ	ШТ	12	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	17,64
39.2	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,024
40	10	КРАНЫ ПВХ Д-20ММ	ШТ	12	
41	11	ШЛАНГИ	ШТ	10	
42	E18-2-3-1	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ "АРИСТОН"	ШТ	1	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,61	14,61
42.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,21	1,21
42.3	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00065	0,00065
42.4	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	5	5
42.5	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00316	0,00316
42.6	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,003	0,003
42.7	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,002	0,002
43	АРИСТОН	АРИСТОН	ШТ	1	
44	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д-32ММ	100М	0,1	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	12,18
44.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	0,464
44.3	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00051	0,000051
44.4	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	0,017
45	12	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-32ММ	М	9,38	
46	13	ОТВОДЫ Д-32ММ	ШТ	2	
47	14	ПЕРЕХОДНИК 32Х20ММ	ШТ	1	
48	E16-5-1-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПВХ Д-32ММ	ШТ	1	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	1,47
48.2	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,002
49	15	КРАН ПВХ Д-32ММ	ШТ	1	
50	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-20ММ	100М	0,27	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	51,3648
50.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	3,6018
50.3	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,0002295
50.4	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,0675
51	16	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ	М	24,3	
52	17	АДАПТОР Д-20ММ	ШТ	12	
53	18	ОТВОД Д-20ММ	ШТ	16	
54	19	ТРОИНИК Д-20ММ	ШТ	9	

55	E16-4-3-2	ПРОКЛАДКА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д-100ММ	100М	0,055	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,74	3,6157
55.2	046187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	99,8	5,489
56	20	ТРОЙНИК Д-100ММ	ШТ	3	
57	21	ОТВОД Д-100ММ	ШТ	2	
58	22	ПЕРЕХОДНИК 100Х50ММ	ШТ	1	
59	E16-4-3-1	ПРОКЛАДКА ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д-50ММ	100М	0,045	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	72,52	3,2634
59.2	046186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	4,491
60	23	ОТВОД Д-50ММ	ШТ	4	
61	24	ТРОЙНИК Д-50ММ	ШТ	1	
62	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	2,84	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	1,640668
62.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,8236
63	C310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	2,84	
63.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	0,358976



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "BOBURBEK QURILISH"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "BOBURBEK QURILISH"

(Сокращенное наименование юридического лица)

06.02.2006

За регистрационным номером:

000751-06

(число, месяц, прописью), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

206064250

Организационно-
правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, Кумовул, QORAQALPOQ
MAHALLASI, TAFAKKUR (ISTIQLOL) KO'CHASI, 4-UY, .

Свидетельство
выдано:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, ЦЕНТР "ОДНО ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа)





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORxonASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mtc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 30-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59090

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳрида жойлашган 26-сонли МТМ биносини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - «BOBURBEK QURILISH» МЧЖ (Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими учун)

Bosh loyihachi - «BOBURBEK QURILISH» МЧЖ

Litsenziya АЛ-000893 от 17.06.2020г.

Moliyalashtirish manbai - Махаллий бюджет ҳисобидан

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмир

Murojaat raqami: № 55966

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими томонидан 2022 йил тасдиқланган.

1.2. Буюртмачи Чирчиқ шаҳар МТМ бўлимининг 2022 йил 16 августдаги 19-сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Нуқсонли далолатнома, Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими томонидан 2022 йилда тасдиқланган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 86555,372 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-рубероидли юмшоқ том епмасини бузиб олиш;

-полиизол ва фолгаизолли том епмасини ўрнатиш;

-девор ва шифтларни оқланганликдан тозалаш;

-девор ва шифтлар сиртларини қуруқ гипсли аралашмалар билан текислаш;

- девор ва шифтларни сув эмульсияли бўёқлар билан бўяш;
- пластикли осма шифтни ўрнатиш;
- "Акфа" русумли алюмин эшикларни ўрнатиш;
- дераза, эшик ва дераза ости тахталарини мойли бўёқларда бўяш;
- керамик плиткали пол қопламаларини бузиб олиш ва ўрнатиш;
- цементли пол тортмаларини ўрнатиш;
- ювиш идиши, аралаштиргич, унитаз ва жўмракларни ўрнатиш;
- «Аристон» сув қиздиргичини ўрнатиш;
- Ø20мм ва Ø32мм ли п/э қувурларни ётқизиш;
- Ø100мм, Ø50мм ли оқава сув қувурларини ётқизиш ва бошқалар.

3.2. Ҳисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 4.1. Буюртмачи - Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими 2022 й.
- 4.2. Лойиҳа ташкилоти - «BOBURBEK QURILISH» МЧЖ 2022 й.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 86555,372минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 6565,409 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 79989,963минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

-асбоб-ускуна нархи - 2170,05минг сўм ҚҚС билан.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини соzлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдориди қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти Чирчик шаҳрида жойлашган 26-сонли МТМ биносини жорий таъмирлаш», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 79989,963минг сўм миқдориди харажат билан келгусиди кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, шу жумладан;

-асбоб-ускуна нархи – 2170,05минг сўм ҚҚС билан.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъерий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: KAMALOVA RUXSORAXON ISLAMJON KIZI