

ШАРТНОМА № 65-Л

6.10.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «Магистрал Қурилиш Сервис» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари М.Тавбоев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Боёвут** тумани **Навбахор МФЙ Халқабод Қишлоғи Нишон** кўчасини жорий тамирлаш лойиҳа смета хужжатларни ишлаб чиқиш бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 1-июл кунги танловда (ЛОТ рақами № 22110012154746) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **1 356 135** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **20 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлик жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишни талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлик ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортимаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242127045129118079
СТИР: 207.252.998

Директор  З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«Магистрал Қурилиш Сервис» МЧЖ
Сирдарё т. Ўзбекистон кўчаси 210 уй
АТБ Халқ банк Сирдарё т филиали
Х/Р: 2020 8000 3049 6538 5001
МФО: 00760
ИНН: 302251184

Рахбар  М.Тавбоев

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-



Ф.Х.Усаров



ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ 6 ” 10 2022 йил

Қатнашдилар :

Хайъат раиси:

З.Базаров

Директор

Аъзолари:

З.Таджикулов

Бош муҳандис

Ф.Ўсаров

Бош юристконсулт

Ў.Худойбердиев

Тендерларни ташкил этиш бўлими

Ш.Таниев

Бош ҳисобчи

М.Култаев

Лойиха таъминот бўлими бошлиғи

А.Абдумунинов

Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Road And Civil Engineering MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Megateg Injiniiring MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Самоний Нур Лойиха МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
4. Магистрал қурилиш сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
5. Grand Development Project MCHJ таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Боёвут туман Навбахор МФЙ Халқобод қишлоғи Нишон кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Road And Civil Engineering MCHJ, Megateg Injiniiring MCHJ, Самоний Нур Лойиха МЧЖ, Магистрал қурилиш сервис МЧЖ, Grand Development Project MCHJлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари кўриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Road And Civil Engineering MCHJ таклифи 1190000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
2. Megateg Injiniiring MCHJ таклифи 1301000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. Самоний Нур Лойиха МЧЖ таклифи 1000000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
4. Магистрал қурилиш сервис МЧЖ таклифи 1356135 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
5. Grand Development Project MCHJ таклифи 1350000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Боёвут туман Навбахор МФЙ Халқобод қишлоғи Нишон кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Магистрал қурилиш сервис МЧЖ техник жихатдан салоҳияти юқори булганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан 1356135 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012154746 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмапти. Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012154746 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан Магистрал қурилиш сервис МЧЖ ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Road And Civil Engineering MCHJ, Megateg Injiniiring MCHJ, Самоний Нур Лойиха МЧЖ, Магистрал қурилиш сервис МЧЖ, Grand Development Project MCHJ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб Магистрал қурилиш сервис МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 1356135 сўмга шартнома тузилиши мақуллисин.

Хайъат Аъзолари:

З.Таджикулов


Ф.Ўсаров

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

М.Култаев

А.Абдумунинов



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли қарарининг 24-бағида назарда тутилган маблагларни максимал ўзлаштириш учун Сирдарё вилояти Бобўт тумани икки йўллари (шакар марказий икки хўжалик йўллари)ни қуриш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАЎЗИЛЛИ ҲУЙХАТИ

| № | Объектнинг ном ва жойлашган мавқеи | 2022-2022 йил | Ўзлаштирилган қурилиш ва таъмирланган объектларнинг ҳажми ва қиймати | Ўзлаштирилган қурилиш ва таъмирланган объектларнинг ҳажми ва қиймати | | | | | | | | | | 2022 йил 1 январь ҳолатига қадар қурилган объектларнинг ҳажми ва қиймати | Тендер қаватлари тақдирининг баёни ва расми | Экспертиза саниги ва рақами | Пилотираж қурилиш таъмирланган объектлари |
|---------------------|---|---------------|--|--|-------------|--|-------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| | | | | Қурилиш ва таъмирлаш | | Ўзлаштирилган объектларнинг ҳажми ва қиймати | | Ўзлаштирилган объектларнинг ҳажми ва қиймати | | Ўзлаштирилган объектларнинг ҳажми ва қиймати | | Ўзлаштирилган объектларнинг ҳажми ва қиймати | | | | | |
| | | | | қим | (миң сўм) | қим | (миң сўм) | қим | (миң сўм) | қим | (миң сўм) | қим | (миң сўм) | | | | |
| Бобўт тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Учтурган МФЙ Нақсон кўчаси | 2022-2022 йил | 44 267,669 | 0,374 | 41 753,235 | 0,374 | 41 753,235 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61910 | Таъмир асосида |
| 2 | А.Навоий МФЙ Заки кўчаси | 2022-2022 йил | 98 468,414 | 0,807 | 93 684,796 | 0,807 | 93 684,796 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61912 | Таъмир асосида |
| 3 | А.Навоий МФЙ Жўшқин кўчаси | 2022-2022 йил | 132 162,909 | 1,171 | 125 968,628 | 1,171 | 125 968,628 | | | | | | | | | 21 09 2022 йил №61913 | Таъмир асосида |
| 4 | Тинчлик МФЙ А.Навоий кўчаси | 2022-2022 йил | 56 364,101 | 0,500 | 53 343,234 | 0,500 | 53 343,234 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61922 | Таъмир асосида |
| 5 | Гулбоб МФЙ Бахористон кўчаси | 2022-2022 йил | 60 769,417 | 0,466 | 57 564,115 | 0,466 | 57 564,115 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61903 | Таъмир асосида |
| 6 | Ифтихор МФЙ Ота замини кўчаси | 2022-2022 йил | 69 379,224 | 0,583 | 65 813,462 | 0,583 | 65 813,462 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61905 | Таъмир асосида |
| 7 | Ифтихор МФЙ Ирмак кўчаси | 2022-2022 йил | 61 299,061 | 0,514 | 58 071,585 | 0,514 | 58 071,585 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61906 | Таъмир асосида |
| 8 | Аювдор МФЙ Мишлат парвар кўчаси | 2022-2022 йил | 227 105,066 | 1,243 | 216 935,910 | 1,243 | 216 935,910 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61919 | Таъмир асосида |
| 9 | Аювдор МФЙ Янги чортоқ кўчаси | 2022-2022 йил | 59 931,367 | 0,400 | 56 761,152 | 0,400 | 56 761,152 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61916 | Таъмир асосида |
| 10 | Аювдор МФЙ Словуш кўчаси | 2022-2022 йил | 61 581,242 | 0,470 | 58 341,953 | 0,470 | 58 341,953 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61918 | Таъмир асосида |
| 11 | Янгибоб МФЙ Мужиса кўчаси | 2022-2022 йил | 19 867,965 | 0,120 | 18 375,055 | 0,120 | 18 375,055 | | | | | | | | | 20 09 2022 йил №61921 | Таъмир асосида |
| 12 | Бунёдкор МФЙ Зафардаст кўчаси | 2022-2022 йил | 106 693,119 | 0,670 | 101 565,163 | 0,670 | 101 565,163 | | | | | | | | | 19 09 2022 йил №61585 | Таъмир асосида |
| 13 | Дўстлик МФЙ Бозовул ва Янги обод кўчаси | 2022-2022 йил | 178 149,842 | 1,140 | 170 030,259 | 1,140 | 170 030,259 | | | | | | | | | 19 09 2022 йил №61586 | Таъмир асосида |
| 14 | Навруз МФЙ Озолик ва Истибоб кўчаси | 2022-2022 йил | 105 392,062 | 0,875 | 100 318,576 | 0,875 | 100 318,576 | | | | | | | | | 19 09 2022 йил №61590 | Таъмир асосида |
| 15 | Олмазор МФЙ Сардоба, Паракет-1, Аллома кўчаси | 2022-2022 йил | 99 807,920 | 0,880 | 94 968,222 | 0,880 | 94 968,222 | | | | | | | | | 19 09 2022 йил №61592 | Таъмир асосида |
| 16 | Ширин МФЙ Туркистон-1-6 кўчаси | 2022-2022 йил | 349 809,826 | 2,900 | 334 503,479 | 2,900 | 334 503,479 | | | | | | | | | 19 09 2022 йил №61594 | Таъмир асосида |
| 17 | Навбахор МФЙ Томирли кешигли Томирли кўчаси | 2022-2022 йил | 60 953,890 | 0,500 | 57 740,866 | 0,500 | 57 740,866 | | | | | | | | | 21 09 2022 йил №61923 | Таъмир асосида |
| 18 | Навбахор МФЙ Чашма кешигли Куестрак кўчаси | 2022-2022 йил | 62 681,952 | 0,550 | 59 396,580 | 0,550 | 59 396,580 | | | | | | | | | 21 09 2022 йил №61948 | Таъмир асосида |

миң сўмда

23

