## ШАРТНОМА № 76-Л

7.10.2022 йил . Гулистон шахри.

Кейинги ўринларда *“Буюртмачи”* деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда *“Пудратчи”* деб юритиладиган «**Магистрал Қурилиш Сервис** » **МЧЖ** Низоми асосида иш кўрувчи рахбари **М.Тавбоев** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1.**“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Боёвут тумани Дўстлик МФЙ Бозовул ва Янги обод** кўчасини жорий тамирлаш лойиха смета хужжатларни ишлаб чикиш бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 1-июл кунги танловда (ЛОТ рақами № **22110012154702**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати ( ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **3 193 337** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирладиган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйҳатдан ўтиб, маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки махаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус хисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган такдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томониданмолиялаштирилиш масаласи кайта куриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

### III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

**“Пудратчи”**нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **20 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва хисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.**“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун хам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “ Пудратчи ” тўлиқ жавобгар бўлади.

**“Пудратчи”**нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган холда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан холда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

**“Буюртмачи”**нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий хужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун хақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинади.

**“Буюртмачи”**нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“ Пудратчи ”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“ Буюртмачи ” га** топширмаган тақдирда, **“ Буюртмачи ”**мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

## IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вактида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинрг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

## V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 " **Пудратчи** " нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, " **Пудратчи** " да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда " **Буюртмачи** " ва " **Пудратчи** " ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманларароИқтисодий суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки махаллий бюджетдан "Буюртмачи" нинг махсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусҳаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

| "БУЮРТМАЧИ" | "ПУДРАТЧИ" |
|---|---|
| | **«Магистрал Қурилиш Сервис » МЧЖ** |
| Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи | Сирдарё т Ўзбекистон кўчаси 210 уй |
| хизмати давлат унитар корхонаси | АТБ Халқ банк Сирдарё т филиали |
| Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй. | Х/Р: 2020 8000 3049 6538 5001 |
| Тел/факс: 236-55-16 | МФО: 00760 |
| ш/х: 30452186024212704512911 8072 | ИНН: 302251184 |
| СТИР: 207 252 998 | |
| **Директор** З.Базаров | **Рахбар** М.Тавбоев |

## ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг хуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чикариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш холатлари, шартномани бекор килиш хамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни ҳал килиш тартиби ва якуний талаблар Фукаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқукига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

**Сирдарё МЙБХ ДУК**
**Бош юрисконсульти:-** **Ф.Х.Усаров**

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сирдарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК
директор__________З.Базаров

# ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

"_7_"_10_______ 2022 йил

Қатнашдилар : **Хайъат раиси:**
З.Базаров Директор
**Аъзолари:**
З.Таджикулов Бош мухандис
Ф.Ўсаров Бош юристконсулт
Ў.Худойбердиев Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев Бош хисобчи
М.Қултаев Лойиха таьминот бўлими бошлиғи
А.Абдумуминов Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

**КУН ТАРТИБИ**

1. **Road And Civil Engineering MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.
2. **Равон Лойиха Лух МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
3. **Megateg Injiniring MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.
4. **Самоний Нур Лойиха МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
5. **Магистрал курилиш сервис МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
6. **Grand Development Project MCHJ** таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли конунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофик **Боёвут туман Дўстлик МФЙ Бозовул ва Янгиобод кўчасини** жорий таъмирлаш объекти учун **Road And Civil Engineering MCHJ, Равон Лойиха Лух МЧЖ, Megateg Injiniring MCHJ, Самоний Нур Лойиха МЧЖ, Магистрал курилиш сервис МЧЖ, Grand Development Project MCHJ**лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.
Хайъат аъзолари хамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган хужжатлари кўриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. **Road And Civil Engineering MCHJ таклифи 2890000 сўм** ва қурилиш муддати 30 кун
2. **Равон Лойиха Лух МЧЖ таклифи 2600000 сўм** ва қурилиш муддати 30 кун
3. **Megateg Injiniring MCHJ таклифи 3063000 сўм** ва қурилиш муддати 30 кун
4. **Самоний Нур Лойиха МЧЖ таклифи 2257915 сўм** ва қурилиш муддати 30 кун
5. **Магистрал курилиш сервис МЧЖ таклифи 3193337 сўм** ва қурилиш муддати 30 кун
6. **Grand Development Project MCHJ таклифи 3200000 сўм** ва қурилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди.Овозга қўйиш натижасида **Боёвут туман Дўстлик МФЙ Бозовул ва Янгиобод кўчаси** ни жорий таъмирлаш объети буйича **Магистрал курилиш сервис МЧЖ** техник жихатдан салохияти юқори булганлигини инобатга олиб, ушбу ташкилот билан **3193337** сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот **22110012154702** иштирокчилари билан аффилланганлик хусусиятига эга алокаларлик мавжуд эмас.
Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Конуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.
`Маълумотлар stat.uz сахифаси оркали текширилди.
Ушбу **22110012154702** сонли лот раками бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдикланган танлаш баённомаси юзасидан хеч кандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.
Овозга куйиш натижасида 7 та овоз билан **Магистрал курилиш сервис МЧЖ** ғолиб чиқди.
Юкоридагиларни инобатга олган холда хайъат

**КАРОР КИЛДИ:**

1. Road And Civil Engineering MCHJ, Равон Лойиха Лух МЧЖ, Megateg Injiniring MCHJ, Самоний Нур Лойиха МЧЖ, Магистрал курилиш сервис МЧЖ, Grand Development Project MCHJ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб **Магистрал курилиш сервис МЧЖ** эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан **3193337** сўмга шартнома тузилиши маъкуллансин.

**Хайъат Аъзолари:**
З.Таджикулов
Ф.Ўсаров
Ў.Худойбердиев
Ш.Таниев
М.Қултаев
А.Абдумуминов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сирдарё вилояти ҳокими
ўринбосари
_________ В. Ибадуллаев
"___" ________ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли раёсатининг 24-бандида назарда тутилган маблағларни мақсадли ўзлаштириш учун Сирдарё вилояти Боёвут тумани ички йўллари (шаҳар марказий ички хўжалик йўллари)ни қуриш ишлари бўйича 2022 йил учун

## МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

минг.сўмда

| № | Объектларнинг номи ва жойлашган манзили | Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил холатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил холатига таъмирлаш ишларининг қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.22 йил холатига таъмирлаш ишларининг қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | шу жумладан: Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати | шундан: Тупроқ йўлни тошга ўтказиш км | Тупроқ йўлни тошга ўтказиш (минг сўм) | Тош йўлни асфалтга ўтказиш км | Тош йўлни асфалтга ўтказиш (минг сўм) | Асфальт йўлни таъмирлаш км | Асфальт йўлни таъмирлаш (минг сўм) | Бошқа харажатлар (минг сўм) | шундан: Буюртмачи харажатлари (минг сўм) | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари (минг сўм) | 2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари тастиқланган баённома санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами№ | Пудратчи қурилиш ташкилотлари |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | **Боёвут туман** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Учтурғон МФЙ Наққош кўчаси | 2022-2022 йил | 0,374 | 44 267,669 | 44 267,669 | 44 267,669 | 44 267,669 | 44 267,669 | 41 753,235 | 0,374 | 41 753,235 | | | | | 2 514,434 | 1 198,135 | 1 316,299 | | | 20.09.2022 йил №61910 | Танлов асосида |
| 2 | А.Навоий МФЙ Завқ кўчаси | 2022-2022 йил | 0,807 | 98 468,414 | 98 468,414 | 98 468,414 | 98 468,414 | 98 468,414 | 93 684,796 | 0,807 | 93 684,796 | | | | | 4 783,618 | 2 688,346 | 2 095,272 | | | 20.09.2022 йил №61912 | Танлов асосида |
| 3 | А.Навоий МФЙ Жўшқин кўчаси | 2022-2022 йил | 1,171 | 132 162,909 | 132 162,909 | 132 162,909 | 132 162,909 | 132 162,909 | 125 968,628 | 1,171 | 125 968,628 | | | | | 6 194,281 | 3 614,752 | 2 579,529 | | | 21.09.2022 йил №61913 | Танлов асосида |
| 4 | Тинчлик МФЙ А.Навоий кўчаси | 2022-2022 йил | 0,500 | 56 364,101 | 56 364,101 | 56 364,101 | 56 364,101 | 56 364,101 | 53 343,234 | 0,500 | 53 343,234 | | | | | 3 020,867 | 1 530,718 | 1 490,149 | | | 20.09.2022 йил №61922 | Танлов асосида |
| 5 | Гулбоғ МФЙ Баҳористон кўчаси | 2022-2022 йил | 0,466 | 60 769,417 | 60 769,417 | 60 769,417 | 60 769,417 | 60 769,417 | 57 564,115 | 0,466 | 57 564,115 | | | | | 3 205,302 | 1 651,840 | 1 553,462 | | | 20.09.2022 йил №61903 | Танлов асосида |
| 6 | Ифтихор МФЙ Она замин кўчаси | 2022-2022 йил | 0,583 | 69 379,224 | 69 379,224 | 69 379,224 | 69 379,224 | 69 379,224 | 65 813,462 | 0,583 | 65 813,462 | | | | | 3 565,762 | 1 888,560 | 1 677,202 | | | 20.09.2022 йил №61905 | Танлов асосида |
| 7 | Ифтихор МФЙ Ирмоқ кўчаси | 2022-2022 йил | 0,514 | 61 299,061 | 61 299,061 | 61 299,061 | 61 299,061 | 61 299,061 | 58 071,585 | 0,514 | 58 071,585 | | | | | 3 227,476 | 1 666,402 | 1 561,074 | | | 20.09.2022 йил №61906 | Танлов асосида |
| 8 | Анорзор МФЙ Миллат парвар кўчаси | 2022-2022 йил | 1,243 | 227 105,066 | 227 105,066 | 227 105,066 | 227 105,066 | 227 105,066 | 216 935,910 | 1,243 | 216 935,910 | | | | | 10 169,156 | 6 225,117 | 3 944,039 | | | 20.09.2022 йил №61919 | Танлов асосида |
| 9 | Анорзор МФЙ Янги чортоқ кўчаси | 2022-2022 йил | 0,400 | 59 931,367 | 59 931,367 | 59 931,367 | 59 931,367 | 59 931,367 | 56 761,152 | 0,400 | 56 761,152 | | | | | 3 170,215 | 1 628,798 | 1 541,417 | | | 20.09.2022 йил №61916 | Танлов асосида |
| 10 | Анорзор МФЙ Сиёвуш кўчаси | 2022-2022 йил | 0,470 | 61 581,242 | 61 581,242 | 61 581,242 | 61 581,242 | 61 581,242 | 58 341,953 | 0,470 | 58 341,953 | | | | | 3 239,289 | 1 674,160 | 1 565,129 | | | 20.09.2022 йил №61918 | Танлов асосида |
| 11 | Янгиобод МФЙ Мўжиза кўчаси | 2022-2022 йил | 0,120 | 19 867,965 | 19 867,965 | 19 867,965 | 19 867,965 | 19 867,965 | 18 375,055 | 0,120 | 18 375,055 | | | | | 1 492,910 | 527,284 | 965,626 | | | 20.09.2022 йил №61921 | Танлов асосида |
| 12 | Бунёдкор МФЙ Забардаст кўчаси | 2022-2022 йил | 0,670 | 106 693,119 | 106 693,119 | 106 693,119 | 106 693,119 | 106 693,119 | 101 565,163 | 0,670 | 101 565,163 | | | | | 5 127,956 | 2 914,479 | 2 213,477 | | | 19.09.2022 йил №61585 | Танлов асосида |
| 13 | Дўстлик МФЙ Бозовул ва Янги обод кўчаси | 2022-2022 йил | 1,140 | 178 149,842 | 178 149,842 | 178 149,842 | 178 149,842 | 178 149,842 | 170 030,259 | 1,140 | 170 030,259 | | | | | 8 119,583 | 4 879,129 | 3 240,454 | | | 19.09.2022 йил №61586 | Танлов асосида |
| 14 | Наврўз МФЙ Озодлик ва Истиқбол кўчаси | 2022-2022 йил | 0,875 | 105 392,062 | 105 392,062 | 105 392,062 | 105 392,062 | 105 392,062 | 100 318,576 | 0,875 | 100 318,576 | | | | | 5 073,486 | 2 878,707 | 2 194,779 | | | 19.09.2022 йил №61590 | Танлов асосида |
| 15 | Олмазор МФЙ Сардоба, Тараққиёт-1, Аллома кўчаси | 2022-2022 йил | 0,880 | 99 807,920 | 99 807,920 | 99 807,920 | 99 807,920 | 99 807,920 | 94 968,222 | 0,880 | 94 968,222 | | | | | 4 839,698 | 2 725,175 | 2 114,523 | | | 19.09.2022 йил №61592 | Танлов асосида |
| 16 | Ширин МФЙ Туркистон-1-6 кўчаси | 2022-2022 йил | 2,900 | 349 809,826 | 349 809,826 | 349 809,826 | 349 809,826 | 349 809,826 | 334 503,479 | 2,900 | 334 503,479 | | | | | 15 306,347 | 9 598,795 | 5 707,552 | | | 19.09.2022 йил №61594 | Танлов асосида |
| 17 | Навбахор МФЙ Томирли қишлоғи Томирли кўчаси | 2022-2022 йил | 0,500 | 60 953,890 | 60 953,890 | 60 953,890 | 60 953,890 | 60 953,890 | 57 740,866 | 0,500 | 57 740,866 | | | | | 3 213,024 | 1 656,911 | 1 556,113 | | | 21.09.2022 йил №61923 | Танлов асосида |
| 18 | Навбахор МФЙ Чашма қишлоғи Куктерак кўчаси | 2022-2022 йил | 0,550 | 62 681,952 | 62 681,952 | 62 681,952 | 62 681,952 | 62 681,952 | 59 396,580 | 0,550 | 59 396,580 | | | | | 3 285,372 | 1 704,423 | 1 580,949 | | | 21.09.2022 йил №61948 | Танлов асосида |

| № | Объектларнинг номи ва жойлашган манзили | Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида км | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.22 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | шу жумладан: | | | | | | | | | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари тастиқланган баённома санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами,№ | Пудратчи қурилиш ташкилотлари |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Қурилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати | шундан | | | | | | Бошқа харажатлар | шундан | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўлни тошга ўтказиш | | Тош йўлни асфалтга ўтказиш | | Асфальт йўлни таъмирлаш | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари | | | | |
| | | | | | | | | | | км | (минг сўм) | км | (минг сўм) | км | (минг сўм) | (минг сўм) | (минг сўм) | (минг сўм) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 19 | Навбахор МФЙ Навбахор қишлоғи Зиёнур ва Шодихуррам кўчаси | 2022-2022 йил | 0,760 | 90 137,874 | 90 137,874 | 90 137,874 | 90 137,874 | 90 137,874 | 85 703,025 | 0,760 | 85 703,025 | | | | | 4 434,849 | 2 459,304 | 1 975,545 | | | 21.09.2022 йил №61949 | Танлов асосида |
| 20 | Навбахор МФЙ Халқобод қишлоғи Нишон к-си | 2022-2022 йил | 0,400 | 48 832,656 | 48 832,656 | 48 832,656 | 48 832,656 | 48 832,656 | 46 127,102 | 0,400 | 46 127,102 | | | | | 2 705,554 | 1 323,647 | 1 381,907 | | | 21.09.2022 йил №61955 | Танлов асосида |
| | **Буюртмачининг жами харажатлари:** | | | | | | | **1 993 655,576** | **1 896 966,397** | | **1 896 966,397** | | | | | **96 689,179** | **54 434,682** | **42 254,497** | | | | |
| | **Тақсимланмаган лимит:** | | | | | | | **6 344,424** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Туман бўйича жами:** | | **15,323** | | | | | **2 000 000,000** | | | | | | | | | | | | | | |

*Изоҳ: *Объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, тегишли экспертиза хулосалари олингандан сўнг узунлиги ва умумий қийматига аниқлик киритилади.*

**"КИРИТИЛДИ"**
"Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
"___"________ З. Базаров
2022 й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**
Сирдарё вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи
"___"________ З. Сувонов
2022 й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси биринчи ўринбосари
"07" 10 ________ С. Каланов
2022 й.

**"КЕЛИШИЛДИ"**
Сирдарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
"___"________ Ф. Кушаков
2022 й.