Ш А Р Т Н О М А  № ___________
«Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Навоий вилояти, Навоий шаҳри, С.Айний кўчаси,     81-уйда жойлашган Қўриқлаш бошқармаси худудида 1-этаждан иборат Маъмурий биносини жорий таъмирлаш ҳамда Зарафшон шахар 1-кичик тумани ҳудудида жойлашган Қўриқлаш бўлими Маъмурий биносини ички ва ташқи қисмларини жорий таъмирлаш объекти»

Навоий шахри  
      





                     «___» Октябрь 2022 йил
«Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Навоий вилояти Қўриқлаш бошқармаси» (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи) Низом асосида иш юритувчи бошлиқ Ниязбеков Нурмахан Бахтиярович бир томондан ва ________________________________ (кейинги ўринларда «Пудрадчи» деб юритилувчи) номидан Низом асосида иш бажарувчи директор _______________________________________ иккинчи томондан, биргаликда «Томонлар» деб юритилади, « Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Навоий вилояти, Навоий шаҳри, С.Айний кўчаси,     81-уйда жойлашган Қўриқлаш бошқармаси худудида 1-этаждан иборат Маъмурий биносини жорий таъмирлаш ҳамда Зарафшон шахар 1-кичик тумани ҳудудида жойлашган Қўриқлаш бўлими Маъмурий биносини ички ва ташқи қисмларини жорий таъмирлаш объекти»(келгусида “Объект” деб юритилади) объектини қуришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ
1.Мазкур шартномада қуйидагилар белгиланади.
Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларни ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, биркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврида қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

Қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси, объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

Беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

Шартнома нархини тақсимлаб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва (ёки) турлари қийматини аниқ белгиланган холда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш;

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ
2. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра Навоий вилояти, Навоий шаҳри, С.Айний кўчаси,     81-уйда жойлашган Қўриқлаш бошқармаси худудида 1-этаждан иборат Маъмурий биносини жорий таъмирлаш ҳамда Зарафшон шахар 1-кичик тумани ҳудудида жойлашган Қўриқлаш бўлими Маъмурий биносини ички ва ташқи қисмларини жорий таъмирлаш объектининг лойихасида кўзда тутилган қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, ажратилган маблағ доираси юзасидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ
3. Харид комиссиясининг 2022 йил ____ Октябрь санасидаги № _______-сонли баённомасига асосан                  (ҚҚС билан) _____________  (__________________________________________) сўмни ташкил этади.

4.Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги холлар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмас куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи ташкилот томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиш муддати бир йилдан бошқа йилга ўтганда;

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда, иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш тегишли қонун хужжатларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади.

6.Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатларида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва (ёки) жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

белгиланган қурилиш меъёрларига мувофиқ қурилиш майдонига Ўзбекистон Республикаси худудида қурилиш-монтаж ишларини бажариш учун техник ресурслар ва материалларнинг жорий нархларини белгиловчи каталогда кўзда тутилган ва тегишли сертификатга эга булган зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар,  уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вактинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини субпудрат шартномалари тузилиши давомида шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили ҳақида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш даврида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкаларини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларни бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқларини ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул килиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш, материаллари, буюмлар, конструкция ва вақтинчалик иншоотлардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда,белгиланган муддатда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучлари билан ва субпудратчилар билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланиб, қонуний кучга кирган кундан бошлаб уч кун муддат ичида ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши тугаллангунгача  далолатнома асосида Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архетектура –қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддат ичида кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмларнинг тегишли сертификатга эга эканлиги ҳақидаги ҳамда ишлаб чиқарувчи ёки маҳсулот етказиб берувчи тўғрисида маълумот сўраш;

Буюртмачи томонидан (Тасдиқланган Манзилли дастур асосида) қурилиш объектига ажратиладиган лимит доирасида Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга оширишни ўз зиммасига олади;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлар руйхатини такдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ  ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ
10. Шартнома:

миллий валюта «сўм»да ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация килган холда миллий валютада «сўм»да ўзаро хисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун хужжатларига мувофиқ руйхатдан утказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс пули тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Шартномага асосан қурилишнинг давом этиши (аванс маблағи молиялаштирилган кундан эътиборан) 60 (Олтмиш) кун муддатни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан ишларни бажариш келишилган жадвалга мувофиқ амалга оширилади.

14. Пудратчи жорий ойларда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб-фактура ёки бажарилган ишлар далолатномасини Буюртмачига хар жорий ойларнинг якуний санасига қадар тақдим қилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР
15. Буюртмачи Пудратчига шартнома Вилоят ғазначилик бошқармаси (ёхуд молиялаштириш муассасаси)дан рўйхатдан ўтгандан сўнг шартнома жорий қийматининг 30 фоизи микдорида (бир ойга тенг улушларда яъни 15 фоиздан) аванс ўтказади, бу ______________  (_______________________________________________________) сўмни ташкил этади.
(Алоҳида ҳолатларда яъни ҳукумат қарорларлари ёки тегишли хужжатларга мувофиқ рухсат берилган холларда бир мартада 30 фоизгача аванс молиялаштирилиши мумкин).
16. Жорий 2022 йил учун молиялаштириш авансни ҳисобга олган ҳолда шартномавий қийматнинг 95 фоизигача тўлов амалга оширилади.

17. Объектни умумий шартномавий жорий қийматининг колган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил хисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва мазкур шарномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан сунг ва Инвестор томонидан (Тасдиқланган Манзилли дастур асосида) ажратилган маблағ Буюртмачининг Ғазначилик бошқармаси (молиялаштириш муассасаси)даги  хисоб рақамига тегишли тартибда келиб тушгандан кейин амалга оширилади. Бунда пудратчи буюртмачига буюртмачи, пудратчи ва фойдаланувчи ташкилот томонидан кафолат муддати тамом бўлгандан сунг, пудратчи ташкилот томонидан бажарилган ишлар сифати бўйича тузилган икки томонлама далолатнома нусхаси, буюртмачи ва пудратчи ўртасида узаро хисоб-китоб далолатномаси нусхаси, объектни фойдаланишга қабул қилинганлиги тўғрисида Давлат қабул комиссияси далолатномаси нусхаларини такдим этиши шарт.

18.Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк хукукини ўзида саклаб колади. Объект Буюртмачига топширилгунга кадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиш хавфи Пудратчининг зиммасига юкланади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича уз зиммасига олган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобойнида бажармаган такдирда, Пудратчи бу хакда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор килган холда, шартномага узгартириш киритиш ёки шартномани бир томонлама бекор қилиш хукукига эгадир.  Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун хак тулашдан озод килинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ
20. Буюртмачи қурилиш майдонида уз вакилини - техник аудиторни тайинлайди. Техник аудитор Буюртмачи номидан бажарилаётган ишларни сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланилаётган материалларни ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор курилиш ишлари бажарилиши ва шартноманиниг бутун даври мобойнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш хукукига эгадир.

22.Пудратчи техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан объектда курилиш ишларини амалга ошириш бўйича утказиладиган йигилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихаси ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган уз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура ва қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этиш учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни сақлаш ва таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.

26.Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вактда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома белгиланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координаталари ва баландлик нукталарини такдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталари, линия ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, улчамлар ва булиш нукталарини мувофиқлиги хамда тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишилган холда тегишли тузатишларни уз хисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида ўрнатиладиган координатлар, баландликлар, геодезия белгиларини жойлашиш схемасилари ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома асосида буюртмачига топширади.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вактинча улаш ва улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни улаш Пудратчи томонидан амалга оширилади.

31. Пудратчи узи томонидан қурилишда ишлатиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуна ва бутловчи буюмлар, конструкция ва буюмлар сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификациялар давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ булишини хам уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

32. Алохида масъулиятли конструкциялар ва ишни тайёр булишига караб уларни қабул қилишдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давлатархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор килади.

33. Қабул килинадиган конструкциялар ва ишларни тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давлатархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34.Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина навбатдаги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган булса ёки кечикиб хабардор қилинган булса, у холда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини уз хисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар булмайди.

36.Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлигини аниқласа,  Пудратчи қурилиш қийматини купайтирмаган холда кайта бажаришга мажбур.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда бартараф этмаса, унинг окибатида етказилган зарарни Буюртмачига тулайди.

37.Пудратчи қурилиш майдони ва унга туташ кўчалар, шу жумладан йўл участкалари ва йулакларни озода саклайди. Курилиш майдонидаги қурилиш чикиндиларини  Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чикариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида ахамиятга эга бўлган холлар ва холатлар (ишларнинг бошланиши ва бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул килиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказилиб берилмаслиги билан боглик тухтаб колишлар, қурилиш техникасиниг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилиш тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларининг бориши ва сифатидан ёки Пудратчиниг кайдларидан қониқмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён килади.

Пудратчи дафтарида Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини куриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

IX. ОБЪЕКТНИ  ҚЎРИҚЛАНИШИ
39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунига қадар ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул килиб олингунга кадар четлари тусилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

40.Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.
X.  (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ
41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари (ер силкиниши, сув тошқини ва ҳокоза) натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вактга мутаносиб равишда узайтирилади.

42.Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан куп вактга чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун кандай чоралар қурилишини мухокама киладилар.

43.Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга хаклидир.

XI. ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ КИЛИБ ОЛИШ
44. Қурилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш шартнома имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар тарафлар томонидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектлар фойдаланишга қабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчиниг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул килиб олинади.

46.Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда бажарилган ишларига тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.
XII. КАФОЛАТЛАР
48. Пудратчи:

барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун кулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция тизимлар сифатини, тегишли сертификатга эгалиги ва Ўзбекистон Республикаси худудида қурилиш-монтаж ишларини бажариш учун техник ресурслар ва материалларнинг жорий нархларини белгиловчи каталогига мослигини, ҳамда техник шартлар мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатлари даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вактида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

Буюртмачига тақдим қилинадиган барча хужжатларнинг хакконийлигига пудратчи жавобгар хисобланади.

49. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50.Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг уз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг ҳамда фойдаланувчи ташкилотнинг уч томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб колиш хукукига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган холда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишни истисно этмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ
52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боглик бўлмаган сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вактга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга купайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларни сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

Қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартномани бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

53.Пудратчи:

ишларни бажарилиши Пудратчига боглик бўлмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб куйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганида (Инвестор томонидан (Тасдиқланган Манзилли дастур асосида) ажратилган маблағ Буюртмачининг Ғазначилик бошқармаси (молиялаштириш муассасаси)даги  хисоб рақамига тегишли тартибда келиб тушгандан кейин амалга оширмаса);

Қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кушма карорига кура тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилада, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга карор килган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган такдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

57. Шартномани бир томонлама бекор қилинишига йул куйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада кутилган холлар бундан мустасно.
XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ
58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган такдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни коплайди;

Узбекистон Республикаси фукоролик кодексида, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Узбекистон Республикаси қонунида ва бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномада кўрсатилган уз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, Инвестор томонидан ажратилган маблағ Буюртмачининг (молиялаштириш муассасаси)даги хисоб рақамига тегишли тартибда келиб тушиб уз вактида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлига учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,4 фоизи микдорида пения тулайди, бунда пениянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматини  50 фоизидан ошмаслиги лозим.

60. Шартномага мувофиқ бажариладиган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 10 фоизи микдорида жарима тулайди.

61. Пудратчи объектни уз вактида ишга тушириш бўйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бирок бунда умумий сумма бажарилмаган ишлар кийматининг  50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вактида бартараф этилмаганлиги учун Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи микдорида пения тулайди, бунда умумий сумма сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тулаш Пудратчи ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечиқиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килинмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгаланган стандартлари, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у холда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишларни қийматининг 10 фоизи микдорида жарима ундириш хукукига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатлар, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарни коплайди.

64. Муддати утказиб юборганлиги ёки мажбуриятларни бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ
65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чикилади.

XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР
66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки  битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

67. Буюртмачи Инвестор томонидан (Тасдиқланган Манзилли дастур асосида) ажратилган маблағ доирасида молиялаштиришни ўз зиммасига олади.

68. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга бўлмайди.

69. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уни имзолашган булса, хакикий хисобланади.

70. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай узгаришларни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки узгартиришлар киритиш шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

71. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга хак тулашни кечиктиришга хаклидир.

72. Мазкур шартномада назарда тутилмаган барча холлар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қўлланилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

74. Шартноманинг молиялаштириш бўйича амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.
75. Мазкур шартнома томонлар ўртасида шартнома шартлари тўлиқ бажарилгунга қадар амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:
БУЮРТМАЧИ:
НАВОИЙ ВИЛОЯТИ ҚЎРИҚЛАШ БОШҚАРМАСИ 
Манзил: Навоий вилояти, Навоий шахри  С.Айний кўчаси  81 уй.

Хисоб рақам: 2159 6000 8039 8852 8001 Навоий ш, Марказий банкнинг 
Навоий вилоят хисоб-китоб касса маркази.

МФО: 00020   СТИР: 201 424 691 ОКОНХ: 97920

БОШ  ПУДРАТЧИ: 
 «__________________________________» ____
Манзил: 
Хисоб рақам:
МФО:_________ СТИР: _________ОКОНХ: _______
                 БУЮРТМАЧИ:                                                                                       БОШ ПУДРАТЧИ:
     ҚЎРИҚЛАШ БОШҚАРМАСИ                                                           “_______________________” ____ 
     БОШЛИҒИ                                                                                                           ДИРЕКТОРИ

     ________________ Н.Б.Ниязбеков                                                          ____________

Навоий вилояти Қўриқлаш бошқармаси
Бош Юристконсульти
подполковник                                                                                                                                   Н.М.Эшмонов
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