Проект договора
подряда на строительство объектов "Строительство торгового комплекса на своей территории АО "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" расположенный по проспект Бунёдкор 156А, в Чиланзарском районе, города Ташкента. Здания торгового комплекса и паркинга (блок Б)" для отечественных участников
N		“____”______20___года


(наименование заказчика)
в лице____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании	,
(устава, положения, доверенности)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и подрядчик _____________________,
(наименование юридического лица)
в лице__________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании	,
(устава, положения, доверенности)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор подряда на строительство "под ключ" объекта  	.
	                                                             (наименование объекта)

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем договоре применяются следующие определения: исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов,  конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных	конструкций,	акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами; строительная площадка - земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора.
Границы стройплощадки объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом;
временные сооружения - временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке для выполнения работ; скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ;
разбивка договорной цены – распределение общей стоимости объекта по договору на этапы с четким определением стоимости каждого этапа и/или вида работ.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
"Строительство торгового комплекса на своей территории АО "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" расположенный по проспект Бунёдкор 156А, в Чиланзарском районе, города Ташкента. Здания торгового комплекса и паркинга (блок Б)".

III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определенная в результате конкурсных торгов и утвержденная решением конкурсной комиссии (протокол ____от  "	"______________202_ г.),
составляет  	
	                    (сумма прописью)
в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.
2. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев:
когда причиной увеличения стоимости строительства явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
изменения объемов работ Заказчиком в установленном порядке;
3. Уточнение договорных цен на второй и последующие годы, при сроке строительства более одного года, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
4. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением   к договору   между Заказчиком и Подрядчиком.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
1. Исполнитель должен:
· разработать рабочий проект (инжиниринг) соответствии с нормативно-технической документацией, а также провести его адаптацию к нормам и правилам Республики
Узбекистан, экспертизу рабочего проекта уполномоченными органами Республики Узбекистан и выполнения авторского надзора при строительстве;
· Разработать (изготовить) и поставить оборудования и системы автоматизированного управления;
· выполнить строительно-монтажные работы из качественных и, соответствующих требованиям стандартов стройматериалов и конструкций, а также монтажных работы в соответствии с проектом и в установленные сроки, провести индивидуальные испытания смонтированного оборудования, своевременно устранить недоделки, выявленные в процессе приёмки строительных и монтажных работ и комплексного опробования технологического оборудования;
· своевременно ввести в действие производственные мощности и объекты в объемах, установленных проектом;
· обучить персонал заказчика на месте. Обучение должно быть предоставлено по конструкции и принципам действия работы установки и системы автоматического управления. Количество обучающих по направлению – механики – 2 чел., КИП и А – 2 чел. электрики – 2 чел., операторы панели управления – 8 чел. По завершении обучения Исполнителем/Уполномоченным органом предоставить соответствующую документацию, подтверждающую квалификацию обученного персонала. (сертификат, удостоверения и т.п.);
· организовать транспортировку, складирования и хранения материалов, деталей, изделий, конструкций и оборудования, которые должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, и исключать возможность их повреждения, порчи и
потерь Исполнитель обеспечивает сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования до ввода объекта в эксплуатацию.
· провести на площадке Заказчика комплексные гарантийные испытания производительности после ввода комплектного оборудования в эксплуатацию и вывода на стабильный режим работы с целью подтверждения:
· работоспособности оборудования;
· гарантированной мощности оборудования;
· гарантированного качества производимой продукции.
· расходы на сырье и энергоресурсы для эксплуатации установки в соответствии с НТД и КД завода-изготовителя;
· обеспечить квалифицированным персоналом изготовителя в период проведения пусконаладочных работ и комплексных испытаний производительности (транспортные расходы, расходы на проживание, питание, лечение и пр. осуществляется за счет продавца);
· покрыть все виды расходов (транспорт, проживание, питание, лечение и т.д.) персонала, выполняющего работы на строительной площадке;
· обеспечить ЗИП и быстроизнашивающимися частями на 2 года эксплуатации;
· обеспечить технической поддержкой (гарантированная поддержка запасными частями) в течение 2 года после ввода в эксплуатацию; Гарантия на оборудования с указанием часов или дней работы после завершения комплексного эксплуатационного испытания на гарантированную производительность и подписания акта приёмки оборудования;
· в течение гарантийного периода предоставить квалифицированных специалистов
для устранения любых неполадок оборудования, произошедших вследствие ненадлежащего качества поставляемого оборудования, или скрытых дефектов оборудования, которые не могли быть обнаружены в ходе гарантийных испытаний производительности.

V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению №1 к настоящему договору;
организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных  функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;
в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;
производить авансирование и текущее финансирование	Подрядчика в соответствии пункта 14 раздела IIV настоящего договора.
предоставить Подрядчику в течение 2-х месяцев со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ;
выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

VI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Контракт вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения договорных условий сторонами.
2. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.
3. Продолжительность строительства, определенная по результатам конкурсных торгов, составляет	дней со дня начала работ.
4. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с графиком производства работ.

VII. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
1. Предоплата в размере 30 % от общей суммы договора производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания договора.
Последующая оплата в размере 40% фактически поставленной продукции производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после составления акта выполненных работ.
Последняя оплата в размере 30% будет произведена после подписания акта сдачи объекта сторонами.
2. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его
в эксплуатацию по настоящему договору. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.
3. В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор.	При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.


VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.
2. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.
3. Подрядчик обеспечивает технического аудитора помещением для работы.
Технический аудитор и Подрядчик на строительной площадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении строительных работ.
4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.
5. Подрядчик согласовывает порядок ведения работ на объекте с органами государственного архитектурно-строительного надзора и несет ответственность за его соблюдение в соответствии с законодательством.
6. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.
7. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта.
8. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные геодезические точки, их координаты и высотные отметки для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта в трехдневный срок со дня подписания  акта о передаче строительной площадки.
9. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок, размеров и соответствие разбивочных осей.
Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Подрядчик по согласованию
с Заказчиком вносит соответствующие исправления за свой счет.
10. Подрядчик сохраняет схемы расположения и таблицы координат и высот,  геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, в период производства работ и по окончании работ передает их Заказчику по акту.
11. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
12. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для
строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации, техническим регламентам или стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
13. Подрядчик письменно информирует Заказчика и инспекцию Госархстройнадзора за 2 дня до начала приемки отдельных   конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
14. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и	Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ при условии их согласования инспекцией Госархстройнодзора.
15. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
16. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию Заказчика, а затем восстановить их.
Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных   интересов Заказчика, если докажет, что они не повлияли на качество строительства.
17. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, кроме случая, указанного в абзаце втором пункта 34 настоящего договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.
В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.
18. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные Заказчиком.
19. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. В журнале отражается весь ход производства работ, факты и обстоятельства, имеющие значение в отношениях между Заказчиком и Подрядчиком (дата начала и окончания работ, поступления оборудования и оказания услуг, принятия работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства).
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

IX. ОХРАНА РАБОТ
1. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.
2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.
3. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

XI. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату  подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, также согласно правилам Государственной приемки РУз. в эксплуатацию нежилых зданий и сооружений (В соответствии с нормативно-правовыми актами РУз. ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства» и ШНК 3.01.04-19 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»).
2. Приемка объектов производится в течение ______ дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.
3. Подрядчик за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию завершенного строительством объекта передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, согласно разделу V настоящего договора. Подрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
4. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XII. ГАРАНТИИ
1. Подрядчик гарантирует:
· Работоспособности оборудования;
· Гарантированной мощности оборудования в течение 72 часов беспрерывной работе;
· Качество, произведённое в ходе испытаний продукции должно соответствовать показателям качества;
Гарантийный срок эксплуатации всей установки не менее 2-х лет от даты подписания акта о вводе его в эксплуатацию, и срок эксплуатации после истечения гарантий не менее 25 лет. Исполнитель должен предоставить гарантию на оборудование установки на срок не менее 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию. В течение этого периода Исполнитель должен гарантировать величину показателей по надежности, производительности и экономичности оборудования в соответствии с выданными гарантиями. При выявлении в этот период    дефектов в изготовлении оборудования, узлов, комплектующих и др. Исполнитель устраняет их своими силами и за свой счет.
При использовании в оборудовании отдельных быстроизнашиваемых узлов и деталей, их   ресурс должен быть оговорен в Технических Условиях на это оборудование.
Гарантийные обязательства будут дополнительно обговариваться при составлении контракта, исходя из предложений участников конкурса, но с условиями не менее указанных.
выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, техническим регламентам стандартам;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;
функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта  в соответствии с правилами эксплуатации.
2. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая возможные дефекты оборудования, то Заказчик вправе удержать с Подрядчика гарантийную сумму, предусмотренную в разделе VII настоящего договора.

XIII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:
задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;
нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;
по другим основаниям, в соответствии с законодательством.
2. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях: приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
не выполнения Заказчиком условий финансирования;
по другим основаниям в соответствии с законодательством.
3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.
4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне.
5. При расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.
6. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:
возмещает другой стороне причиненные убытки;
несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов", другими актами законодательства и настоящим договором.
2. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему   договору,   несвоевременное   финансирование  и нарушение других обязательств, установленных в договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости невыполненных работ или услуг.
3. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере  5% суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.
4. За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % от договорной текущей стоимости объекта.
За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 20 % стоимости некачественно выполненных работ.
Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.
5. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, строительным нормам и правилам, рабочей документации, то заказчик на основании заключения инспекции Госархстройнадзора вправе, в установленном порядке, отказаться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости работ ненадлежащего качества.
6. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.
7. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Стороны постараются разрешит всех споров и разногласий, вытекающие из настоящего Договора путем переговоров.
2. В случае не разрешения сторонами споров путем переговоров, споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и расторжении хозяйственных договоров, а также о возмещении причиненных убытков рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом, а в случаях, предусмотренных договором или по соглашению сторон, — третейским судом.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.
2. Подрядчик не имеет права продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.
3. Все изменения и   дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
5. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной  площадки.
6. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.
7. Настоящий договор заключен в	экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Заказчик:			Подрядчик: ___________________________	______________________________ ___________________________	_____________________________
(подпись)		(подпись)
М.П.		      М.П.















Приложение №1 к Контракту №____



Форма Акта Приемки Работ № От «___»_____20___
по Контракту №_____ от «___»_____20__

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика, ……………… [укажите должность],
……………….. [укажите Ф.И.О.], действующего на основании …………… [укажите документ] с одной стороны и представитель Заказчика, Генеральный директор, _______________________, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что предоставленные Работы удовлетворяют условиям настоящего Контракта.

Общая	стоимость	Работ	по		настоящему  Контракту	составляет		……………….
(прописью	) [валюта].
Выполнено работ   на   сумму   -   ……………….
(прописью	) [валюта].

Краткое описание выполняемых работ и на каком этапе:…………………………………

Получена	предоплата	(ХХ%)	на	сумму
………………..	(прописью	)
[валюта] от общей суммы Работ.

К доплате со стороны Заказчика (ХХ% от общей стоимости	Работ)	……………….
(прописью	[валюта]).

Работы выполнены от Подрядчика: Г-н
МП

Работы принял от Заказчика Г-н
МП

















