

## PUDRAT SHARTNOMASI

12«10»2022 yil.

656-4-69-OB/2022-son

Ushbu shartnomani bir tomondan o'zining (nizomi, ustavi, ishonchnomasi) asosida ish yurituvchi Qarshi shahar hokimligi huzuridagi «Obodonlashtirish boshqarmasi» boshlig'i **T.Cho'panov** bundan buyon «Buyurtmachi» deb yuritiladi va ikkinchi tomondan «Pudratchi» «**BEKAMIR**» MChJ o'zining (nizom, ustavi, ishonchnoma) asosida ish yurituvchi rahbari **L.Asadov** nomidan ushbu shartnomani ikki tashkilot o'rtasida pudrat ishlarini bajarish uchun shartnoma tuzildi.

### 1. Shartnoma predmeti.

1.1 «Pudratchi» o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra, Qarshi shahar Navo MFY xududidagi 4 qavatli 48-xonadonli 1B-sonli turar joy binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun «Buyurtmachi» esa bu ishlarini qabul qilib olish va bajarilgan ish uchun haq to'lash majburiyatlarni oladi.

### 2. Shartnoma bahosi.

2.1 Tuzilayotgan shartnomada ko'rsatilayot 243 233 000 000 (Ikki yuz qirq uch million ikki yuz o'ttiz uch ming) so'mni 2022-yil 20-aavgustdagi 524-4-69-Q/22-sonli Qarshi shahar hokimining qaroriga asosan ajratilgan mablag xisobidan to'lab beriladi. Shartnomaning bahosi «Buyurtmachi» taqdim etgan smeta, spetsifikatsiya va tijorat taklifi asosida belgilanadi. Shartnomaning bahosi taraflarning har ikkalasi tomonidan ma'qullanib, infasil oqibatlariga ko'ra o'zgarishi mumkin. Shartnoma bahosidan oshib ketish bilan bog'lik xarajatlarni to'lash ushbu shartnomaning 3-bandidagi nazarda tutilgan tartibda «Buyurtmachi» tomonidan amalga oshiriladi.

### 3. Shartnoma bo'yicha to'lov

3.1 Ushbu shartnoma bo'yicha bajarilishidan avval bajarilgan ishni umumiy qiymatidan 30 % miqdorida va yakuniy to'lov ya'ni kelishilgan summaning 70% foizi ish bajarilgandan keyin Pudratchi tomonidan dalolatnomaga asosan hujjatlarini taqdim qilingandan keyin amalga oshiriladi.

3.2 Agarda moliyalashtiruvchi organ tomonidan mazkur obyekt uchun pul mablag'lari bilan ta'minlanmagan taqdirda buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun pul to'lovlarini shartnomada belgilangan muddatda amalga oshirish majburiyatini olmaydi.

3.3 To'lov shakli to'lov topshiriqnomasi asosida bo'ladi.

3.4. Shartnoma bo'yicha oxirgi hisob-kitob va xizmatlar ishlari to'liq tamomlagandan keyin, 30 kun kechiktirmay, (bunga ishni qabul qilib olish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish ham) «Buyurtmachi» tomonidan amalga oshiriladi.

3.5 Nuksonli dalolatnomaga ko'rsatilgan va xarajatlardan haqiqatda qilingan ishlar uchun xarajatlar oshganda tomonlar qo'shimcha kelishuv bitimi tuzadilar.

### 4. Majburiyatlarni bajarish muddatlari

4.1 «Pudratchi» ushbu shartnomaning 1-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni belgilangan kalendarning rejasida nazarda tutilgan muddatda bajaradi.

4.2 Shartnomaning amalda bo'lish muddati: Mazkur shartnoma ikki tomonlama imzolangandan so'ng hududiy g'aznachilik bo'linmasidan shartnomalarni ro'yxatga olish bo'limidan ro'yxatga olingandan keyin haqiqiy ko'chga kiradi. Muddati « 31» 12.2022 yil.

## **5. Taraflarning majburiyatlari.**

5.1.1 O'z kuchi va vositasi bilan kalendar rejasida nazarda tutilgan barcha ishlarni to'la hajmda va muddatida bajarilishi va tegishli hujjatlaridagi holatda ishlarni «Buyurtmachi»ga shartnomada ko'rsatilgan muddatda topshirish;

5.1.2 Obyektga nuqsonli dalolatnomaga binoan zarur bo'lgan ehtiyot qismlarni beradi va o'rnatish dalolatnomasiga asosan qabul qilish tahlash hamda saqlashni amalga oshiriladi;

5.1.3 Ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinadigan maxsus tashkilotlar bilan shartnoma tuzgani to'g'risida «Burtmachi»ga axborot berish;

5.1.4 Maxsus texnikalarga extiyot qismlari o'rnatish ishlarini sifatli bajarilishini ta'minlashi shart.

5.2.1 Kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda obyektни «Pudratchiga»ga topshirish;

5.2.2 Ushbu shartnomaning bo'limlarida nazarda tutilgan ishlarga shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda «Pudratchi»ga xaq to'lashi;

5.2.3 «Pudratchi»dan yozma xabarnoma olgan sanadan boshlab 2 hafta mobaynida texnikalarni qabul qilishi;

## **6. Taraflarning javobgarligi.**

6.1. «Pudratchi» mahsulotlarni o'z vaqtida yetkazib bermaganlik uchun har bir kechiktirilgan kun uchun vaqtida yetkazib berilmagan mahsulotlarining summasining 0.5 foizi, lekin 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

6.2. Yetkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0.4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan, miqdorida penya to'laydi.

6.3. «Pudratchi» mahsulotlari sifatini o'z xisobidan tiklab berish bilan bir qatorda «Buyurtmachi»ga yetkazib berilgan sifati lozim darajada bo'lmagan mahsuloti qiymatining 20 foizi miqdorida jarima to'laydi.

6.4. «Buyurtmachi» belgilangan muddatda olinmagan va yetkazib berilgan mahsulotlarini olishdan sababsiz bosh tortganligi uchun «Pudratchi»ga olinmagan mahsulot umumiy qiymatining 15 foizi miqdorida jarima to'laydi va ta'minotchi olinmagan mahsulot uchun mahsulotning to'liq qiymatini undirish huquqiga ega.

6.5. «Buyurtmachi» o'zining hududiga olib kelingan mahsulotlarining qabul qilishda amaldagi yong'in va texnik xavfsizligi talab va me'yorlari to'liq amal qilinishiga to'liq javobgardir.

6.6. «Buyurtmachi» yetkazib berilgan mahsulotlarini saqlashning texnikaviy shartsharoitlari va xavfsizligi uchun amaldagi qonunlarda nazarda tutilgan tartibda javob beradi.

## **7. Fors-Major holatlari**

7.1 Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarni taraflarning erki va istagidan teskari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilish yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar bunga urush e'lon qilinishi yoki amalda boshlangan fuqarolik tartibsizligi, vabo tarkalishi, blokada, embargo yer kimirlashi, suv bosishi yong'in va boshqa tabiiy ofat bilan bog'liq holda bajarmaganliklari uchun javobgar bo'lmaydi.

7.2 Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlari tomonidan berilgan guvohnomalari uning yetarli darajadagi tasdig'i bo'lib hisoblanadi.

7.3 Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar uch oy davomida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa «Buyurtmachi» yoki «Pudratchi» yozma xabar yuborish yo'li bilan ushbu shartnoma bekor qilinishi mumkin.

## **8. Nizolarni hal qilish tartibi.**

8.1 Taraflar o'rtasida ushbu shartnoma shartnoma bo'yicha yoki bilan bog'lik bo'ladigan barcha nizolar hamda kelishmovchiliklar taraflar o'rtasida muzokara yo'li bilan hal qilinadi.

8.2 Agar kelishmovchiliklarni muzokara yo'li bilan hal qilib bo'lmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudlarga murojaat qilish orqali hal qilinadi.

## **9. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish tartibi.**

9.1 Ushbu shartnomaga har qanday kiritilgan qo'shimcha o'zgartirishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, har ikkala taraf imzolagandan so'ng haqiqiy kuchga ega bo'ladi.

9.2 Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi bo'yicha yohud O'zbekiston Respublikasi amaldagi fuqarolik kodeksi va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha amalga oshirilishi mumkin.

9.3 Buyurtmachi qo'yidagi holatlarda shartnomani bekor qilishi mumkin: «Pudratchi»ning aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan to'xtatib turilishi ya'ni ushbu shartnomalar tamom bo'lishi muddati bir oydan oshib ketganda: loyiha-smeta hujjatlarida ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda:

9.4 «Pudratchi» qo'yidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli : - «Buyurtmachi» tomonidan qurilish ishlari moliyalashtirish imkoniyati bo'lmaganda.

9.5 «Buyurtmachi» va «Pudratchi»ning birgalikdagi shartnoma bekor qilinganda «Buyurtmachi»ga to'gatilmagan qurilishni topshiradi, «Buyurtmachi» esa «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlarning hajmi qiymatini to'laydi.

9.6 Shartnoma bekor qilishga qaror qilgan taraf ikkinchi tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

## **10. Boshqa shartlar.**

10.1 Obyektlar va unga kiruvchi muxandislik tizimlari, jihozlar materiallar hamda ishlarning me'yorida ishlashiga kafolatlangan muddati uning shaxslar tarafidan ko'zlangan niyatda shikast yetkazgan hollari bundan mustasno qilinadi. Obyektni kafolat muddati qabul qilish to'g'risida dalolatnomani imzolagan vaqtdan boshlab 12 oy davomida belgilanadi.

10.2 Obyektni yopishga kofalatlangan muddat «31»12 2022 yil.

10.3 Agar obyektni kafolatlangan muddati davrida foydalanish davomida uning me'yorida foydalanishga yo'l bermaydigan kamchiliklari aniqlansa, ularni bartaraf qilish «Pudratchi» tomonidan amalga oshiriladi.

10.4 Kamchiliklarning mavjudligi va ularni bartaraf qilish muddatlari «Pudratchi» va «Buyurtmachining» ikki tomonlama dalolatnomasida aks ettiriladi.

10.5 «Pudratchi» aniqlangan kamchiliklarni tasdiqlash, ish dalolatnomasi tuzish yoki imzolashdan bosh tortganda buyurtmachi malaka ekspertizasini ta'minlaydi. Ekspertiza kamchiliklarni va ularni tuslarini aks ettirish bo'yicha tegishli dalolatnoma tuzadi hamda tarafni mazkur masala bo'yicha iqtisodiy sudiga murojat qilish huquqini istisno qilmaydi.

10.6 «Pudratchi»ning aybi bilan Obyektni qurish jarayonida uchinchi shaxslarga yetkazilgan zarar «Pudratchi» tomonidan «Buyurtmachi»ning aybi bilan bo'lsa, «Buyurtmachi»ning tomonidan yetkazilgan zararining to'la qiymati to'lanadi.

10.7 Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lib ikki nusxada tuziladi.

10.8 Taraflarning hohishi bo'yicha boshqa shartlar.

## 11. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR

11.1. Shartnomaning kar bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ-huquqiy hujjatlardagi Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishontiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi.

11.2. Sotib oluvchi ushbu shartnoma amalda bulgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) sotuvchining manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida harakat qilib, Sotuvchining hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

## 12. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

“PUDRATCHI”

«BUYURTMACHI»

“BEKAMIR” MChJ

*Qarshi shahar HH “ Obodonladonairish boshqarmasi»*

*Manzili: Kasbi tumani Kasbi-Koson yo'li*

*Manzili: A.Navoiy ko'chasi 27 uy*

*Telefon +998 93 135 10 01*

*Telefon*

*sh/r*

*X/R x/r 2020 8000 2009 5562 5001*

*Inn 207 106 244*

*O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi*

*gaznachiligi*

*x/r 2340 2000 3001 0000 1010*

*Bank ATB « Xalq bank» Kasbi f-i*

*Bank Markaziy bank Toshkent shahar bosh. Boshqarmasi XKKM*

*INN 201 122 919*

*MFO 00697*

*MFO 00014*

*INN 305 928 572*

*OKONX 90 211*

*Rahbar*

*L.Asadov*

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.  
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	TOXIR CHO'PANOV SHOMURODOVICH
Imzolangan sana	12.10.2022 09:14
Hujjat kodi	WM3112561016
Hulosa kodi	MV0206234681

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

MV0206234681

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Pudrat ish**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qarshi shaxar Obodonlashtirish boshqaramsi tomonidan 11.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qarshi shaxar yuridik  
markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**N.S.QILICHEV**

11.10.2022

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 157117 на приобретение Qarshi shahar Yangi Navo МФЙ Sutehilar ko'chasi hududidagi 4 qavatli 48 xonadonli 1-B-sonli turar-joy binosi tomini joriy ta'mirlash.**

Способ проведения электронный

Дата 10.10.2022

Время рассмотрения 12:00:12.63

Закупочная комиссия Аджар Шахар Ободонлаштириш бошкармаси. (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DJABBOROV RUSTAM TILOVOVICH	Bosh muhandis	Карши шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	ARSLANOVA RA'NO RASULOVA	Bosh iqsodchi	Карши шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MAXMASHUKUROV XOI MURÖD IRGASHEVICH	Бошкарма бошлиги уринбосари.	Карши шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси.
Член комиссии	MAMATOV DONSHIBEK AZAMATOVICH	Техник назоратчи	Карши шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси.
Член комиссии	XOI BOYEVA RA'NO ERAYDULLAYEVA	Бош хисобчи	Карши шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси.
Член комиссии	JURAYEV KAMOLIDDIN TURDIQUELOVICH	Infratuzilma obyektlarini saqlash bo'limi boshlig'i	Карши шаҳар ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.10.2022 года № лота 157117.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

**Наименование товара (работы, услуги)**      **Услуга по текущему ремонту кровли**

**Подробное описание**      Qarshi shahar Yangi Navo МФЙ Sutehilar ko'chasi hududidagi 4 qavatli 48 xonadonli 1-B-sonli turar-joy binosi tomini joriy ta'mirlash

**Количество товара**      1 шт

**Единица измерения**

**Цена товара (услуги) за единицу**      244 233 332.00

**Стартовая сумма**      244 233 332.00

**Валюта**      UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот туғрисида умумий маълумот:

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома, банк ҳисоб рақамида банк айланмаси ҳодимлар тўғрисида маълумот (Меҳнат.уз дан бўлиши шарт), ташкилот балансидаги техникалар тўғрисида маълумот. 3 йиллик оғдин бажарилган иш тури, объект номи, суммаси, санаси, қабул қилинган ва топширилган муддатлари тўғрисида маълумот ҳамда ташкилот устави ва биржа савдолари буйича берилган категорияси. Ҳамма маълумотномалар тасдиқланган бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВЕКАМІR МСНД	20	243233000	20	Экспертная		
ООO AZIYA ELEKTROELEKOMPPOEKTSTROY	20	Ташкилот тўғрисида умумий маълумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Коррупцияга қарши талаблар (684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддасига кура Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВЕКАМІR МСНД	20	243233000	15	Экспертная		
ООO AZIYA ELEKTROELEKOMPPOEKTSTROY	20	Коррупцияга қарши талаблар	20	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг қурилиш монтаж ишлари давомида қурилиш машина механизмлари мавжудлиги ва Иштирокчининг корхонанинг доимий ишчи ходимлари тўғрисида ҳамда муҳандис техник ходимлар диплом нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВЕКАМІR МСНД	20	243233000	20	Экспертная		
ООO AZIYA ELEKTROELEKOMPPOEKTSTROY	20	Корхонанинг қурилиш монтаж ишлари давомида қурилиш машина механизмлари мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №4 Қурилиш майдонини тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи томонидан беркирилган маъсул ходим билан биргаликда иш хажими ва хусусиятини тўлик ўрганлиги (белгиланган шаклда) маъсул ходим имзоси ва буюртмачи ташкилот мухри билан тасдиқланган бўлиши керак.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BEKAMIR MCHJ	20	243233000	15	Экспертная		
ООО AZIYA ELEKTROFELEKOMPROEKTSTROY	20	Курилиш майдонини туғрисидаги маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №5 Бажарилган ишларни қабул қилиш топшириш далолотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Қабул комиссиясининг ёки буюртмачи ташкилотнинг далолатномалари ҳамда буюртмачи ташкилотларнинг тавсиялари билан биргаликда иложи борича (тафсия танлов бошланган санадан кейин бўлиши керак). Олдинги даврларда бажарган ишларни уз вақтида бажарганлигини асословчи хужжатлар (шартнома ва охириги далолатнома (ФК коди билан тасдиқланган холда булиши керак), Агар бўлса бу йилда шу объектга ўшхаш ишлари бўйича тузилган шартномаси ва буюртмачи тамонидан пудатчи ташкилот хақида маълумотнома (далолатнома).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BEKAMIR MCHJ	20	243233000	20	Экспертная		
ООО AZIYA ELEKTROFELEKOMPROEKTSTROY	20	Бажарилган ишларни қабул қилиш топшириш далолотномаси	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (LZS)	Применение преференции	Общее значение (LZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BEKAMIR MCHJ	244 233 332.00	243 233 000.00 LZS	243 233 000.00	00.00	243 233 000.00	05.10.2022 17:11:47	10
ООО AZIYA ELEKTROFELEKOMPROEKTSTROY	244 233 332.00	244 233 000.00 LZS	244 233 000.00	00.00	244 233 000.00	06.10.2022 13:55:02	9.95906

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BEKAMIR MCHJ	81	10	91
ООО AZIYA ELEKTROFELEKOMPROEKTSTROY	58.5	9.95906	68.45906



закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 157117 от 10.10.2022 года на приобретение (заказ) -shilni ta'miri) Xavb МФЙ Suchilar ko'chasi hududidagi 4 qavatli -18 xonadonli 1-B-sonli turar-joy binosi tomini joriy ta'mirlash, opredelennaya pobeditel'em:

ВГК АМНР МСНУ  
308245464

и разосланы исполнителю: ООО «ЗИЯ АНТИКРОППРОЕКТИСТРОЙ» (308245464)

Проголосовали:

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	DJABBOROV RUSTAM TILOVOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMASHUKUROV XOLMUROD IRGASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV DONISHBEK AZAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLBOYEVA RA'NO UBAYDULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	JURAYEV KAMOLIDDIN TURDIQULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Қарши шаҳар ҳокимлиги хузуридаги  
Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғи Г.Чулпанов  
“ ” 2022 й.



## Қарши шаҳар Ободонлаштириш бошқармасининг

### УМУМИЙ ЙИГИЛИШ ҚАРОРИ № 13

2022 йил – 10 – 10

Қарши шаҳри

Равешлик қилувчи:

Р.Жабборов Ободонлаштириш  
бошқармаси бош муҳандиси

**Комиссия аъзолари:**

Энг яхши таклифларни танлаш буйича  
тузилган танлов комиссияси аъзолари:

Мажлис раиси

бош муҳандиси:

Р.Жабборов

Инфратузилма объектларини

саклаш бўлими бошлиғи:

К.Жураев

Техник назоратчи:

Д.Маматов

Бошқарма бошлиғи

Ўринбосари:

Х.Махмашукуров

Бош хисобчи:

Р.Холбойева

Бош иктиёодчи:

Р.Арсланова

### К У Н Т А Р Т И Б И Д А:

2022 йил 10-октябрдаги лот №157117 “Давлат харидлари туғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора тadbирлари туғрисидаги №46-сон қарорига асосан энг яхши таклифларни танлаб олишда юзага келадиган хар хил турдаги шикоятларни қуриб чиқиш туғрисида.

(Р.Жабборов, Х.Махмашукуров, К.Жураев, Р.Холбойева, Р.Арсланова, Д.Маматов.)

Ушбу масала юзасидан Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси, комиссия аъзолари Р.Жабборов ва Х.Махмашукуров сўна чиқиб 2022 йил 10-октябрдаги лот №157117 “Давлат харидлари туғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора тadbирлари туғрисидаги №46-сон қарорига асосан энг яхши таклифларни танлаб олиш буйича электрон тендерга тақдим қилинган ҳужжатларни тулиғигача урганиб чиқишнинг и хақида гапириб ўтишди.

Юқоридаги қонун ва қарорларга асосан электрон тендер харидлари учун тақдим қилинган барча ҳужжатларни уз муддатида сифатли ва тулиғ урганиб чиқиш мақсадида

бошқарманинг мутахасислари томонидан бажариладиган ишларнинг аниқ чора-тадбирлари ишлаб чиқилиб шу асосда иш юритилиши лозимлиги эслатилади.

Кун тартибида муҳокама қилинган масалалар юзасидан йиғилишда

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. 2022 йил 10-октябрдаги лот №157117 “Давлат харидлари туғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси 62-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини такомиллаштириш чора тадбирлари туғрисидаги №46-сон қарорининг 10-боб, 40-моддаларига асосан танлов ғолибинини аниқлаш туғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилиши кераклиги курсатиб утилган.
2. Агар икки иш кун ичида танлаш иштирокчилар томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаган бўлса давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртада шартнома тузилади.
3. Юқоридаги қонун ва қарорларга асосан электрон тендир харидларига энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича тузилган комиссия аъзоларига белгиланган муддатлар ўтишига қарамадан ҳеч қандай ариза ва шикоятлар келиб тушмаганлигини билдиради.
4. Ушбу қарорни назорат қилиш Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси Р.Джабборовга юқлатилсин.

### Комиссия аъзолари:

Мажлис раиси  
бош муҳандис:

 Р.Жабборов

Инфратузилма объектиларини  
сақлаш бўлими бошлиғи:

 К.Жураев

Техник назоратчи:

 Д.Маматов

Бошлиқ ўринбосари:

 Х.Махманшукуров

Бош хисобчи:

 Р.Холбойева

Бош иқтисодчи:

 Р.Арсланова

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Қарши шаҳар ҳокими

Н.Я.Холбоев

2022 й

Қарши шаҳар Ободонлаштириш бошқармасига шаҳарда қурилиш-тамирлаш ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини олиб бориш харажатларига маблағ ажратиш тўғрисида Қарши шаҳар ҳокимининг 2022-йил 20-август 524-4-69-Q/22 сонли қарорига асосланган мақсадда таъмирлаш ишлари буйича 2022 йил учун тузилган

МАНЗИЛИЙ ДАСТУР.

№	Иншоотлар номи	Бошланиши ва тугалланиш йили	Лойихавий қуввати объект (сони)	2022й жами капитал қўйилмалар (минг сўм)	Пудратчи қурилиш ташкилот
1	2	3	4	5	6
1	Наво МФЙ Сутчилар кўчасида жойлашган 48 хонадонли 1Б ўйни том қисмини ёпиш ишлари	2022й	1	260 000	танлов
2	Қавали МФЙ Жайхун кўчасида жойлашган ески мол бозори ҳудудида ташкил қилинган саннат зонасида девор қуриш ишлари	2022й	1	200 000	танлов
3	Қарши Қурилиш коллежи биносида ташкил қилинган сайлов участкасини таъмирлаш ишлари.	2022й	1	88 736	танлов
4	Қарши Политехника коллежи биносида ташкил қилинган сайлов участкасини таъмирлаш ишлари	2022й	1	96 570	танлов
	<b>ЖАМИ</b>		<b>4</b>	<b>645 306</b>	

Қарши шаҳар молия бўлими мудири:

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузурдаги  
ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:



*(Handwritten signature)*

Ш.Ашуров

Т.Чупанов



**QASHQADARYO VILOYATI  
QARSHI SHAHRI HOKIMINING  
QARORI**

180100, Qarshi shahri, I.Karimov ko'chasi, 60-uy. Faks (+99875)223-08-93. qarshi.sh@exat.uz

2022 - yil 20 - avgust

524-4-69-Q/22

Qarshi shahar hokimligi

**Qarshi shahar Obodonlashtirish boshqarmasiga shaharda obodonlashtirish  
va ko'kalamzorlashtirish hamda qurilish-ta'mirlash ishlarini olib borish  
xarajatlariga mablag' ajratish to'g'risida**

Xalq deputatlari Qarshi shahar kengashining 2022-yil 19-avgustdagi VI-38-95-4-69-K/22-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunning 6-moddasiga asosan,

**QAROR QILAMAN:**

1. Qarshi shahar Obodonlashtirish boshqarmasiga shahar mahalliy byudjetining 2022-yilning II-chorak yakuni bo'yicha daromadlar rejasining orttirib bajarilgan qismi hisobidan shaharda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish hamda qurilish-ta'mirlash ishlarini olib borish xarajatlariga 1 875,170 (bir milliard sakkiz yuz yetmish besh million bir yuz yetmish ming) mln.so'm miqdoridagi mablag' ilovaga muvofiq ajratilsin.

2. Qarshi shahar moliya bo'limi (Ashurov) belgilangan tartibda moliyalashtirish rejasiga o'zgartirish kiritishni, G'aznachilik bo'linmasi (Qanatov) ajratilgan mablag'ni kassa ijrosini o'z vaqtida ta'minlasin.

3. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi (Chupanov) ajratilgan mablag'lardan maqsadga muvofiq foydalansin.

4. Viloyat Davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi v.v.b (Begimqulov)dan ajratilgan mablag'lardan maqsadli va samarali foydalanilishi ustidan nazorat o'rnatish so'ralsin.

Qarshi shahar hokimining  
2022 yil 20 avgustdagi  
524-4-69-Q/22-son qaroriga  
1-ilova

**Qarshi shahar mahalliy byudjetining 2022-yilning II-chorak yakuni bo'yicha daromadlar rejasining orttirib bajarilgan qismi hisobidan yo'naltiriladigan mablag'lar to'g'risida ma'lumot**

№	Tashkilot nomi	Bajariladigan ishlar	Ajratiladigan mablag' miqdori
1	Obodonlashtirish boshqarmasi	Navo MFY, Sutchilar ko'chasida joylashgan 48 xonadonli 1B-uyini tom qismini yopish ishlari xarajatlariga	260 000 000 ✓
2	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qavali MFY, Jayxun ko'chasida joylashgan eski mol bozori hududida tashkil qilingan sanoat zonasida devor qurish ishlari xarajatlariga	200 000 000 ✓
3	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi tumanlari iqtisodiy sudining 09.03.2022 yildagi 4-1801-2203/482-sonli xal qiluv qaroriga asosan "Xamkor ulkan qurilish" MCHJdan xosil bo'lgan qarzdorlikni qoplash xarajatlariga	94 500 000
5	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi shahar, Gungon mahallasida joylashgan 1-ko'p qavatli uyning tom qismini ta'mirlash xarajatlariga	118 000 000
8	Obodonlashtirish boshqarmasi	Komilon MFY xududidagi 18-sonli yotoqxona binosida xojatxona va xommom qurish hamda obodonlashtirish ishlari xarajatlariga	385 000 000
9	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudining 07.07.22-yildagi 4-1801-2203/1603-sonli, 4-1801-2203/1605-sonli va 4-1801-2203/1604-sonli hal qiluv qarorlariga asosan Kunchiqar MFYdagi ikki qavatli 17-21-61-uylarning tom qismini kapital ta'mirlash ishlaridan xosil bo'lgan qarzdorlikni qoplash xarajatlariga	352 590 000
13	Obodonlashtirish boshqarmasi	Boshqarma balansidagi avtotransport vositalariga yoqilg'i moylash mahsulotlari sotib olish xarajatlariga	200 000 000
14	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi Qurilish kolleji binosida tashkil qilingan saylov uchastkasini ta'mirlash ishlaridan xosil bo'lgan qarzdorlikni qoplash xarajatlariga	88 736 000 ✓
15	Obodonlashtirish boshqarmasi	Qarshi Politehnika kolleji binosida tashkil qilingan saylov uchastkasini ta'mirlash ishlaridan xosil bo'lgan qarzdorlikni qoplash xarajatlariga	96 570 000 ✓
16	Obodonlashtirish boshqarmasi	136-sonli yotoqxona binosida olib borilayotgan qo'riqlash xizmati xarajatlariga	79 774 000
		<b>JAMI</b>	<b>1 875 170 000</b>



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BEKAMIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakil ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BEKAMIR" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.01.2019

659839

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

.305928572

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Kasbi, Kasbi-Koson yo'li,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):







