

## Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

### 59 - сонли ШАРТНОМА

Термиз ш.

“ 12 ” 10 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев бир томондан ва «JANUB SURXON UNIVERSAL» МЧЖ, бундан буён Бажарувчи деб аталувчи номидан Низом асосида иш юритувчи директор К.Тураев, иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи: Сурхондарё вилояти Шурчи туманидаги ички хужалик йўлларини 2022 йилда Республика жамгарма маблаглари ҳисобидан Шурчи “Эгарчи” МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тузилган.

1.3. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома имзоланиб кучга кирган кундан бошланиб, 15 иш кунини тугатилади.

1.4. Ишчи лойиҳа Давлат экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда Давлат экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

#### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Мазкур шартнома бўйича ишларни амалга оширишнинг баҳоси ҚҚС сиз 8 700 000 (Саккиз миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширилиб қолган 70% иш бажарилгандан кейин тўлаб беришга келишилди.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 5 (беш) банк кунини ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

#### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топширик, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (курувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охиригидан кундан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва

аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан коплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни коплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт узаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун муружаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

#### **5. Конфиденсиал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденсиал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар**

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

6.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

6.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### **7. Қўшимча шартлар**

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охириги муддатидан камида 1 (бир) ой олдин Буюртмачини ёзма

равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Сурхондарё вилоят иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)
- Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш сметаси (3-илова)

## 8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Бажарувчи»

«JANUB SURXON UNIVERSAL»  
Масъулияти Чекланган Жамияти  
Термиз ш. Беруний кучаси 2А уй 15,  
тел: 94 263 00 64

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Х/р 2020 8000 2050 9050 9050 2001

МФО 00401

ИНН 306501226

ОКЭД 72000

директор \_\_\_\_\_ К. Тураев



«Буюртмачи»

«Сурхондарё Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати» ДУК  
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 3045218601226 404511 9/18 028

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор \_\_\_\_\_ А. Бокиев



**Юрист визаси:** Мен Сурхондарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 4 » 10 2022 йил \_\_\_\_\_ Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЙОННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар: Сурхондарё вилояти Шурчи туманидаги ички хужалик йулларини 2022 йилда Республика жамгарма маблаглари ҳисобидан Шурчи "Эгарчи" МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил "12" 10 даги 59 -сонли шартнома баҳосини ҚҚС сиз 8 700 000 (Саккиз миллион етти юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб –китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Бажарувчи»  
«JANUB SURXON UNIVERSAL»  
Масъулияти Чекланган Жамияти  
Термиз ш. Беруний кўчаси 2А уй 15,  
тел: 94 263 00 64

АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали

Х/р 2020 8000 2050 9050 9050 2001

МФО 00401  
ИНН. 306501226

ОКЭД: 72000

директор  К. Тураев



«Буюртмачи»  
"Сурхондарё Минтақавий йулларга  
буюртмачи хизмати" ДУК  
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй  
Тел:

ш.х.в 30452186077226704512 9118 028

ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор  А. Боқиев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 153706 на приобретение Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 06.10.2022

Время рассмотрения 04.10.2022 09:24

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sho`rchi) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиги	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.10.2022 года № лота 153706.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 800 000.00
Стартовая сумма	8 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	1	20	Экспертная		
IDEAL NAFISDIZAYN MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий аҳволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	1	20	Экспертная		
IDEAL NAFISDIZAYN MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	1	20	Экспертная		
IDEAL NAFISDIZAYN MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охириги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	1	20	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	1	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	8 800 000.00	8 700 000.00 UZS	8 700 000.00	00.00	8 700 000.00	29.09.2022 21:24:21	20
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	8 800 000.00	8 700 000.00 UZS	8 700 000.00	00.00	8 700 000.00	29.09.2022 22:16:22	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	80	20	100
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	73	20	93

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 153706 от 06.10.2022 года на приобретение Шўрчи тумани Эгарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО JANUB SURXON UNIVERSAL  
306501226

и резервный исполнитель: IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ (307683356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha иш бериш арда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига маълумлаштирилган қийматдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пуарат шартномага асосан таъмирлаш ишлари бундан кейинги ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси бажариш ва расмий рақам	Экспертлик санаси ва рақам	Пуарат қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йўлни топиш утқазини		Тошпа йўлни асфальтга ўтқазини		Цементбетон қоплама ўтқазини		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юқори Таллиморон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандixon тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
Захира маблағи				94,970	68,787	68,787	68,787														0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б. Аллод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомгон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандixon ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/Зр-2021-1 20.12.2021 й	Бандixon ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксиз)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибоғ ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузюк велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксиз	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	OOO SURHON ZH.OI. VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
Захира маблағи				144,592	120,870	120,870	120,870														0,0	0,0			
1	Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,794	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/Зр-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинон МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/Зр-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олибқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Зр-2021-1 22.11.2021 й	Қизилъяк ТИФУК
5	Бибқширин МФЙ Поёшқургон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлда таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шўрсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO CHI
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU'L-RAVNAQI
Захира маблағи				6,8	6,8	6,8	6,8														0,0	0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihalар қурилиш тегишли уллов бирликларида	Ташмирлаш шартномаси тугалланган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молмалалашнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан ташмирлаш ишлари йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баёни қилинган объектларнинг умумий қиймати ва расми	Экспиритация шартномаси ва расми №	Пудратчи таъминот ташкилотлари		
										Тупроқ йўлини тўсиш				Тош йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш			Қурилишнинг таъмирлаш							Буюртмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари
										км		млн сум		км		млн сум			Пм								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Денов тумани		15,156	5 519,873 245,369	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0					
	Захира маблағи																				0,0	0,0					
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Азизий кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	0,430	213,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК		
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК		
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК		
4	"Қўёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК		
5	Буюк келажак МФЙ, Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1 17,1	749,1 17,1	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК		
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7 20,4	861,7 20,4	№187- F 23.04.2021 й	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК		
7	"Лутов" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётказиш	2021-2022 й	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК		
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Денов ТЙФУК		
9	Хўжаоловудин Аттор зироатчи ва фабрикасининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорда ТЙФУК		
10	"Қўёшли юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётказиш	2022 й	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№60330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVXINLAR		
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2022 й	0,7	x	x	x	x	300,269				0,7						14,9	9,0	5,857	0,0	0,0			Тақсон		
11	Жарқўртон тумани		10,472	2 730,479 101,787	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	4 566,1	2 508,7	1,2	156,0	9,3	2 352,7					134,9	54,0	80,8	0,0	0,0					
	Захира маблағи																										
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805			1,405	764,805					31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорда ТЙФУК		
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорда ТЙФУК		
3	Янгиорда МФЙ Маркат, Маркат-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорда ТЙФУК		
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК		
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабоб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК		
6	Корайтоғ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					567,600				1,300						11,128	11,128		0,0	0,0			Тақсон		
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500	3,500		0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий куялати тегишли улчов бирликлари	Тaъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил мащтал қуйлмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилдиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномасига асосан моликланиб турилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари байноси ва қилинган шартномаларнинг санини ва рақамини	Экспиртиза (анализ ва рақамини)	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										шундан,				шундан,					Бўртмачини харажатлари	Лойiha ва экспиртиза харажатлари						0,0	0,0	0,0	0,0
										Тупрок йўлини тошга ўтказиш		Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишлари таъмирлаш													
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		0,0	0,0									
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185										11,435		11,435	0,0	0,0			Таълов				
9	Маданият МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757			0,712							7,446		7,446	0,0	0,0			Таълов				
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851			0,290							3,036		3,036	0,0	0,0			Таълов				
11	А.Навой МФЙ Сано кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849			2,010							16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов				
6	Қизилқум тумани		20,983 км <sup>2</sup> 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 852,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678							
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828							
1	Галлабоб МФЙ худудидан ўтувчи канал устига қўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК				
				53,3	0,0	0,0	0,0														0,00	0,00							
2	Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
				24,2	13,0	13,0	13,0														0,00	0,00							
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
				3,6	3,6	3,6	3,6														0,00	0,00							
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
				99,2	78,8	78,8	78,8														68,83	68,83							
5	Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
6	Работак МФЙ даги автошохбехатта кўриш чўкиш йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	МСН СУРХОН-ҲО'Л-РАВНАҚ				
				30,0	30,0	30,0	30,0														0,0	0,0							
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0							
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0							
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК				
				22,9	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК				
				19,1	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
3	Янгиқабат МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
4	Чўкирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195						0,300				2,500		2,500	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
6	Янги аялод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874						0,300				1,900		1,900	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўтеғи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584										15,584		15,584	0,0	0,0			Таълов				
																					0,0	0,0							
30	Музрабат тумани		18,167	3 073,895	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226		5,614	825,736	4,327	1 747,799			121,653	33,196	88,457	0,0	0,0							
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғланган ва тугалланган йили	Лойiha қувватли тегинди улшоу бирликлари	Тазмирлаш ишларини шартномаси шартномани тугаллаган ва янгиликлар	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келтирилган утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.та қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шартнома сизга асосан молиялаштирилган буйича келтирилган утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.та қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тешер саволлари бешимаси тасдиқланган санаси ва датани	Эширтган санаси ва расмиёй	Пудратчи қурилиш ташкилотлари													
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (мили сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойiha ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26							
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш															Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум																				
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149				6,899	6,899	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК														
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585				12,467	8,274	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК														
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шабала, Яқатол МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002				28,508	18,023	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК														
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893		4,428	4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296		5,188	5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
7	Дехқобод МФЙ Шабала қўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750		2,488	2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
8	Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб қўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650			7,841	7,841	0,0	0,0			Таялов														
9	Алпомиш МФЙ Денов қишлоғи Алпомиш қўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574		12,788	12,788	0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
17	Янги хаёт МФЙ Гулари қўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100			10,113	10,113	0,0	0,0			Таялов														
19	Янги хаёт МФЙ Нафосат қўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкаси олди тупиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486		5,491	5,491	0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY														
20	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800				0,050	0,400	270,800		5,636	5,636	0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLUM ANGOR SURKHON ЧП														
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860					0,900				8,173	8,173	0,0	0,0			Таялов														
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442					1,000				1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов														
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769					0,400				0,720	0,720	0,0	0,0			Таялов														
24	Файзобод МФЙ А.Навоий қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442					1,000				1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов														
25	Файзобод МФЙ Навруз қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348					1,200				2,261	2,261	0,0	0,0			Таялов														
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298					0,270				2,494	2,494	0,0	0,0			Таялов														
27	Анорзор МФЙ Қўшқўйрак гузари қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272					1,35				2,809	2,809	0,0	0,0			Таялов														
28	Йўлчи МФЙ М.Турсунқодир қўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20					0,61						0,0	0,0			Таялов														
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809					2,666						0,0	0,0			Таялов														
30	Анорзор МФЙ Шабала гузари қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35					1						0,0	0,0			Таялов														
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5922,000	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520		103,019	5,646	97,373	0,000	0,000																
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359													0,000	0,000																
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол қўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749					0,100	31,749					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК													

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиханинг куватли тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчалик қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	11 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буёртмачининг бошқа харажатлари	Тендер ҳужжатлари бўлиб қолган объектларнинг қиймати ва расми	Экспертиза ҳужжати ва расми	Пудрати қурилиш тапшиқотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Дойна ва эксплуатация харажатлари					
										Тупроқ йўли тоғга ўтказини		Тош йўли асфальтга ўтказини		Цементбетон қонлама ётказини		Қурилиш ишларининг таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
09	119 ТХУ 107 Бибизайнаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				7,5	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				8,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқарор айлдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,6	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				12,9	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
09	119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,2	4,2	4,2	4,2														0,000	0,000			
	Барқарор айлдо МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Боғчага айлдо борувчи эҳси Вулларови жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				4,8	2,9	2,9	2,9														0,000	0,000			
09	119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муроват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				28,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000		№6818-2021/865	
09	119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
				83,0	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000			
	Ҳабибиддинов МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733	13,733		0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСҲ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				13,7	13,7	13,7	13,7														0,000	0,000			
	Вексилор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсарой аэропортнинг ёқилган йўли жорий таъмирлаш L=6,700 м.	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730						4,796	4,796		0,000	0,000			Таълов
																					0,000	0,000			
	Китилота МФЙ Мулло кучасин жорий таъмирлаш L=823 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500				11,088	11,088		0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CITY HOUSE
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,000	0,000			
	Халқабод МФЙ Аз Буқорон кучасин жорий таъмирлаш L=900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200				6,498	6,498		0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
				6,5	6,5	6,5	6,5														0,000	0,000			
	Оқарбулок МФЙ Барқарор кучасин (муроват уй айлдо) жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000				1,000	619,000				12,659	12,659		0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСҲ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				12,7	12,7	12,7	12,7														0,000	0,000			
	Қунар МФЙ Қабристон ва мактабга борув кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000					7,205	7,205		0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСҲ SURHON-YO'L-RAVNAQI
				7,2	7,2	7,2	7,2														0,000	0,000			
	Жаҳон МФЙ Фаровон кучасин жорий таъмирлаш L=800 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056					0,545					7,479	7,479		0,000	0,000			Таълов
																					0,000	0,000			
	Қўрғон МФЙ Қўрғон кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000				1,000	585,000				11,994	11,994		0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ
				11,994	11,994	11,994	11,994														0,000	0,000			
	Оқин МФЙ Оқин кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000				1,000	650,000				13,446	13,446		0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,000	0,000			
	Миршоди МФЙ Миршоди ва Истиклол кучасин жорий таъмирлаш L=1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263					1,000					0,385	0,385		0,000	0,000			Таълов
																					0,000	0,000			



№	Объектлар номи ва манзили	Куриш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha ни қуввати тегинчи ўлчов бирликлари	Тазмирлаш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молядаги ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилди объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан молялаш тирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Телер санжалари баёнимаси тасдиқланган санаси ва расми	Экспиритсия санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойiha ва экспертиза харажатлари		
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қопламга ётқизиш		Қурилишларини таъмирлаш											
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Термиз тумани "Кахрамон" МФЙ Янгиқо'ғ'и кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5тм	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
8	Эштемиров МФЙ "Қўтошота" қабиристонга олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК		
9	Эштемиров МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE		
11	Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 тм	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350						3,000		3,000							
13	Термиз шаҳри Захира маблаг		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556					
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№5550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриғом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СITI HOUSE		
10	Қоқилдор -Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов		
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000		4,000					Танлов		
4	Узув тумани Захира маблаг		6,33 км/18 тм	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490				18 тм	699,578		12,108	5,855	6,253			0,000 0,000	65,530 0,000
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарахат" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578									18 тм	699,578		0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТЙФУК		
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТЙФУК		
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоса кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490						3,286		3,286					Танлов		





№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа ишлари тугаллаш тартиби	Таъмирлаш шартнома шартномаси умумий қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	2021 йил қангала қўйилмавлар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Куримчи харajatлари	Лойиҳа ва таъмирлаш ишлари					
										Тупроқ йулини тошга утказиш		Тошли йулини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқириш		Қуриқларини таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган куриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 км	727,872	0,895	0,895	0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Дўстлик кўчасидаги Дайтулак кавали устидан утган куриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
3	Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651		0,870	326,651						10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК	
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592		0,870	225,592						11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1				0,3						2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов	
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300					0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов	
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000						1,000				8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов	
8	Қуқдам МФЙ Ш.Шамсис кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696						1,085				11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов	
9	Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE	
10	Дўстлик, Ойнақўд, Хурлик МФЙ кўчаларидан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060							8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов	
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000			0,800							1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450			0,435							0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов	
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
17	Қораарик МФЙ Алсор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000			1,400							1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов	
18	Ойнақўд МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000			1,100							1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов	
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000			0,700							0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500			0,750							1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
21	Ялти МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500			0,250							0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов	

"КИРИТИЛДИ"  
 "Сурхондарё вилоятининг йулларга бу юртимачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори  
 А. Бокиев  
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти автономия йуллари бош бошқармаси бошлиғи  
 Ж. Қаличев  
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи  
 Ж. Нормуҳамидов  
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошқарувчи ўринбасари  
 А. Урозов  
 2022 й.