

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

ЗА-67 -сон

2022 йил "11" 10

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокнев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган QURILISH RAVON YO'LLAR MCHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи : Б.Каршиев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 19.09.2022 йилдаги №141095 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Бандихон тумани Навруз МФЙ Буюк келажак кучаси кучасини жорий таъмирлаш (Шагал етқиши)га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

I. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурала бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркигиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синов тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш лoфтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вакцинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Бандихон тумани Навруз МФЙ Буюк келажак кучаси кучасини жорий таъмирлаш (Шагал етқиши) ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори 19.09.2022 йилдаги №141095 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 350 000 000 (уч ўз эллик миллион) сўмини ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узили-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартirilганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартirilганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш тавakkалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектнинг фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегинли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анижомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишига топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1Б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1Б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишига топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни бошлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узиш-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларнинг қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қодалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қодаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. **Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати** томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қодалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. **Шартнома бекор қилинганда** Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. **Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон** мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. **Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон** иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. **Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди**, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фонз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қодаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашни ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича қоралар қўрилишига қанолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тулаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй
Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222037045129118029.

Ҳазначилик бўлими номи: Ўзбекистон Республикаси Мажлис Вазирлиги Ҳазначилиги
Ҳазна: х/в 15402000390100001010
ХККМ/Термиз филиали МФО: 98014
Ҳазначилик бўлими ИНН: 2045212919

Директор:  А.Бокиев

Пудратчи:

QURILISH RAVON YO'LLAR MCHJ

Шеробод тумани Гурин Гилямбоб кўчаси

ИНН:307906084 ОКЕД

х/р 2020 8000 7053 0472 2001

ТИФ Миллий банк Термиз бўлими

МФО 00324

Директор:  Б.Каршиев

Ушбу шартнома мазкур амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Бандихон тумани Навруз МФЙ Буюк келажак кучаси кучасини жорий таъмирлаш (Шағал етктиш)
 объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Бандихон тумани Навруз МФЙ Буюк келажак кучаси кучасини жорий таъмирлаш (Шағал етктиш) объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛНИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Йиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил						0,0				105 000 000				105 000 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил						0,0				105 000 000				105 000 000
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил						0				245 000 000				245 000 000
Жами	2022 йил		0	0		0	0	0,0			350 000 000	0	0	0	350 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ															



Пудратчи



Сурхондарё вилояти Бандихон тумани Навруз МФЙ Буюк келажак кучаси кучасини жорий таъмирлаш (Шагал етказиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Бандихон тумани Навруз МФЙ Буюк келажак кучаси кучасини жорий таъмирлаш (Шагал етказиш) объектнинг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022								350 000 000,0					350 000 000
	Жами				0,0			0	0	0	350000000				350 000 000



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 141095 на приобретение Бандихон тумани Навруз МФЙ Буюк келажак кучаси кучасини жорий таъмирлаш (Шагал еткизиш)

Способ проведения электронный

Дата 19.09.2022

Время рассмотрения 18.09.2022 18:13

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Bandixon) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Қурулиш
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.09.2022 года № лота 141095.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бандихон тумани Навруз МФЙ Буюк келажак кучаси кучасини жорий таъмирлаш (Шагал еткизиш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	350 369 559.00
Стартовая сумма	350 369 559.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Утқир" КТХФ	20	1	17	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
ООО NEW GOLD SURXON	20	1	19	Экспертная		
ООО АКВАРАЛИ АБДИМУМИНОВ	20	1	17	Экспертная		
JAMOL HUMOYUN X.K	20	1	18	Экспертная		
ООО ҚУРИЛИШ РАВОН YO'LLAR	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҶАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Утқир" КТХФ	20	1	19	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
ООО NEW GOLD SURXON	20	1	19	Экспертная		
ООО АКВАРАЛИ АБДИМУМИНОВ	20	1	17	Экспертная		
JAMOL HUMOYUN X.K	20	1	18	Экспертная		
ООО ҚУРИЛИШ РАВОН YO'LLAR	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Утқир" КТХФ	20	1	18	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
ООО NEW GOLD SURXON	20	1	18	Экспертная		
ООО АКВАРАЛИ АБДИМУМИНОВ	20	1	15	Экспертная		
JAMOL HUMOYUN X.K	20	1	19	Экспертная		
ООО ҚУРИЛИШ РАВОНҲО'ЛЛАР	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" Утқир" КТХФ	20	1	16	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		
ООО NEW GOLD SURXON	20	1	18	Экспертная		
ООО АКВАРАЛИ АБДИМУМИНОВ	20	1	15	Экспертная		
JAMOL HUMOYUN X.K	20	1	18	Экспертная		
ООО ҚУРИЛИШ РАВОНҲО'ЛЛАР	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
" Утқир" КТХФ	350 369 559.00	350 000 000.00 UZS	350 000 000.00	00.00	350 000 000.00	30.08.2022 16:16:22	19.16057
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	350 369 559.00	340 000 000.00 UZS	340 000 000.00	00.00	340 000 000.00	30.08.2022 19:19:58	19.72412
ООО NEW GOLD SURXON	350 369 559.00	335 310 000.00 UZS	335 310 000.00	00.00	335 310 000.00	31.08.2022 13:26:41	20
ООО ҚУРИЛИШ РАВОН	350 369 559.00	350 000 000.00 UZS	350 000 000.00	00.00	350 000 000.00	05.09.2022 07:46:44	19.16057

YO'LLAR							
ООО АКБАРАЛИ АБДИМУМИНОВ	350 369 559.00	340 000 000.00 UZS	340 000 000.00	00.00	340 000 000.00	01.09.2022 07:52:01	19.72412
JAMOL HUMOYUN X.K	350 369 559.00	336 540 000.00 UZS	336 540 000.00	00.00	336 540 000.00	03.09.2022 17:44:15	19.9269

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Уткир" КТХФ	70	19.16057	89.16057
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	72	19.72412	91.72412
ООО NEW GOLD SURXON	74	20	94
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	80	19.16057	99.16057
ООО АКБАРАЛИ АБДИМУМИНОВ	64	19.72412	83.72412
JAMOL HUMOYUN X.K	73	19.9269	92.9269

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 141095 от 19.09.2022 года на приобретение Бандихон тумани Навруз МФИ Буюк келажак кучаси кучасини жорий таъмирлаш (Шагал етказиш) определила победителем:

ООО QURILISH RAVON YO'LLAR
307906084

и резервный исполнитель: ООО NEW GOLD SURXON (307285376)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Республика Республикаси Президентининг 2022 йил 15 июлдаги ИК-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шҳар) ҳокимликлари тасарруфда бўлган ички ҳудудлик йулларида Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лоияҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда	Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сўм)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шу йил шартномага асосан молиялаштирилиши бўйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер ешад қари бўлишми тўлиқ-тали ми саваб ва рақами	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи қурилди ташкилотлари		
										шумдан,				шумдан,					Буюртмачини харажатлари	Лоияҳа ва экспертиза харажатлари						22	23
										Тўпроқ нуқтин тошга ўтказиш		Тошли нуқтин асфальта ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш											
		км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм			Буюртмачини харажатлари	Лоияҳа ва экспертиза харажатлари														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
190	Вилоят туманлари бўйича жами:		203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947					
14	Ангор тумани		22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000					
Захира маблағи																											
1	Жоме масжидга олиб боришни қўйиб тўхташ таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТИФУК		
2	Ш.Ҳор МФЙ Мактаб қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК		
3	Юқори ҳўжакия МФЙ қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
4	Бўғари Таддишқон МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№631/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
5	Таддишқон МФЙ Гўвдодор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.08.2021 й	Ангор ТИФУК		
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фурқат, Хомқон МФЙ А.Темур Тивчилик, Зинг Гўлчиқоб МФЙ Хомқон, Уйбеков МФЙ Янги кишлоқ, Гўвдодор МФЙ Урик юр, Гўвдодор, Хомқон МФЙ Тивчилик қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
7	Дободорқўш МФЙ Таддишқорлар, Дўконтиниқоқ МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Ҳўжакия МФЙ Тивчилик, Тивчилик-2, Чинқоб МФЙ Фаровон, Новаизлар МФЙ Мабулқўли қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
8	Таддишқон МФЙ Қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№1389-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТИФУК		
9	Ангор МФЙ қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТИФУК		
10	Тўлқин МФЙ, Гўвдодор МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
11	Навруз МФЙ, Баҳор МФЙ ички қўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТИФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТИФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш башланган ва тугатилган йили	Лойiha иш куялати тегишли йилда бирликлари	Таймирлаш шартномаси тугатилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бирликлари	01.01.2022 йил қолатиган таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бирликлари	01.01.2022 й. қолатиган таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бирликлари	01.01.2021 й. қолатиган таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бирликлари	2021 йил капитал қуйилмалари	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й. қолдиқ қиймати, шу жумладан бирликлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й. қолдиқ қиймати, шу жумладан бирликлари	Ташкилотнинг ҳисоб китоби рақами ва расми	Эксплуатация сикли ва расми	Пулратчи таъмилотлари																					
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Қуриқларнинг таъмирлаш		Бошқа харajatлар (мили сўм)	Бунёдчи харajatлари	Лойiha ва асаслар харajatлари						0	0	№	0	№	0															
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм															0	0	0	0	0	0	0	0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
13	Ювора Талдимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТЙФУК																					
14	Қўшқирмон МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов																					
9	Баёқсиз тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хоман кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3						5,2	332,3		37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТЙФУК																					
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТЙФУК																					
3	Бирдамлик МФЙ Шинқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стокниш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000				0,550	243,000				4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI																					
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH																					
5	Ургилсой МФЙ Янгиобод ва Олмасор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётказиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD МСН																					
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётказиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD МСН																					
7	Ургилсой МФЙ Чорвалдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётказиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON																					
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётказиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI																					
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тишчиқ Навабор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L 4,4 шағал қоплама стокниш	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI																					
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	4,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблағи																																														
1	Даҳнажон ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214						2,000	797,214		41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																					
2	Чорчинор МФЙ Мехридар, Кучак МФЙ Чинор, Хардури, Чағри кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065					2,100	668,065			18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																					
3	Кулмаши МФЙ Тўғиқ, Бойовул, Сайоғ, Олийқиммат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877					2,000	752,877			29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																					
4	Сайроб МФЙ ички кўчаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Кизирик ТЙФУК																					
5	Бибиширин МФЙ Поёнкўрган кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000				0,400	253,0				5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR МСН																					
6	Иккибод МФЙ Паданг кўчалари ички йўлини таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ МСН																					
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO ЧИ																					
8	Чиланзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI																					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугалланиши йили	Лойihalарнинг куватли тегишли ўлчоу бирликлари	Таъмирлаш ишларини пулрат шартномадан тугаллаган вақтдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал сўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи савдо шартномаси бўлиши сабабли ва расмий	Эксплуатация савбаси ва расмий	Пулрат шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пулрат шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари							
										Тупроқ йўли топи а ўтказиш				Тош йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишлари таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)							Буюртмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертизалар харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўчирик ТИФУК
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																
12	Денов тумани		16,106	6 098,823 262,318	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	3 666,579	3 562,695	15,156	3 562,695	0,950								98,884	58,477	40,407	0,0	0,0									
Захира маблағи																																	
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	213,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939	0,430	163,939									0,0	0,0	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўчирик ТИФУК					
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543	0,866	266,543									0,0	0,0	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўчирик ТИФУК					
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846	2,200	766,846									0,0	0,0	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўчирик ТИФУК					
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026	1,32	538,026									0,0	0,0	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўчирик ТИФУК					
5	Буюк келажак МФЙ Охтам МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000	2,397	150,000									18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТИФУК					
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000	2,870	150,000									20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТИФУК					
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956	1,837	193,956									7,219	7,219	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Кўчирик ТИФУК					
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480	1,55	425,480									0,0	0,0	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й	Денов ТИФУК					
9	Хужаоловнинг Ахтор эмероттохи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905	0,3	345,9									28,4	28,4	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й		Кўчирик ТИФУК						
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000	0,7	272,0									11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й		JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVICHILAR					
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	295,9 5,9	295,9 5,9	295,9 5,9	295,9 5,9	295,857	290,000	0,7	290,0									5,9	5,9	0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й		GOLD STAR MAX МЧК						
12	Нурли манзил МФЙ Останакулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	x x	x x	x x	x x	5,00				0,95										0,0	0,0					Танлов					
11	Жаркўрғон тумани		12,482	4 410,189 134,832	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4							134,9	54,0	80,8	0,0	0,0									
Захира маблағи																																	
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805				1,405	764,805							31,603	31,603	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й		Кўчирик ТИФУК					
2	Маданият МФЙ Дустанж кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254	1,173	446,254									16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й		Кўчирик ТИФУК					
3	Янгилик МФЙ Марказ, Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633	1,730	642,633									22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й		Кўчирик ТИФУК					
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000				1,012	369,000						7,500	7,500	0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й		Кафолат Нур Фаёз МЧК						
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000	0,350	130,000									2,700	2,700	0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й		Кафолат Нур Фаёз МЧК						
6	Кораёитон МФЙ А.Темиров кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1 11,1	567,1 11,128	567,1 11,128	567,1 11,128	567,128	556,000				1,300	556,000						11,128	11,128	0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й		Кафолат Нур Фаёз МЧК						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ил ва тугалла нини йили	Лойиҳа ий қувағи тегиңли ўлчов бирликларда	Тазмирлаш ишларини мурат таъмирлаш тузилган пактидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига маъиялаштиришни қанга ҳисоблашдан кейинги қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қувиғималар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишларини қилиши йилга ўқатилган объектларини 01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шу яртир шартнома асосан таъмирлаш ишларини қилиши бўйича қилган объектларини 01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартнома (бюртмачини тасвирлаш шартнома) ва рақам	Эксплуатация саласи ва рақам	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Бюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						01.01.2022 й.га қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари
										Туюрок йўлни тоша уқатини		Тошқин йўлни асфальтга ўқатиши		Цементбетон қоплама ўқатиши		Қуиришларни таъмирлаш											
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Бюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	01.01.2022 й.га қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Улмузор МФЙ (Янги қаёт) Навабахор кучасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
8	Кораёиток МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3 11,4	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0 0,0	0,0 0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI		
9	Маданият МФЙ Гулдор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4 7,4	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446 7,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0 0,0	0,0 0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
10	Дустлик МФЙ Чулоғон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9 3,0	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851 3,036	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0 0,0	0,0 0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI		
11	А.Навоий МФЙ Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637		16,637	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов		
6	Қизилқум тумани		20,983 км/ 12 км	5 559,753 210,387	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	3 220,956 125,464	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698 68,828	768,678 68,828					
Захира маблағи																											
1	Гилдамбоб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хуприқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00 0,00	43,98 0,00	№187- F 23.04.2022 й	№585-2021/643 28.06.2022 й	Сурхондарё КФУК		
2	Жармаки МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК		
3	Хомқон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК		
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК		
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов		
6	Работак МФЙ дағи автошоҳабатга кириш чиқиш йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,0 30,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI		
9	Қумқўғон тумани		7,478	1 927,433 73,207	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 660,425 31,200	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўғон ТЙФУК		
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўғон ТЙФУК		
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800 9,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ		
4	Чуқирла МФЙ Махсумбоб кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800 2,500	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0 0,0	0,0 0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA		
5	Арслонбойли МФЙ Алломиш кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000 17,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0 0,0	0,0 0,0	№139987 11.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
6	Янги аялдо МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900 1,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№141187 13.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
7	Умид ноқоллари МФЙ Тактуғой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000						15,584		15,584	0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов		
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207									0,0 0,0	0,0 0,0			Таълов		

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қурилиш босқичи ва тугаллашни йили	Лойиҳадаги қурилиш тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тугалдан вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бониса таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бониса таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бониса таражатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бониса таражатлари	2021 йилда қилинган қурилиш ишлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа таражатлар (мили сўм)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишларини келтириб чиқариш йили ва уқказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бониса таражатлари	Шудрат шартномасига асосан молиялаш тирмалини буйича келтириб чиқариш йили ва уқказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бониса таражатлари	Текшириш ва баҳолаш бўлимига тақдим қилинган ҳужжатларнинг саноати ва расми	Эксплуатация қилинган ва расми	Шудратчи қурилиш ишчиларлари		
										Тупроқ йўли тоғша уқказиш				Тоғша йўли асфальтга уқказиш		Цементбетон қоплама ёққатиш			Қурилишларини таъмирлаш							Буюртмачини таражатлари	Лойиҳа ва экспертиза таражатлари
										км	мили сўм	км	мили сўм	км	мили сўм	Пы	мили сўм										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
9	Дуслар МФЙ Собор Терминий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000	0,265			0,265									0,0	0,0			Танлов		
21	Мўраббот тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0					
	Иккинчи маълумот			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0					
1	Халқ йўли МФЙ 1 ва қаришли Бўрига Ота қабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мўраббот ТНФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585		0,820	174,585						12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мўраббот ТНФУК		
3	Мўраббот Дарвоза МФЙ Работ, Амурзор МФЙ Шабдан, Яққалот МФЙ Оқу-халот, Муस्ताқиллик МФЙ Марқат вўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мўраббот ТНФУК		
4	Муस्ताқиллик МФЙ Чорвалдор тўзари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893				0,322	214,893				4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
5	Тоғтепа МФЙ Марқат вўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296				0,350	254,296				5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
6	Дехқонобод МФЙ Шаллоа вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750				0,155	120,750				2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
7	Мўраббот тумани Мехригаё МФЙ 23-мактаб вўчасини жорий таъмирлаш L-630 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700				0,650	391,700				7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SILK TRANS		
8	Алломиш МФЙ Денов вилояти Алломиш вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574				1,000	620,574				12,788		12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
9	Янги халот МФЙ Гулпарни вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666				1,100	503,666				10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўраббот ТНФУК		
10	Янги халот МФЙ Нафосат вўчасини таъмирлаш (қоғалот таъмирлаш олдига тутиш)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486				0,350	266,486				3,491		3,491	0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
11	Орият МФЙ Махтаб, Амурзор вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ		
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО СИЛК TRANS		
13	Файзобод МФЙ Муस्ताқиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
14	Файзобод МФЙ Ўзбекистон вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
15	Файзобод МФЙ А.Навоий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
16	Файзобод МФЙ Навоий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K		
17	Мўраббот Дарвоза МФЙ Работ вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўраббот ТНФУК		
18	Амурзор МФЙ Қушқўшиқ вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўраббот ТНФУК		
19	Йулчи МФЙ М.Турсунқўшиқ вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўраббот ТНФУК		

№	Объектлар номи ва оқибати	Қурилиш босқичи ва тугаллини йили	Лойнавий қувишти ва улчов бирликлари	Ташкироти шартномаси тугалдан вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қанчалар қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,				Бюджет харажатлари (млн сум)	шундан,			Шартнома асосан таъмирлаш ишлари қилгуси йилда ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан молиялаштирилган бўлиши ҳисобуси ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкиротнинг баъзи қисмига қараб қолган қисми	Экспиритсия саноати ва расмий	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тўроқ йўли тўнига ўтказиш		Тош йўли асфальтга ўтказиш			Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш						Бюджетнинг киржалари	Лойна ва экспертизалар	Шартнома асосан таъмирлаш ишлари қилгуси йилда ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан молиялаштирилган бўлиши ҳисобуси ўқатиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм										млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271				6,0	6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббот ТИФУК						
21	Анорхор МФЙ Шабда гузары кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1						0,0	0,0			Танлов						
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520		115,602	5,646	109,956								
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359										0,000	0,000									
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
2	09 119 ТХУ 107 Бибиғайаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
7	09 119 ТХУ 52 Қарсағон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
8	09 119 ТХУ 172 Сайраҳ МФЙ Тошкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	2,776	1,472	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
9	Барқомол авлод МФЙ Қорсария, Ёўстон МФЙ Боғчага олиб борувчи йези йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№706-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК					
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб, Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор, Мустақиллик кўчаси) жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405				0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
12	Бибиғайаб МФЙ Сайраҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820				1,150	686,820		13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО1-РАВНАОИ					
13	Вақиткор-1 МФЙ Маскид ва Суёфа Олхор зафротони боғлочи йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧКЖ					
14	Кичиктепа МФЙ Мудолл кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500			0,825	543,500			11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШНЕКОВОД СИТИ HOUSE					
15	Халқабод МФЙ Ал Буюрчи кўчасини жорий таъмирлаш L-500 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200			0,545	312,200			6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП					

№	Объектлар ном ва маълумоти	Қурилиш босқичи ва тугаллигини кўрсатиш	Лойihalash қурилган тегишли бўлган бирдиклар	Ташмирлаш шартномаси тўлиқлиги вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига молялаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шумдан,		Шарҳномага кўра ташмирлаш ишларининг умумий қиймати	Шу янги шартнома билан қўрилган бўйича қўрилган ишларнинг умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси бўйича қўрилган ишларнинг умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси бўйича қўрилган ишларнинг умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси бўйича қўрилган ишларнинг умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси бўйича қўрилган ишларнинг умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси бўйича қўрилган ишларнинг умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси бўйича қўрилган ишларнинг умумий қиймати	Ташмирлаш шартномаси бўйича қўрилган ишларнинг умумий қиймати								
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тош йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш		Қуриқларини ташмирлаш											Бошқа харajatлар (қили сум)	Бошқа харajatлар (қили сум)	Бошқа харajatлар (қили сум)	Бошқа харajatлар (қили сум)	Бошқа харajatлар (қили сум)	Бошқа харajatлар (қили сум)	Бошқа харajatлар (қили сум)	Бошқа харajatлар (қили сум)
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																			
16	Оларбулак МФЙ Бағратинов кўчасини (намуна уй жойлар олдиги яқини) қурашни жорий ташмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000					12,659	12,659	0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI										
17	Қунарчи МФЙ Кабритов ва мактабга бориш кўчасини жорий ташмирлаш L-1000 м. (асфальт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000		1,000	352,000								7,205	7,205	0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МШУ SURHON-YO'L-RAVNAQI										
18	Жашабо МФЙ Фидокор кўчасини жорий ташмирлаш L-560 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	182,056						0,545						7,479	7,479	0,000	0,000			Тақлов										
19	Қурама МФЙ Буандор кўчасини жорий ташмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000					11,994	11,994	0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙИ-А МЧЖ										
20	Овчи МФЙ Овчи кўчасини жорий ташмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000					13,446	13,446	0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП										
21	Миршоди МФЙ Миршоди ва хотинилол кўчасини жорий ташмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000						12,968	12,968	0,000	0,000			Тақлов										
22	Қорлик МФЙ Беш обод кўчасини жорий ташмирлаш L-520 м. (бетон)	2022 й	0,520	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000					0,520	323,000					6,617	6,617	0,000	0,000	№124211 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП										
10	Сариосиё тумани		9,314 км/6 км	2 685,149	2 205,079	2 205,079	2 205,079	2209,246	2110,098		9,114	1705,339				6 пм	404,758	99,148	60,523	38,625																
	Захира маблағи			122,405	69,111	69,111	69,111																													
1	Шероғий МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698					1,205	370,698					12,153	12,153	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№775-2021/811 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК										
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳимардон кишлоғида канал устидан ўтган кўпригини тўла ташмирлаш	2021 й	6 пм	544,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758							6 пм	404,758					0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК										
3	Билдур МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041					0,460	151,041					5,653	5,653	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№773-2021/814 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК										
4	Мирзо Улғабек МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061					0,110	42,061					2,428	2,428	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№774-2021/816 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК										
5	Ўқутлибег МФЙ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519					0,425	94,519					3,980	3,980	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№778-2021/815 23.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК										
6	Боғишамол МФЙ Маҳинга олиб борушни ички йўлини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772					0,250	51,772					2,715	2,715	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК										
7	Мехр Шавкат МФЙ Нурафшон, Сурхон, Бархит кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	536,7	536,7	536,7	536,747	520,171					1,500	520,171					16,576	16,576	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТИФУК										
8	Афросиё МФЙ Шарк юлдузи МФЙ ларининг кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227					1,212	414,227					20,700	13,737	6,963	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/сп-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТИФУК									
9	Маржона МФЙ Боғишамол кўчасини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851					0,340	60,851					4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/сп-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТИФУК									
10	Ўқутлибег МФЙ Соҳибжор, Гулшод МФЙ Гулжор, Сади-Шероғий МФЙ Бахористон, Маъбутоғичлар, Шарк Юлдузи МФЙ Ўзбекистон, И Каримов, А, Навоий Марварид, Себзор МФЙ Дустилик кўчаларини жорий ташмирлаш		3,612	x	x	x	x	30,000						3,612						30,000	30,000	0,0	0,0			Тақлов										
13	Термиз тумани		9,274 км /23 пм	4 319,587	3 579,853	3 579,853	3 589,116	2543,196	2448,678	1,200	128,952	5,949	1933,023	2,125		23 пм	386,703	83,106	49,621	33,485			0,000	22,260												
	Захира маблағи			193,320	103,977	103,977	103,977																0,000	0,000												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш билими ва тўртинчи билим	Лойиҳани қувватини таъминлаш билан боғлиқ бўлган	Таъмирлаш ишлари тўғрисидаги шартнома шартларини ўқитиш ва таъминлаш билан боғлиқ бўлган	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буғуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буғуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буғуртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилим-монғаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Шумлади,		Шартнома ва шартнома таъмирлаш ишлари қилиниши билан боғлиқ бўлган 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг бошқа харажатлари	Шу янги қурилим ва таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буғуртмачининг бошқа харажатлари	Тўғри қилинган ва таъмирланган объектларнинг қиймати, шу жумладан буғуртмачининг бошқа харажатлари	Пудратчи қурилми таъминотлари		
										Тупроқ бўлин тошга утқатиш				Тошдан йўлни асфальтга утқатиш		Цементбетон қилими ёққими			Қуриқларни таъмирлаш						Бўғуртмач харажатлари	Бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Учқидил МФЙ ички йўللارни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,300	140,3	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952								3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Аяғор ТЙФУК
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219						3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205						4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
4	Қўнғирот МФЙ Келаяк кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733						19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидова кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837						6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўллارни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842						16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасидаги "ювур устидан ўтган кўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	5пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840													0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
8	Эштемиров МФЙ "Кўтошота" дабристонга олиб боришни йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337						14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК
9	Эштемиров МФЙ "Тақрибдор-2" йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600						5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD CITY HOUSE
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300						5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD CITY HOUSE
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат кўчасидаги "ювур устидан ўтган кўприкни тўла таъмирлаш	2021 й	18пм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863							18 пм	198,863					1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
12	Қўнғирот МФЙ Ешдак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950						3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55809 05.08.2022 й	МШО СУВНОН-УОЛ-РАВНАОИ
13	Муставиллик МФЙ Муставиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	x	x	x	x	11,955						2,125								0,0	0,0			Тяков
12	Термиз шаҳри	6,266		4 246,570	3 405,376	3 405,376	3 405,376	2644,603	2535,757			6,266	2535,757						105,846	27,146	78,700	711,195	763,773			
	Захира маблағи			153,710	113,402	113,402	113,402															7,600	7,556			
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721						10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000						27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Килирик ТЙФУК
3	Богиншамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000						47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Кичирик ТЙФУК
4	Саховат МФЙ Фаез тсга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюжет маъноси	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъноси	01.01.2022 й. ҳолатига қурилыш ишларининг қиймати	01.01.2021 й. ҳолатига қурилыш ишларининг қиймати	2021 йил капитал қуйылмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Йиллик қийматлари (млн сум)	шундан:				Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тупрок йули тошга уқкаши		Тошга йули асфальга уқкаши		Цементбетон қопламга ёқилиши		Қурилишларини таъмирлаши			20	21	22	23		24	25		
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									20	21
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Авритом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540					№40051 16.03.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000			0,355	128,000					2,700	2,700					№49945 09.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590	239,590	239,590	239,590	239,590	235,590			0,355	235,590					4,000	4,000					№56271 12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE		
12	Юлдуз МФЙ Назбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105													Танлов		
4	Узун тумани		6,33 км/18 км	2 146,938 92,846	1 283,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800			18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600					
Заҳира маблаг																					0,000	327,600					
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серҳаркат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган қурилиш тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578							18 км	699,578				0,000	327,600			№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0	0,0			№763- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК
4	Баҳористон МФЙ Оқунибобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800			0,490	163,800					3,286	3,286					№141368 10.09.2022 й	№50947 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ	
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 км	6 462,317 204,378	5 189,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	313,243					
Заҳира маблаг																						0,000	313,243				
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугориш канали устидан утган қурилиш тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947							18 км	667,947				0,000	313,243			№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Баҳор МФЙ Меваюр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,139	80,500								0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
3	Баҳор МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545		0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
5	Чуқанчи МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
6	Буёқ Илав Йўли МФЙ С. Абдуқалҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
7	Қуллоқов МФЙ Уллубек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827		0,000	0,000			№124876 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	MCU SURHON-YO'L-RAVNAGI
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292		0,000	0,000			№124811 01.08.2022 й	№30511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCU

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойҳа ва қурилиш тегини улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома ва асосан таъмирлаш ишлари келиуси йили ва ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	11 йўриқ шартнома ва асосан таъмирлаш ишлари келиуси йили ва ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Ташкил этилган вақти ва расми	Ташкил этилган вақти ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тошдан йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ўтказиш		Қурилишнинг таъмирлаш			Буржумачи харажатлари	Бошқа ва бошқа харажатлари					
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000										2,000	2,000	0,000	0,000	№141311 10.08.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533				6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK
12	Чўйноғи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691				6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор.Ғурибулок қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521				25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR
14	Қишлоқбозор МФЙ Енлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500					0,650	199,500				4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON
15	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5								0,82	0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU
16	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36								1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурҷақ қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255								4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурҷақ қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9								1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU
21	Шўрчи тумани		13,495 км/ 18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394			
	Таъмирлаш маблағи			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000			
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан уттан кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Дўстлик кўчасидаги Дийдулак канал устидан уттан кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК
5	Олийхўш МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5					0,3	107,5				2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820					7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450					1,000	421,450				8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
8	Қўқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696											11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900				6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
10	Дўстлик, Ойбек, Хурлик МФЙ хўжаликлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000					1,060	381,000				8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300								1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва тугаллигини йили	Лойиҳа ий қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини сурат шартномаси тугаллиги умуий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолати а таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолати а қурилиш ишларининг қайта тасоибламдан кейини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолати а молиявий рақамининг қайта тасоибламдан кейини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умуий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан молиявий рақамининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи савдолари баъномаси тасдиқланган ёки рақами	Экспирити охири ва расми	Пулатчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
										Турироқ нуқтани тони а ўтказиш		Тоғли йўлни асфальтта ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқлиқлари таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум																		
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100							0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400							0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300							0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700							0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
16	Шодирок МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700							0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
17	Корварик МФЙ Анзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000							1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ	
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000							1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ	
19	Олийхимат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960							0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990							1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
21	Ялти МФЙ Оттинский кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740							0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги
буларга буюртмачи зиммати"
давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қўличова
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят
Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормуллоев
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни ёқсарттириш бош бошқармаси
бош бошқармаси
Урибосари
А. Урозов
"19" 09 2022 й.

(Handwritten signature)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:02-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49589

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Navruz" MFY xududidagi uzunligi 4,0km bo'lgan "Buyuk kelajak" ko'chasini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz loyixa servis" MChJ

Litsenziya AL-000568 sonli 11.02.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 46915

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan. Surxondaryo viloyati tuman (shahar) xokimliklarini tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini Respublika budjeti zaxira mablag'lari xisobidan.

1.2. Bandixon tuman hokimi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi tomonidan kelishilgan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosan bajarilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Navruz" MFY xududidagi uzunligi 4,0km bo'lgan

“Buyuk kelajak” ko’chasini “Obod qishloq va Obod maxalla” dasturi asosida 2022 yilda joriy ta’mirlesh maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, yo’lning eni 4,5 metr qabul qilingan va mavjud ichki yo’l tuproq qoplamadan iborat bo’lib yo’l ustidan qum shag’al aralashmasidan 20sm qalinlikda qoplama bajarish va avtogreyder yordamida kyuvet (yonlama ariq) qazish inobatga olingan.

Joriy tamirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixa qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig’i bilan to’ldirildi.

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati bilan **-368079,646 ming.so’mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -304669,182ming.so’m,
- qo’shimcha qiymat solig’i -45700,377ming.so’m,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -17710,087ming.so’m.

Ushbu joriy ta’mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan ko’rib chiqildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so’ng pudrat shartnomasidan chiqmagan xolda nazorot o’lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o’tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to’liqligi, ma’lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda “Surxondaryo viloyati Bandixon tumani “Navruz” MFY xududidagi uzunligi 4,0km bo’lgan “Buyuk kelajak” ko’chasini “Obod qishloq va Obod maxalla” dasturi asosida 2022 yilda joriy ta’mirlesh” ishchi loyixasi bo’yicha joriy ta’mirlesh ishchi loyixasi bo’yicha qiymatini kelgusida ko’rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo’la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang’ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Raxmonov Shuhrat Jumayevich