

“Центр развития информационно-коммуникационных технологий в органах и учреждениях юстиции” ГУ, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Хужаева К.У., действующее на основании устава, с одной стороны, и ООО "INTERCONNECT" именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Абдухакимова Н.И., действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы:

**Прокладка кабеля ВОЛС 48 волоконный по адресу:
от ул.Сайилгох, дом №5 до ул.А.Темура, дом №16а.**

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения вышеперечисленных работ, принять их и произвести оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И РАСЧЕТЫ

2.1. Договорная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, о ориентировочно составляет: **150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) сум с учетом НДС**, определенная в текущих ценах.

2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ по договору, в течение 5-ти банковских дней.

2.3. Окончательный расчет производится после предоставления справки-счет-фактуры и акта выполненных работ.

2.4. Договорная цена остаётся открытой и определяется по-фактически выполненным работ.

2.5. При наличии соответствующих обоснований изменение объёмов работ оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору между Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. По настоящему договору Подрядчик, для выполнения работ, предусмотренных в разделе I настоящего договора, обязуется:

- выполнить работы в соответствии с техническим заданием Заказчика, техническими условиями и иными исходными данными;

- выполнить своими и привлечёнными силами все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

- доставить на строительную площадку необходимые строительные материалы, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить приемку по акту приёма-передачи от Заказчика кабельной продукции и соответствующих материалов, их разгрузку и хранение;

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта;

- предоставить Заказчику перечень исполнительной документации, необходимой для приёмки выполненных работ;

3.2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ, выполненных собственными силами и субподрядчиками, а также сдачу объекта в эксплуатацию.

3.3. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- в 3-х дневный срок, со дня подписания настоящего договора, назначить своего представителя технического надзора и письменно известить Подрядчика.
- организовать постоянный технический надзор за ходом выполнения работ, соблюдения Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;
- в 10-ти дневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;
- предоставить в установленном порядке Подрядчику площадку или помещение для складирования материалов;
- предоставить Подрядчику техническое задание и технические условия, а также необходимые согласования и разрешения на право производства работ;
- предоставить Подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приёмки выполненных работ;
- выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Договор вступает в силу: с момента подписания его сторонами.

5.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после поступления первого авансового платежа.

5.3. Продолжительность строительства, 30 банковских дней со дня поступления авансового платежа на расчётный счёт Подрядчика и после получения разрешения от филиала ТШТТ АК "Узбектелеком".

VI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Заказчик осуществляет надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора и рабочей документации.

6.2. Технический надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения по настоящему договору.

6.3. Технический надзор совместно с Подрядчиком, регулярно проводят на объекте совещания по согласованию и решению вопросов, возникающих в процессе осуществления строительно-монтажных работ.

6.4. Подрядчик, самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом.

6.5. Подрядчик несёт ответственность за порядок ведения работ на объекте и его соблюдение в соответствии с законодательством РУз.

6.6. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

6.7. Временное подсоединение коммуникаций, на период выполнения работ на объекте и на вновь построенных коммуникациях, в точках подключения, осуществляет Подрядчик.

6.8. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6.9. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.10. Подрядчик несёт ответственность за допущенные им, без соответствующего согласия Заказчика, отступления от проектно документации, приводящие к нарушению требований нормативных документов.

6.11. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные подрядчиками работы, то Подрядчик, своими силами и без увеличения стоимости работ по договору обязан за свой счёт, в согласованный срок, переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не устранения Подрядчиком, в согласованный срок, некачественно выполненных работ, он возмещает Заказчику убытки, причинённые с просрочкой их устранения.

VII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3. Сторона, для которой создались вышеназванные обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения договорных обязательств должна в срок не позднее 10-ти дней, с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменном виде уведомить другую сторону, сославшись на нормативный акт (документ) компетентного органа, подтверждающий данные обстоятельства.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует предпринять для продолжения работ или их консервации.

7.5. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжение настоящего договора.

VIII. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определённые настоящим договором;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами (СНиП) и техническими условиями;
- качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительно-монтажных работ, соответствие их спецификациям, указанным в проектной документации, Государственным стандартам и техническим условиям;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ;

8.4. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

8.5. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом представителей Подрядчика и Заказчика.

IX. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком, после вступления договора в силу, начала строительства объекта более чем на 1 месяц, по причинам не зависящим от Подрядчика;
- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами (СНиП), и другим основаниям, в соответствии с законодательством РУз.

- 9.2. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:
- приостановки Заказчиком выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика, на срок превышающий один месяц;
 - невыполнение Заказчиком условий финансирования согласно 2.3. настоящего договора или другим основаниям, в соответствии с законодательством РУз.
- 9.3. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно условиям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне.
- 9.4. При расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесённые убытки, включая упущенную прибыль.
- 9.5. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РУз или настоящим договором.

X. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств, виновная сторона:
- возмещает другой стороне причинённые убытки;
 - несёт ответственность предусмотренную Гражданским Кодексом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства РУз и настоящим договором.
- 10.2. За несоблюдение и нарушение своих обязательств, установленных в договоре, а также несвоевременное финансирование, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4 % от неисполненной части обязательства, за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % стоимости неисполненных обязательств.
- 10.3. Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причинённых нарушением условий настоящего договора.
- 10.4. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объёмов работ в соответствии с договором, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 % суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.
- 10.5. За несвоевременное выполнение объёмов работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от суммы невыполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы невыполненных работ.
- 10.6. За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1 % от стоимости некачественно выполненных работ, за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % стоимости некачественно выполненных работ.
- 10.7. Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причинённых просрочкой выполнения работ по договору.
- 10.8. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, СНиП и рабочей документации, то Заказчик, на основании заключения представителей специализированных организаций, вправе, в установленном порядке, отказаться от приёмки объекта и оплаты работ, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости работ ненадлежащего качества.
- 10.9. Кроме предусмотренных настоящим разделом санкций, за неисполнение обязательств по договору, сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в расходах, произведённых другой стороной, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду в сумме, не покрытой пеней.
- 10.10. Уплата пени за просрочку или ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

XI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 11.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникшие при исполнении или расторжении договора, а также при возмещении причинённых убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Ташкентским межрайонным экономическим судом.

ХII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания настоящего договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся данного договора, теряют силу.

12.2. Подрядчик не имеет право продать или передать проектно документацию на строительство объекта или отдельной его части, какой-либо третьей стороне, без письменного разрешения Заказчика, кроме подрядчиков.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Любые договорённости между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должны быть письменно подтверждены сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

12.5. Если после завершения работ по договору, на объекте остаётся принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику, до даты освобождения им территории объекта.

12.6. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РУз.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 1 (один) для Заказчика и 1 (один) для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Срок действия договора до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

ХIV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»

«Центр развития ИКТ в органах и учреждениях юстиции» ГУ

Адрес: г. Ташкент, ул. Сайилгох, д-5.

Р/сч	2021 0000 6040 8909 4004
Банк	в АТ «Алокабанк»
город	Ташкент
МФО	00401
ИНН	203 447 994
ОКЭД	62020

«ПОДРЯДЧИК»

ООО «INTERCONNECT»

Адрес: г. Ташкент, ул. Арнасай 27

Р/сч	2020 8000 4005 2492 6001
Банк	в АТ «Алокабанк»
город	Ташкент
МФО	00401
ИНН	303 491 020
ОКЭД	41201



Хужаев К.У.



Абдухакимов Н.И.

Юрисконсульт:



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHNOMA

Reestr № **010539-10**№ **008952**

2015 yil "12" noyabr

Mazkur guvohnoma

"INTERCONNECT"

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

THSHT (ОПФ)

1153

Mulkchilik shakli:

Xususiy

MSHT (ФЧ)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

YUNUSOBOD TUMANI,**SHAHNISABZ KO'CHASI, 7-UY**

MHBT (COATO)

1726266

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (OKΠO)

25728731

Asosiy faoliyat turi:

Umumqurilish tashkilotlari

XXTUT (OKOHX)

61110


Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (MHH)

303491020

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i:

V.K.Mamedov



Министерство по
развитию
информационных
технологий и
коммуникаций
Республики
Узбекистан

№ 9900-6661-83bd-53a1-8e22-7317-7320
Дата создания документа: 2021-11-04
Номер заявки: 38630714

Документ выдан: "INTERCONNECT" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI
Идентификационный номер получателя: 303491020

ЛИЦЕНЗИЯ

№ AA 0007292

Реестровый номер: 296

Вид лицензии: типовая

Дата выдачи: 2021-10-29

Срок действия лицензии: с 29.10.2021 без ограничения срока

Наименование лицензиата: Общество с ограниченной ответственностью "INTERCONNECT"

НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ РАЗРЕШЕНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Проектирование и строительство местных, междугородных и международных сетей телекоммуникаций

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛАГАЕМЫМИ ЛИЦЕНЗИОННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ.

Руководитель лицензирующего органа: Ш.М. Садиков

САДИКОВ ШУХРАТ МУХАМАДЖАНОВИЧ

Данный документ является копией электронного документа, сформированного в соответствии с Положением о Едином портале интерактивных государственных услуг, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 г. № 728. Для проверки достоверности сведений, указанных в копии электронного документа, перейдите на веб-сайт go.gov.uz и введите уникальный номер электронного документа, либо просканируйте QR-код с помощью мобильного устройства. Внимание! В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 г. № 728 сведения, содержащиеся в электронных документах, являются легитимными. Государственным органам категорически запрещено отказывать в принятии копий электронных документов, сформированных на Едином портале интерактивных государственных услуг.

3127





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 326030127261**

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi "INTERCONNECT" MCHJ
Наименование налогоплательщика

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami 303491020
Идентификационный номер налогоплательщика

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana 01.11.2020
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС

Ro'yxatdan o'tish sanasi 15.10.2020
Дата регистрации



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129870 на приобретение Оптик толали кабел o'ʻtkazish bo'yicha.

Способ проведения ЭЛЕКТРОННЫЙ

Дата 08.08.2022

Время рассмотрения 05.08.2022 18:14

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

- Председатель комиссии
 BALTAJAYEV JANVOLAT URAZBAKOVICH
 Bo'lim boshlig'i
 AKTRM
- Секретарь комиссии
 TOULIBOYEV MUHAMMADJON XUSAN O'G'LI
 ish yurituvchi
 AKTRM
- Член комиссии
 QURBANOV IZZATJON ZOYIROVICH
 Ekachi bulg'alter
 AKTRM
- Член комиссии
 YUSUPALIEV NODIR SHUXRATOVICH
 Bo'lim boshlig'i
 AKTRM
- Член комиссии
 KARIMOV ALISHER INOJATJONOVICH
 Bo'lim boshlig'i
 AKTRM
- Член комиссии
 MUXAMEDOV ASROR SABIROVICH
 Bo'lim boshlig'i
 AKTRM

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.08.2022 года № лота 129870.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по организации волоконно-оптической линии связи
Подробное описание	Оптик толали кабел o'ʻtkazish bo'yicha.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	155 000 000.00
Стартовая сумма	155 000 000.00
Валюта UZS	

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tanlash o'ʻtkazilishi haqidagi e'lonida ko'rsatilgan hamda talab etilgan barcha xarid qilish hujjatlarining komissiya tekshirishi uchun ishtirokchilar tomonidan xarid portaliga joylashtirilganligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash o'ʻtkazilishi haqidagi e'lonida ko'rsatilgan hamda talab etilgan barcha xarid qilish hujjatlarining komissiya tekshirishi uchun ishtirokchilar tomonidan xarid portaliga joylashtirilganligi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTERCONNECT MCHJ	10	Анкета	8	Экспертная		
OOO TELECOM-MASTER	10	Tanlash o'ʻtkazilishi haqidagi e'lonida ko'rsatilgan hamda	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO Global Telecom	10	talab etilgan barcha xarid qilish hujjatlarining komissiya tekshirishi uchun ishtirokchilar tomonidan xarid portaliga joylashtirilganligi	6	Экспертная		

Критерий №2 Оптик толали кабеллар o'ʻtkazish (montaj qilish) xizmatlari bo'yicha kamida 3 yillik tajribaga, mazkur xizmatlarni ko'rsatish uchun tegishli litsenziya va montaj ishlari bo'lishi.

Тип: Текстовое значение

Описание: Оптик толали кабеллар o'ʻtkazish (montaj qilish) xizmatlari bo'yicha kamida 3 yillik tajribaga, mazkur xizmatlarni ko'rsatish uchun tegishli litsenziya va montaj ishlari bo'lishi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTERCONNECT MCHJ	20	Гувоҳнома, лицензия	15	Экспертная		
OOO TELECOM-MASTER	20	5. Оптик толали кабеллар o'ʻtkazish (montaj qilish) xizmatlari bo'yicha kamida 3 yillik tajribaga, mazkur xizmatlarni ko'rsatish uchun tegishli litsenziya va montaj ishlari bo'lishi.	10	Экспертная		
OOO Global Telecom	20	Соответствует	10	Экспертная		

Критерий №3 Moliyaviy ko'rsatkichlar (taqdim etilgan buxgalteriya hisobotlariga ko'ra)

Тип: Текстовое значение

Описание: Moliyaviy ko'rsatkichlar (taqdim etilgan buxgalteriya hisobotlariga ko'ra)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTERCONNECT MCHJ	20	Фин.рез.	20	Экспертная		
OOO TELECOM-MASTER	20	4. Moliyaviy ko'rsatkichlar (taqdim etilgan buxgalteriya hisobotlariga ko'ra)	10	Экспертная		
OOO Global Telecom	20	Соответствует	15	Экспертная		

Критерий №4 Buyurtmami bajarishning aniq muddati, tuxsifionmalar va sifati ko'rsatkichlari (avvalgi bajarilgan ishlar xususidagi buyurtmachi tashkilotlar tomonidan berilgan ma'lumotnoma va xulosalar asosida)

INTERCONNECT MCHJ	155 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	04.08.2022 14:58:00	30.67
OOO TELECOM-MASTER	155 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	04.08.2022 16:38:47	30.67

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO Global Telecom	34.8	40	74.8
INTERCONNECT MCHJ	52.8	30.67	83.47
OOO TELECOM-MASTER	27	30.67	57.67

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129870 от 08.08.2022 года на приобретение Оптик толал kabel o'tkazish bo'yicha. определила победителем:

INTERCONNECT MCHJ
303491020

и резервный исполнитель: OOO Global Telecom (302033874)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BALTAYEV JANBOLAT URABAYOVICH	Согласен	
Член комиссии	QURBANOV IZZATJON ZOYIROVICH	Согласен	
Член комиссии	YUSUPALYEV NODIR SHUXRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXAMEDOV ASROR SABIROVICH	Не согласен	Кам бал булган

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Текстовое значение

Описание: Buyurtmani bajarishning aniq muddati, taxsifnomalar va sifat ko'rsatkichlari (avvalgi bajarilgan ishlar xususidagi buyurtmachilari tashkilotlar tomonidan berilgan ma'lumotlarga va xulosalar asosida)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTERCONNECT MCHJ	40	Опыт работы	35	Экспертная		
OOO TELECOM-MASTER	40	3. Buyurtmani bajarishning aniq muddati, taxsifnomalar va sifat ko'rsatkichlari (avvalgi bajarilgan ishlar xususidagi buyurtmachilari tashkilotlar tomonidan berilgan ma'lumotlarga va xulosalar asosida)	15	Экспертная		
OOO Global Telecom	40	Соответствует	20	Экспертная		

Критерий №5 Ish kuchi (xodimlar). Eng ko'p ishchi xodimlariga va sohasi bo'yicha ko'p yillik mehnat staji hamda tajribaga ega bo'lgan da'vo qiluvchi tashkilot yuqori ballar bilan baholanadi.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ish kuchi (xodimlar). Eng ko'p ishchi xodimlariga va sohasi bo'yicha ko'p yillik mehnat staji hamda tajribaga ega bo'lgan da'vo qiluvchi tashkilot yuqori ballar bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTERCONNECT MCHJ	10	Штатное расписание	10	Экспертная		
OOO TELECOM-MASTER	10	2. Ish kuchi (xodimlar). Eng ko'p ishchi xodimlariga va sohasi bo'yicha ko'p yillik mehnat staji hamda tajribaga ega bo'lgan da'vo qiluvchi tashkilot yuqori ballar bilan baholanadi.	5	Экспертная		
OOO Global Telecom	10	Соответствует	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO Global Telecom	155 000 000.00	115 000 000.00	115 000 000.00	00.00	115 000 000.00	05.08.2022 15:06:25	40.00