



10.10.2022 даги

“OZODBEK-XURSHIDJON” МЧЖ "Ўзсувтаъминоти" АЖ Сув таъминоти ва оқова сув объектларини  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Тошкент ш. ва Тошкент в. Худудий бошқармаси умумий  
сумма 626 535 463

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 110  
Шахсий ғазна ҳисобварак 4017 2286 0272 4970 6320 1110 001

сўмда

2021 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4322900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	626 535 463,00			626 535 463,00
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>626 535 463,00</b>			<b>626 535 463,00</b>

Жами 626 535 463 сўм

олти юз йигирма олти миллион беш юз ўттиз беш минг тўрт  
юз олтмиш уч сўм 00 тийин  
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 187 960 638 сўм ёки 30 % \*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойда \_\_\_\_\_ % жорий ойднинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.



(имзо)

Махсудов А  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери /

(имзо)

Абдуллаева Н  
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

# ОБЪЕКТЛАРНИ ҚУРИШ УЧУН № 11/22-СОНЛИ ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент ш.

“ 10 ” октябр 2022 йил

Бир томондан 03.10.2022 йилдан 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи ва бундан кейин “Буюртмачи” деб юритилувчи “Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи в.в.б А.Махсудов ва иккинчи томондан Устав асосида иш юритувчи ва бундан кейин “Пудратчи” деб юритилувчи “OZODBEK-XURSHIDJON” МЧЖ директори С.Давранова объектда қурилиш-монтаж ишларини бажариш бўйича ушбу пудрат шартномасини тузишди.

## I. ТАЪРИФЛАР.

1.1. Ушбу шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – иш учун масъул шахсларнинг натурада бажарилган ишлари ёки уларга киритилган ўзгартиришлар ушбу чизмаларга мувофиқлиги ёзувлари қайд этилган объект қуриш учун ишчи чизмалар тўплами, ўрнатилган асбоб-ускуналар ва ишлаб чиқаришда ишлатиладиган материаллар, тузилмалар ва қисмларнинг сифатини тасдиқловчи сертификатлар, техник паспортлар ва бошқа ҳужжатлар, яширинишларни текшириш бўйича далолатномалар, алоҳида масъул тузилмаларни оралик қабул қилиш бўйича далолатномалар, таъмирланган асбоб-ускуналарнинг индивидуал синовлари бўйича далолатномалар, иш журналлари ва қурилиш меъёрларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдончаси** – Буюртмачи томонидан ушбу шартнома бўйича барча ишларни бажариш муддати учун Пудратчига далолатнома асосида берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдончаси чегаралари бош режага мувофиқ ўрнатилган панжара ёки бошқа белгилар билан кўрсатилади;

**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

2.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига “Паркент тумани Навруз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш” лойиҳасида кўзда тутилган объектни фойдаланишга тийёр ҳолда топшириш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Ушбу шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати tender.mc.uz электрон платформасида ўтказилган тендер(лот 22110012144753) натижалари (04.10.2022 йилдаги 144753-сон баёни)га асосан ҚҚС билан бирга 626 535 463 (Олтиюз йнгирма олти миллион беш юз ўттиз беш минг тўрт юз олти миш уч) сўмни ташкил этади.

3.2. Қуйидаги ҳолатларда ишнинг қийматига томонларнинг келишувига кўра ўзгартириш киритишга рухсат этилади:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ:

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда ишни Буюртмачига топшириш;

Буюртмачи томонидан тасдиқланган жадвалга мувофиқ жорий ойнинг 25 календар кунидан кечиктирмасдан бажарилган ишларнинг далолатномаларини (бузилиш далолатномаси, объектнинг паспорти, яширин иш далолатномаси, фойдаланилган қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ичимлик суви учун фойдаланилган полиэтилен қувурларнинг гидравлик синовлари далолатномаси, бажарилувчи ишлар жадвали (Ф-2; Ф-3;), бажарилган ишлар тўғрисида фотоальбом, ичимлик сувининг ишлатилган полиэтилен қувурларини зарарсизлантириш бўйича синов ҳисоботи (СЭСдан), ишни ишлаб чиқариш учун умумий журнал ва бошқалар) тақдим этиш;

қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

Пудратчи Буюртмачи ва бошқа манфаатдор ташкилотлар билан асосий жиҳозлар ва қурилиш материалларини келишиб олишга мажбурдир;

зарур ҳолатларда қурилиш майдончаси ҳудудида ўз маблағлари ҳисобидан ва бу ҳақда Буюртмачини олдиндан хабардор қилган ҳолда вақтинчалик иншоотлар қуриш;

ёлланадиган субпудратчи корхоналар ҳақида Буюртмачини хабардор қилиш ва келишиш;

субпудратчилар Буюртмачи олдида Пудратчининг мажбуриятлари бўйича тенг даражада жавобгар бўладилар;

шартномадан оғишган иш натижасини ёмонлаштирадиган ёки ишдаги бошқа камчиликлар аниқланганда Буюртмачи томонидан белгиланган ҳажм ва муддатларда бартараф этиш бўйича Буюртмачи томонидан қўйилган барча талабларни бажариш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган даракларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада ҳамда I бўлимда назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш вақтида олинган кўрсатмаларини, агар бундай кўрсатмалар ушбу шартнома шартларига зид бўлмаса ва пудратчининг операцион ва хўжалик фаолиятига аралashi ҳисобланмаса, бажариши шарт.

Ишни нотўғри бажарган пудратчи, Буюртмачи томонидан уларнинг бажарилиши устидан назорат ва назоратни амалга оширмаганлиги ҳақида гапиришга ҳақли эмас, агар қонун

хужжатларида бундай назорат ва назоратни амалга ошириш мажбурияти Буюртмачига юкланмаган бўлса.

4.3. Қуйидагилар аниқланганда Пудратчи Буюртмачини дарҳол хабардор қилиши ва ундан жавоб олишдан олдин ишни тўхтатиб туриши шарт:

дастлабки маълумотларнинг, лойиҳа-техник хужжатларнинг ёки Буюртмачи фойдаланишга топширган нарсанинг яроқсизлиги ёки сифатсизлиги;

Буюртмачининг ишни бажариш усули бўйича кўрсатмаларини бажарилиши натижасидаги салбий оқибатлар;

Пудратчининг назорати остида бўлмаган, бажарилган иш натижаларининг мувофиқлиги ёки мустаҳкамлигига таҳдид соладиган ёки уни ўз вақтида бажаришни имконсиз қиладиган бошқа ҳолатлар.

Пудратчи Буюртмачини юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида огоҳлантирмаган ёки оқилона вақт ичида Буюртмачининг огоҳлантиришга жавобини кутмасдан ишлашни давом эттирса ёки Буюртмачининг ишни тўхтатиб туриш тўғрисидаги ўз вақтида кўрсатмасига қарамай, унга кўрсатилган ҳолатлар бўйича тегишли талаблар тақдим этилганда, Буюртмачини айблаш ҳуқуқига эга эмас.

4.4. Пудратчи қурилиш материаллари, шу жумладан қисмлар ва конструкциялар, шунингдек жиҳозлар билан таъминлаш учун жавобгардир.

4.5 Пудратчи ШНК-3.01.04-19 “Қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш. Асосий ҳолатлар” 3.5 бандига мувофиқ ижро-техник хужжатлар тўпламини тақдим қилади.

4.6. Пудратчи Буюртмачи олдида барча ишларни ўз кучлари ва ресурслари билан тўғри бажариш, шунингдек, ушбу шартнома бўйича объектни етказиб бериш учун тўлиқ мулккий жавобгарликни ўз зиммасига олади.

4.7. Пудратчи Буюртмачи томонидан топширилган, шартномани бажариш муносабати билан Пудратчининг ихтиёрида бўлган мол-мулкнинг сақланмаганлиги учун жавобгар бўлади.

4.8. Пудратчи қурилиш ва у билан боғлиқ ишларни бажаришда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва қурилиш ишлари хавфсизлиги тўғрисидаги қонун хужжатлари талабларига риоя қилиши шарт ва ушбу талабларни бузганлик учун учинчи шахслар олдида жавобгар бўлади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини 7 кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

ҳар ойлик яқунланган ишлар далолатномасига мувофиқ Пудратчини молиялаштириш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

шартнома имзоланган санадан 5 кун ичида пудратчига тўлиқ лойиҳа-смета хужжатлар тўпламини тақдим қилади.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Шартнома:

миллий валюта “сўм”да ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада “сўм”да ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

6.2. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

6.4. Қурилиш муддати: аванс тўлови пудратчининг ҳисоб рақамига келиб тушган кундан бошлаб 60 кун.

## **VII. ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ**

7.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома суммасининг 30 фоизи миқдориди (тенг улушларда икки ойга бўлинган ҳолда) аванс тўлайди, бу ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда 187 960 638(бир юз саксон етти миллион тўққиз юз олтмиш минг олти юз ўттиз саккиз) сўмни ташкил этади.

7.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишларнинг ҳақиқий ҳажмидан келиб чиқиб, ижро ва техник ҳужжатлар илова қилинган ҳолда, иш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ, бажарилган ишларнинг сифати текширилгандан сўнг аванс маблағларни пропорционал ушлаб қолган ҳолда иш ҳажмининг 90 фоизи миқдориди молиялаштиради.

7.3 Объектни фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси тасдиқлангандан сўнг камида 1(бир) йиллик кафолат муддати тугагандан сўнг қолган 10 фоиз маблағлар билан молиялаштирилади.

7.4. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.5. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

## **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларни мунтазам равишда ўтказиши.

8.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риюя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

8.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.9. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилиш соҳасида назорат ҳудудий инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.14. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг Қурилиш соҳасида назорат ҳудудий инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.17. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

8.18. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча йўлакларини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супурибсидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

Пудратчи лойиҳа ҳужжатларида назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмини бажаради, ҳатто айрим турдаги ишларнинг сметасида қолдирилган тақдирда ҳам, пудратчи уларни мустақил равишда ва қурилиш қийматини оширмасдан тўлиқ бажаришга мажбурдир.

Кейинги йиллар учун шартномавий қурилиш нархининг ўсиш сурьатларини аниқлаш учун ҳисоб-китобларга иш бошланган кундан бошлаб 12 ойдан кейин рухсат берилади.

8.19. Ишлар бошланган пайтдан улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## **IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ**

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулкни лозим даражада қўриқланишини таъминлайди.

9.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун жавобгарликни фойдаланишга қабул қилган фойдаланувчи ташкилот ўз зиммасига олади.

9.3. Пудратчи бажарилган ишларнинг хавфсизлиги учун жавобгардир.

9.4. Пудратчи, агар шартномада томонлар томонидан бошқача тартиб ва шартлар белгиланмаган бўлса, шартномада назарда тутилган объектни ёки ишлар мажмуасини ўз ҳисобидан суғурта қилишга мажбурдир.

9.5. Суғурта Пудратчини суғурта ҳодисаси юзага келишининг олдини олиш учун зарур чораларни кўриш мажбуриятидан озод қилмайди.

## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки сақлаб қолиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

11.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

11.3. Пудратчи Буюртмачига топширилган ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши шарт.

11.4. Қабул қилинган пайтдан бошлаб объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар Буюртмачининг мулкига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Қурилиш соҳасида назорат ҳудудий инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:



ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бир ойдан ортиқ муддатга бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XIV. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

14.1. Тарафлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда айбдор тараф:

иккинчи тарафга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% дан ошмаслиги лозим. Шу билан бирга, Буюртмачи мазкур объектнинг давлат бюджетидан ўз вақтида молиялаштирилмаганлиги учун жавобгар эмас.

Жарима фоизларини тўлаш Буюртмачини шартнома шартларини бузиш натижасида етказилган зарардан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи Буюртмачи олдида ушбу шартномада назарда тутилган талаблардан, томонлар учун мажбурий бўлган техник лойиҳа ва қурилиш нормалари ва қоидаларидан, шунингдек, лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилган қурилиш объектининг тугалланмаган кўрсаткичлари, шу жумладан корхонанинг ишлаб чиқариш қувватидаги ҳар қандай оғишлар учун жавобгардир.

Бундай ҳолда, Пудратчи бино, иншоот ёки унинг бир қисмининг мустаҳкамлиги, барқарорлиги, ишончлилигининг пасайиши ёки йўқолиши учун жавобгардир.

14.4. Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини ўз вақтида яқуланмаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% дан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4% миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% дан ошмаслиги керак.

Пудратчининг ҳақиқий харажатлари ишнинг нархини аниқлашда (смета тузишда) ҳисобга олинганидан камроқ бўлган ҳолларда, Буюртмачи Пудратчидан белгиланган иш нархини мутаносиб равишда камайтиришни талаб қилишга ҳақли, агар у Пудратчи томонидан

тежалган маблағ бажарилган иш сифатига таъсир қилганлигини исботласа.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

Агар иш Пудратчи томонидан ушбу шартномадан четга чиқиш, иш натижасини ёмонлаштирган ёки уни шартномада кўзда тутилган фойдаланиш учун яроқсиз қиладиган бошқа камчиликлар билан бажарилган бўлса ёки бажарилган иш ушбу шартноманинг қурилиш меъёрлари ва қоидалари, иш ҳужжатларининг белгиланган стандартлари сифатига мос келмаса, Буюртмачи давлат экспертиза органининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва маблағлар тўлашдан бош тортади, шунингдек Пудратчидан сифатсиз иш нархининг 1% миқдоридан жарима ундиради.

Буюртмачи Пудратчидан қуйидагиларни талаб қилишга ҳақли:

камчиликларни оқилона муддатларда беминнат бартараф этиш;

иш учун белгиланган нархнинг мутаносиб равишда пасайиши;

камчиликларни бартараф этиш учун қилган харажатларини қоплаш.

Агар ишда ушбу шартнома шартларидан четга чиқишлар ёки иш натижасидаги бошқа камчиликлар сезиларли ва тузатиб бўлмайдиган бўлса ёки Буюртмачи томонидан белгиланган оқилона вақт ичида аниқланган камчиликлар бартараф этилмаса, Буюртмачи шартномани бажаришни рад этиш ва Пудратчидан етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

14.5. Тегишли органлар томонидан объект фойдаланишга топширилгандан сўнг, қурилиш меъёрлари ва қоидаларининг, иш ҳужжатларининг белгиланган стандартларига жавоб бермайдиган ёмон бажарилган ишлар аниқланган тақдирда, Пудратчи ва унинг субпудратчилари ушбу органлар томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тегишли миқдорни қоплашлари шарт.

14.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.7. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда лозим даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

15.1. Шартномани бажариш ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарни қоплашда тарафлар томонидан ҳал этилмаган баҳсли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## **XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР**

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Пудратчи ушбу Шартнома шартларида назарда тутилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда, Буюртмачи уни бир томонлама бекор қилишга ҳақли.

16.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди ҳамда тегишли Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради.

## XVII. ШАРТНОМА МУДДАТИ

17.1. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**“БУЮРТМАЧИ”**

**“ПУДРАТЧИ”**

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва**

**Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси**

Тошкент ш., Ниёзбек йули-1

ш/хр:4017 2286 0272 4970 6320 1110 001

СТИР 305 973 162, ОКОНХ 42210

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

Ҳазначилигининг Операцион бошқармаси

Ҳаз/хр 234020003001000 01010

Банк МБ ББ ХККМ Тошкент ш.,

МФО 00014

Ҳазначилик бўлими СТИР 201122919

**“OZODBEK-XURSHIDJON” МЧЖ**

Бухоро вилояти Шофиркон тумани

Жуйработ КФЙ Кўришкент қишлоғи

р/с: 2020 8000 6009 8396 2001

МФО: 00440

АТБ Ўзсаноатқурилишбанк Бош офиси

ИНН 305 986 709

Тел: 93 051 98 18

Бошқарма  
бошлиғи



А.С. Махсудов

Раҳбар:



С.Ф. Давранова

Юрист

Х.Кадирова

"Тошкент вилояти" Паркент тумани Навруз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш"

ОБЪЕКТИ БЎЙИЧА ИШЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИ  
УМУМИЙ ЖАДВАЛИ  
АВАНС ШАРТЛАРИНИ ВА  
ЖОРИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА

Ушбу шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати tender.mc.uz электрон платформасида ўтказилган тендер(лот 22110012144753) натижалари (04.10.2022 йилдаги 144753-сон баёни)га асосан ҚҚС билан бирга 626 535 463 (Олтиюз йигирма олти миллион беш юз ўттиз беш минг тўрт юз олтинчи уч) сўми ташкил этади.

МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ	Ишларнинг қиймати	2022 йил учун жами	ойлар кесимида									2023 йил	Кафолат суммаси
			май	июнь	июль	август	август	сентябрь	октябрь	ноябр	декабр		
30% миқдорда аванс	187 960 638	187 960 638								93 980 319	93 980 319		
Бажарилган иш ҳажмининг 60% миқдорда жорий молиялаштириш	375 921 279	375 921 279										375 921 279	
Кейинги йиллар молиялаштириш	62 653 546												62 653 546
ЖАМИ:	626 535 463												

Буюртмачи:

Пудратчи:

"Сув таъминоти ва канализация иншоотларини  
қуриш муҳандислик компанияси" УКнинг Тошкент  
шаҳри ва Тошкент вилоятидаги худудий бошқармаси



А.Махсудов

"OZODBEK-XURSHIDJON" МЧЖ



С. Давранова

“Тошкент вилояти“Паркент тумани Навруз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш”

ОБЪЕКТИ БЎЙИЧА ИШЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ  
УМУМИЙ ЖАДВАЛИ

АВАНС ШАРТЛАРИНИ ВА

ЖОРИЙ МОЛИАЛАШТИРИШНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА

Иш ишлаб чиқариш муддати 60 кун

Ушбу шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати tender.mc.uz электрон платформасида ўтказилган тендер(лот 22110012144753) натижалари (04.10.2022 йилдаги 144753-сон баёни)га асосан ҚҚС билан бирга 626 535 463 (Олтиюз йигирма олти миллион беш юз ўттиз беш минг тўрт юз олтимиш уч) сўмни ташкил этади.

Ишларнинг номланиши	Ишларнинг нархи	2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажми							
		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябр	декабр
Объект бўйича жами:	626 535 463							225 552 767	400 982 696
Шу жумладан:									
Қурилиш-монтаж ишлари	626 535 463							225 552 767	400 982 696
Асбоб-ускуналар									

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сув таъминоти ва канализация вишоотларини қуриш муҳандислик компанияси” УКнинг Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги ҳудудий бошқармаси бошлиғи



А.Махсудов

“OZODBEK-XURSHIDJON” МЧЖ



С. Давранова

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**  
**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари**  
**қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК**  
**Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий**  
**бошқармаси бошлиғи в.в.б**



А.Махсудов  
«10» октябрь 2022 йил

**“Паркент тумани Навруз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш” (лот 144753) объектида қурилиш-монтаж ишларини олиб боровчи ташкилотни танлаб олиш учун комиссия йиғилиши**

**БАЁННОМАСИ 144753/1**

«10» октябрь 2022 й.

Тошкент шаҳри

Харид комиссиялари ишини ташкил этиш мақсадида, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 10 мартдаги 8-и/ч сон буйруғи билан тасдиқланган энг яхши таклифларни танлаш бўйича харид комиссияси таркиби куйидагича:

- |                           |                     |   |
|---------------------------|---------------------|---|
| <b>Комиссия раиси:</b>    | <b>А.Махсудов</b>   | - “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқарма бошлиғи в.в.б; |
| <b>Комиссия аъзолари:</b> | <b>И.Мухитдинов</b> | - Бошлиқ ўринбосари;  |
|                           | <b>К.Каримов</b>    | - Бўлим бошлиғи;  |
|                           | <b>Р.Оқилов</b>     | - Бўлим бошлиғи;  |
|                           | <b>Н.Умаров</b>     | Бўлим бошлиғи;  |
| <b>Комиссия котиби:</b>   | <b>Д.Исакулова</b>  | - Бўлим бошлиғи;  |

Д.Исакулова ўрнига йиғилишда Р.Ғаниев қатнашди.  
Н.Умаров йиғилишда иштирок этмади.

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Голиб ташкилот билан шартнома имзолаш.

**Кун тартиби масаласи юзасидан** комиссия раиси А.Махсудов сўзга чиқиб, “Халқ депутатлари Паркент тумани кенгашининг 2021 йил 29 сентябрдаги VI/XXXVIII-I-сонли қарорига ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш тўғрисида” қарори таъминлаш мақсадида, “Паркент тумани Навруз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш” объектида қурилиш-монтаж ишларини олиб боровчи ташкилотни танлаб олиш бўйича савдолар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сон Қонуни талаблари асосида электрон тарзда (лот рақами 144753) ўтказилганлигини маълум қилди.

Комиссия раиси А.Махсудов комиссиянинг ишини очик деб эълон қилиш, ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Комиссия котиби қатнашчиларга лот рақами 144753 бўлган савдолар бўйича 10.10.2022 йилда комиссия баённомаси шакллантирилганлигини маълум қилди. Ўзбекистон Республикасининг

“Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 62-моддаси 2-хатбошига мувофиқ ғолибни белгилаш тўғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлигини маълум қилди.

Икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлигини, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги таъкидланди.


Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:


“Паркент тумани Навруз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш” объектида қурилиш-монтаж ишларини олиб боровчи ташкилотни танлаб олиш 10.10.2022 йилдаги баённомага асосан “OZODBEK-XURSHIDJON” МЧЖ ҳамда “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси ўртасида шартнома имзолансин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари


А.Махсудов



И.Мухитдинов



К.Каримов



Р.Оқилов



Котиб

Р.Ғаниев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 144753 на приобретение “Паркент тумани Навруз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш”**

Способ проведения электронный

Дата 04.10.2022

Время рассмотрения 12.09.2022 10:38

Закупочная комиссия Сув таъминоти ва Окова сув объект. қурилиши бўйича инжен. компан. унитар корхо. Тошкент вил. ҳудудий бошқа, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бош муҳандис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
<b>Член комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	TUYCHIYEV SHOXRUX ORTIKJANOVICH	Начальник отдела	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Председатель комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Начальник управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.10.2022 года № лота 144753.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Паркент тумани "Навруз" МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	697 190 000.00



единицу	
Стартовая сумма	697 190 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотно

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотно

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Strong Service Group" MCHJ	10	674616466	10	Экспертная		
ООО OZODBEK-XURSHIDJON	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумот	10	Экспертная		

Критерий №2 Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Strong Service Group" MCHJ	10	674616466	10	Экспертная		
ООО OZODBEK-XURSHIDJON	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №3 Асосий воситаларинг қолдиқ қиймати – 100 млн.сўм ва ундан кўп

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларинг қолдиқ қиймати – 100 млн.сўм ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Strong Service Group" MCHJ	10	674616466	10	Экспертная		
ООО OZODBEK-	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XURSHIDJON						
MONUMENT STROY MCHJ	10	Асосий воситаларинг қолдик қиймати – 100 млн.сўм ва ундан кўп	10	Экспертная		

Критерий №4 Қурилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Strong Service Group" MCHJ	6	674616466	6	Экспертная		
ООО OZODBEK-XURSHIDJON	6	6	6	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	6	Қурилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №5 Олий маълумотли қурилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар - 5 киши

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар - 5 киши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Strong Service Group" MCHJ	10	674616466	10	Экспертная		
ООО OZODBEK-XURSHIDJON	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Олий маълумотли қурилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар	10	Экспертная		

Критерий №6 Қурилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтинги: - DD – 3 балл; - DDD – 6 балл; - C – 9 балл; - CC – 12 балл; - CCC – 15 балл; - B -18 балл; - BB – 21 балл; - BBB (ва ундан юкори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтинги: - DD – 3 балл; - DDD – 6 балл; - C – 9 балл; - CC – 12 балл; - CCC – 15 балл; - B -18 балл; - BB – 21 балл; - BBB (ва ундан юкори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Strong Service Group" MCHJ	24	674616466	6	Экспертная		
ООО OZODBEK-XURSHIDJON	24	6	6	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	24	Курилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтинг	12	Экспертная		

Критерий №7 Охирги йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Strong Service Group" MCHJ	10	674616466	10	Экспертная		
ООО OZODBEK-XURSHIDJON	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Охирги йилда ўхшаш ишларни бажарганлик	10	Экспертная		

Критерий №8 Ишларни бажариш учун экскаваторнинг мавжудлиги – 1 та

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун экскаваторнинг мавжудлиги – 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Strong Service Group" MCHJ	10	674616466	10	Экспертная		
ООО OZODBEK-XURSHIDJON	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Ишларни бажариш учун экскаватор мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №9 Олий маълумотли курилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли курилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Strong Service Group" MCHJ	10	674616466	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО OZODBEK-XURSHIDJON</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	10	Олий маълумотли курилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбар	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	697 190 000.00	626 535 463.00 UZS	626 535 463.00	00.00	626 535 463.00	07.09.2022 15:59:31	100
<b>ООО OZODBEK-XURSHIDJON</b>	697 190 000.00	655 358 600.00 UZS	655 358 600.00	00.00	655 358 600.00	07.09.2022 14:44:39	95.60193
<b>"Strong Service Group" MCHJ</b>	697 190 000.00	674 616 466.00 UZS	674 616 466.00	00.00	674 616 466.00	07.09.2022 13:09:11	92.87284

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	Прошел	100	100
<b>ООО OZODBEK-XURSHIDJON</b>	Прошел	95.60193	95.60193
<b>"Strong Service Group" MCHJ</b>	Прошел	92.87284	92.87284

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 144753 от 04.10.2022 года на приобретение "Паркент тумани Навруз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш" определила победителем:

MONUMENT STROY MCHJ  
303082324

и резервный исполнитель: ООО OZODBEK-XURSHIDJON (305986709)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TUYCHIYEV SHOXRUX ORTIKJANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 28-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 48844**

**Obyekt nomi** « "Tashkent viloyati Parkent tumani "Navruz" MFY hududidagi aholining ichimlik suv tizimlarini yaxshilash " »

**Buyurtmachi** - VK ob`yektlarini qurilishi IK Toshkent viloyati

**Bosh loyihachi** - ALFA-BEST-STROY MChJ

**Litsenziya** 30.12.2019. АЛ-000471

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy buydjet

**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida

**Qurilish turi** Qurilish

**Murojaat raqami:** № 47176

**1. Loyihalash uchun asos**

Qurilish Vazirligining 19.08.2019 y. 396-sonli buyrug`i. loyiha topshiriqnomasi. Texnik shart ES. Hidrogeologiya.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Qurilish Vazirligining 19.08.2019 y. 396-sonli buyrug`i. loyiha topshiriqnomasi. Texnik shart ES. Hidrogeologiya. Loyiha smeta hujjatlari

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

"Tashkent viloyati Parkent tumani "Navruz" MFY hududidagi aholining ichimlik suv tizimlarini yaxshilash " loyiha smeta hujjatlari "Suv ta'minoti va oqava suv ob`ektlari qurilishi bo`yicha IK" Toshkent shahar va Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi tamonidan tasdiqlangan 2022-yildagi loyihalash topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Qurilish quvurlari KMK 3.01.01-03 ga muvofiq yashirin ishlarni tekshirish hujjatlarini tuzish bilan qabul qilinadi, belgilangan shaklda yashirin ishlarning quyidagi bosqichlari va elementlari: Quvurlar uchun bazani tayyorlash. Yer osti quduqlarini o'rnatish. Quduq devorlari orqali quvur liniyasi o'tish joylarini muhrlash. Quvurlarni korroziyadan himoya qilish. ho`jalik ichimlik suv ta'minoti quduq ichida bog`lanmalar o'rnatish bilan yer yuzasidan -1,2 metr chuqurlikda yotqiziladi. Uy-joy suv ta'minoti tarmoqlari PE100 SDR 17.6 S8 polietilen bosim

quvurlaridan GOST 18599-2001 bo'yicha qabul qilingan.

Ichimlik suv tarmoqlari qurilishi; hujjatlari "Suv ta'minoti va oqava suv ob'ektlari qurilishi bo'yicha IK" Toshkent shahar va Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi tamonidan tasdiqlangan 2022-yildagi loyihalash topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan. Polietilen truba d-110x6,3mm- 1,205km d-75x4,3mm-0,966km. d-50mm-0,065km. Zadvijka, flaneslar o'rnatish. Futlyar d-219x6mm. Korroziyadan himoyalash. PG-5 dona. Kolodes d-1.5m -7 dona.d-1.0m-1 dona.

Suv minorasi 25m<sup>3</sup>. 1 dona uycha bakterisid uskuna o'rnatish. tik quduq burg'ulash 150m-2 dona. 30x30m beton panel to'siq darvoza bilan o'rnatish.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

ichimlik suv tizimlarini yaxshilash

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

loyiha topshiriqnomasi.Texnik shart ES.Gidrogeologiya.Loyiha smeta hujjatlari

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha kishi soat ish xaqi 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 29 659,19 so'm. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "КУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ"МChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari 22.82 % hisoblangan. Buyurtmachi tamonidan smeta summasi QQS soligi va buyurtmachi xarajatlari bilan 1 878 650 870 so'm taqdim etilgan.

Ekspertiza jarayonida tik quduq burgulash rassenkalarini to'grilash natijasida ish haqidan- 2 981 597 so'm, mashina nehanizmdan- 5 679 896 so'm, qurilish materiallaridan 9 756 530 so'm kamaydi/doloto-16 000 000 so'm/. Uskanalar harajatlaridan 20 846 000 so'm kamaydi (nasos ETSV 1 dona rezerv smetadan chiqarildi.bakteresid ustanovka 10m<sup>3</sup>/soat- 9 670 000som). Natijada umumiy summadan 54 360 020 so'mga kamaydi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Tashkent viloyati Parkent tumani "Navruz" MFY hududidagi aholining ichimlik suv tizimlarini yaxshilash " loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun, 15% QQS buyurtmachi boshqa harajatlari bilan cheklangan qiymati 1 824 290 855 so'm belgilanadi.

Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan - 1 719 618,429 ming so'm.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 1 495 320 ,373 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov

savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Паркент туман ҳоқими

  
Ш.Шоаҳмедов  
“ \_\_\_\_\_ 2022 йил  


Паркент тумани Наврўз МФЙда ўтказилган сайёр йиғилиш  
БАЁНИ № 1/8

2022 йил “15” август

Паркент тумани

Раислик қилувчи: Ш.Шоаҳмедов - туман ҳоқими

Қатнашдилар:

**И.Мухитдинов** - Сув таъминоти ва оқова сув объектри қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Тошкент вилояти худудийбошқармаси бошлиғи  
**Х.Мухитдинов** – Паркент тумани Бўрсилиқ сайлов округи депутати  
**Э.Раҳмонов** - Туман ҳоқимининг ўринбосари;  
**Р.Тожибоев** - Маҳалла ва нуронийларни қўллаб қувватлаш бўлими бошлиғи;  
**В.Ғаффоров** - “Тошкент сув таъминот” МЧЖ Паркент тумани бўлими бошлиғи  
**А.Тўлаев** - Туман молия бўлимининг биринчи ринбосари.  
**И.Ашуров** - “ALFA BEST STROY ” МЧЖ лойиҳачи ташкилот раҳбари  
**К.Жалолов** – Наврўз МФЙ раиси

Йиғилиш котиби: **Ш.Акрамов** - туман ҳоқимлиги мутахассиси

**КУН ТАРТИБИ:**

“Паркент тумани Наврўз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларини ичимлик суви билан таъминлаш” объектида амалга оширилаётган ишларни жадаллаштириш

(Шоаҳмедов, Раҳмонов, Тўлаев, Мухитдинов, Ғаффоров, \_\_\_\_\_, Шоаҳмедов)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарори ижроси

паркент тумани Наврўз МФЙда олиб борилаётган ишлар жойида ўрганилди.

Кун тартибидаги масалаларни атрофлича муҳокама қилиб, шунингдек, масъул ташкилот ва идоралар раҳбарлари томонидан билдирилган фикр ва таклифларни инобатга олиб, йиғилиш

#### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Ҳалқ депутатлари Паркент тумани кенгашининг 2021 йил 3 ноябрдаги VI/XXXIX-XI-сонли қарори билан Наврўз МФЙдаги (Шўроб ва Гулзор) кўчаларини ичимлик суви билан таъминлаш учун 769,3 млн сўм маблағлар ажратилганлиги инобатга олинсин.

2. Паркент тумани Наврўз МФЙдаги (Шўроб ва Гулзор) кўчаларини ичимлик суви билан таъминлаш” объекти бўйича лойиҳа-смета хужжатлари “Лойиҳани ишлаб чиқишга топшириқ”га мувофиқ ишлаб чиқилганлиги ҳамда мазкур лойиҳа-смета хужжатларига Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги “Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизаси” ДУКнинг 2022 йил 28 июндаги барча харажатларни инобатга олган ҳолда 1 824,29 млн. сўмлик № 48844-сон йиғма эксперт хулосаси тақдим этилганлиги инобатга олинсин.

2. Паркент тумани Наврўз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларини ичимлик суви билан таъминлаш объекти бўйича қурилиш-монтаж ишлари Лойиҳа смета хужжатлари ажратилга маблағлардан ошиб кетганлиги сабабли пудрат ташкилоти танламаганлиги қайд этилсин.

3. “ALFA BEST STROY ” МЧЖ лойиҳачи ташкилот (И.Ашуров) Ҳалқ депутатлари Паркент тумани кенгашининг 2021 йил 3 ноябрдаги VI/XXXIX-XI-сонли қарори билан Наврўз МФЙдаги (Шўроб ва Гулзор) кўчаларини ичимлик суви билан таъминлаш учун ажратилган 769,3 млн сўм маблағ доирасидан чиқмаган ҳолда лойиҳа-смета хужжатларига ўзгартириш киритилсин.

4. Паркент туман ҳокимлиги Молия бўлими (А.Тўлаев), Сув таъминоти ва оқова сув объектри қурилиши бўйича инжиниринг компанияси унитар корхонаси Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (И.Мухитдинов), “Тошкент сув таъминот” МЧЖ Паркент тумани бўлими (Ғаффоров) Паркент тумани Наврўз МФЙни сувлаштириш бўйича ажратилган маблағлар доирасида биринчи навбатда қилиниши керак бўлган экспертизадан ўтган иш ҳажмларини инобатга ҳолда ишларни бажаришга руҳсат берилсин.

5. Паркент туман ҳокимлиги Молия бўлими (А.Тўлаев), Сув таъминоти ва оқова сув объектри қурилиши бўйича инжиниринг

компанияси унитар корхонаси Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (И.Мухитдинов), “Тошкент сув таъминот” МЧЖ Паркент тумани бўлими (Ғаффоров) “Паркент тумани Наврӯз МФЙдаги (Шўроп ва Гулзор) кўчаларини ичимлик суви билан таъминлаш” объекти бўйича қурилиш-монтаж ишларини бажарувчи пудрат ташкилотини танлаб олиш ҳамда молиялаштириш чораларини кўрсин.

6. Туман ҳокимининг ўринбосари (Рахмонов), “Тошкент сув таъминот” МЧЖ Паркент тумани бўлими (Ғаффоров) билан биргаликда қурилиш монтаж ишлари якунига етказилгандан сўнг ишчи хайат далалатномаси асосида объектни фойдаланишга қабул қилинишини таъминласин.

7. Мазкур баён топшириқлари ижросини назорат қилиш Паркент тумани ҳокими ўринбосари (Рахмонов) зиммасига юклансин.

**Баёнлаштирувчи:**

**Ш.Акрамов**

Сув таъминоти ва оқова сув объекти қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи

**И.Мухитдинов**

Паркент тумани Бўрсилик сайлов округи депутати

**Х.Мухитдинов**

Туман ҳокимининг ўринбосари

**Э.Рахмонов**

Маҳалла ва нуронийларни қўллаб қувватлаш бўлими бошлиғи

**Р.Тожибоев**

“Тошкент сув таъминот” МЧЖ Паркент тумани бўлими бошлиғи

**В.Ғаффоров**

Туман молия бўлимининг биринчи ўринбосари “ALFA BEST STROY” МЧЖ лойиҳачи ташкилот раҳбари

**А.Тўлаев**

*М. Курбонев*

Наврӯз МФЙ раиси

**К.Жалолов**

Расчетная стартовая стоимость строительства  
 в договорных текущих ценах объекта:  
**СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СМГ "НАВРУЗ" ПАРКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Согласно данным государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (кат.-нв. 2022 г.) и управления статистика Ташкентской области сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих-строителей по отрасли «Строительство» по выплону за январь месяц 2022 года по март месяц 2022 г. составила — 29 659,19 сум;  
 Основная заработная плата по объекту: 3299,18 X 29 659,19 = 97851,14 т.с

№ п/п	Наименование работ и затрат	Прямые затраты																
		Зарплата	Экспл. Машины и мехв.	Стр-ые мат-лы, конструкции	Трансп. услуг и скл. расх. Ст 5 x 0,05	Кабельно-проводная линия	Трансп. услуг и скл. расх. Ст 7 x 0,02	Перевозка грунта	Всего прямых затрат	Проч.затрат подрядчика Ст 10 x 0,19	Всего Ст 10 + Ст 11	Затрат на стр-к объект Ст 12 x 0,0032	Оборудованне	Трансп. услуг и скл. расх. Ст 14 x 0,02	Всего ст-сть без НДС.	Всего ст-сть с НДС	затрат заказчика	Всего ст-сть
1	СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	97851,14	73908,97	232555,31	11627,77	14282,91	285,66	10,63	430522,38	81799,25	512321,64	1639,43	90484,13	1809,68	606254,88	697193,11	72000,00	769193,11
ИТОГО		97851,14	73908,97	232555,31	11627,77	14282,91	285,66	10,63	430522,38	81799,25	512321,64	1639,43	90484,13	1809,68	606254,88	697193,11	72000,00	769193,11

3299,18x29659,19  
 Главный инженер проекта:  
 Инженер - сметчик





## XALQ DEPUTATLARI PARKENT TUMANI KENGASHINING QARORI

Parkenttumani 111300, Ichkiqo'rg'onko'chasi, 5-uy.

2021 йил 29 сентябрь

VI/XXXVIII- I- сон

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга қаратилган жамоатчилик фикри асосида шаклланган ва овоз бериш якунига кўра “ғолиб” таклифларни танлаб олиш ҳамда уларга маблағ йўналтириш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига белгиланган вазифаларнинг ижросини тизимли равишда ташкил қилиб бориш зарурлиги ва юқоридаги қарорлардан келиб чиққан ҳолда, Халқ депутатлари туман Кенгашининг 2021 йил 12 майдаги VI/XXX-II-сон қарори ва унга асосан туман Ишчи гуруҳи таркиби, маблағларни жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисидаги НИЗОМ тасдиқланган.

Ушбу тадбирлар учун ҳозирги кунга қадар қуйидаги ишлар амалга оширилган:

**Жумладан,** Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли қарорига мувофиқ, фуқароларни қийнаб келаётган муаммолар бўйича таклифларни молиялаштириш учун маҳаллий бюджетнинг кўшимча манбалари ҳисобидан **916,543 млн.сўм** йўналтирилиб, “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” махсус ғазна ҳисобварағида маблағ шакллантирилган.

Молия вазирлиги томонидан очилган Очiq бюджет ([openbudget.uz](http://openbudget.uz)) порталида 2021 йил 1 июлдан 1 августга қадар бўлган даврда туман фуқаролари томонидан жами 40 млрд. 483.2 млн. сўмлик 91 та таклиф киритилганлиги ва таклифлар Ишчи комиссиянинг 2021 йил 10 августдаги йиғилишида ушбу таклифлар комиссия аъзолари томонидан лойиҳа қийматлари қайта кўриб чиқилиб, 23 та таклиф такрорий бўлганлиги, 4 та таклиф бошқа дастурларга киритилганлиги, 11 та таклиф лойиҳа қиймати 980.0 млн. сўмдан ортиқ бўлиб, белгиланган тартибга зид эканлиги, 6 та таклиф Халқ таълими йўналиши бўйича бўлиб, мактабларни қайтадан реконструкция қилиш ва таъмирлашда 2022 йилги инвестиция ва бошқа ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларига киритилиши мақсадга мувофиқ эканлиги, 5 та таклиф 2021-2022 йилда белгиланган тартибда ўзининг юқори турувчи вазирлигидан маблағлар

ажратилиши мақсадга мувофиқ эканлиги, 2 та таклиф ер ажратиш масаласи бўлганлиги, 1 та таклиф фоторадар ўрнатиш жойлари белгиланган қонунчилик талаблари асосида аукцион орқали сотувга қўйилиши сабабли ва 1 та таклиф IT маркази мавжудлиги сабабли рад этилганлиги ҳамда рад этилган таклифлар бўйича таклиф берган шахснинг шахсий кабинетига рад этишнинг асосланган сабаблари тўғрисида **хабарнома юборилган.**

Танлаб олинган 9 млрд. 536 млн. сўмлик 38 та таклифлар, маъсуллар томонидан қайта ҳисоб-китоблар қилиниб, лойиҳалар миқдори 10 млрд. 115.4 млн. сўм қилиб белгиланган ҳолда, жамоатчилик ўртасида йигирма кун давомида овоз бериш жараёнига рухсат берилган ва овоз бериш жараёни жорий йил 12 августдан 2 сентябрга қадар этиб белгиланган.

Фуқаролар томонидан овоз бериш жараёнига рухсат этилган 38 та таклифдан 29 тасига жами 6072 та овоз берилди *(1-илова қиритилган таклифлар кесимида берилган овозлар сони бўйича маълумот)*

Ишчи гуруҳнинг 2021 йил 27 сентябрдаги йиғилиш баёнига кўра юқоридаги қарор ва Низомлар асосида 2021 йил 6 сентябрда ишчи гуруҳ томонидан ўтказилган йиғилишда қўрилган ва берилган топшириқларга асосан Низом талабларига кўра ғолиб деб топилган фуқаро Отабек Ориповнинг “Паркент тумани 13-сонли умумий ўрта таълим мактаби спорт зали қурилишини тугаллаши” ID рақами 1880300053 бўлган қиймати 880.0 млн. сўмлик, 1410 та овоз тўплаган таклиф бўйича спорт зали қурилиши Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 9 июлдаги “2004—2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш давлат умуммиллий дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 321-сонли қарорига мувофиқ 2006 йил март ойида капитал реконструкция ишлари “Ҳисор тоғи” МЧЖ томонидан амалга оширилган.

2006 йил июл ойида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг йиғилиш баёнига асосан мактабда 12x24 ўлчамда спорт зал қурилиши режалаштирилганлиги ва қурилиш ишлари “Ҳисор тоғи” МЧЖ томонидан бошланиб, пойдевор ҳамда қисман деворларга ғишт териш ишлари амалга оширилган вақтда баъзи сабабларга кўра спорт зал қурилиши учун ажратилиши лозим бўлган маблағ Республика бюджетидан ажратилмаганлиги боис қурилиш ишлари охирига етказилмай қолган. Бугунги кунга келиб спорт зал қурилиш ишлари 2006 йил бошланиб, яқунланмай қолганлиги сабабли, орадан 15 йил ўтиб ҳозирги ҳолатдаги спорт залнинг тугалланмаган қисми яроқлилик муддати ва стандарт талабларига мос келиши бўйича ўрганилмаганлиги ва тегишли хулоса берувчи ташкилотлардан хулоса олинмаганлиги сабабли, спорт залнинг қурилишини тугалланмаган қисмини яқунлаш бўйича қилинадиган ҳаражатнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ҳам йўқлиги сабабли, шунингдек, Низомнинг 17-бандига асосан белгиланган меъзонларга кўра “ижтимоий соҳа объектларини таъмирлаш” кўрсатилган бўлсада, аслида “ижтимоий соҳа объектларини қуриш” кўрсатилганлиги ҳамда таклифни молиялаштириш ишлари учун “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” махсус ғазна ҳисобварағидаги маблағ етарли бўлмаганлиги сабабли Низом талабларига зид деб топilib, таклифни рад этиш бўйича 2021 йил 8 сентябрда №2/423-сонли хат билан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига 2021 йил 6 сентябрдаги 3-сонли йиғилиш баёни илова қилинган ҳолда мурожаат қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан Тошкент вилояти Паркент тумани Ёшлик МФЙда яшовчи фуқаро Орипов Отабекдан “Паркент

тумани 13-сонли умумий ўрта таълим мактаби спорт зали қурилишини тугаллаши” ID рақами 1880300053 бўлган қиймати 880.0 млн. сўмлик, 1410 та овоз тўплаган таклифини белгиланган Низом талабларига мос келмаганлиги учун рад этилишига қарши эмаслигини билдириб розилик хати берилиши бўйича кўрсатма берилди ва фуқаро Орипов Отабекдан розилик хати олинди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан “Очиқ бюджет” ахборот порталида қолиб деб топилган фуқаро Орипов Отабекнинг таклифи рад этилиб, қолиблар рўйхатидан олиб ташланди.

Овоз бериш якунига кўра, Молия Вазирлигининг 2021 йил 6 сентябр кунги “Туман ва шаҳарларда фуқаролар томонидан билдирилган таклифлар асосида қолибларни аниқлаш юзасидан” қўлланмаси талаблари асосида жамғармада шаклланган маблағ доирасида ЭНГ КўП овоз олганлардан бошлаб, пастга қараб, 2 та таклиф “қолиб” деб топилиб, ушбу таклифларнинг қиймати 1 млрд. 105.3 млн. сўмни ташкил этмоқда.

“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”да маблағимиз **916,543 млн. сўмни** ташкил этганлиги сабабли, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5250-сонли Қарорига асосан “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”да **1 млрд. сўмдан** кам шаклланган туманларга қўшимча маблағлар ажратилиши кўрсатилган бўлиб, республика маблағларидан Паркент туманига **83.0 млн. сўм** маблағ ажратилди ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”да маблағимиз **999,543 млн. сўмга** шаклланган ҳолда 2-таклиф учун аниқланган харажат қиймати **769.3 млн. сўм** кўрсатилган бўлиб “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”да қолдиқ маблағимиз **663.543 млн. сўмни** ташкил этган ҳолда, 2-таклиф учун етишмаётган **105.757 млн. сўм** маблағлар маҳаллий бюджетимизнинг 2021 йил 3-чорак даромадлар режасининг орттириб бажарилган қисми ҳисобидан қопланиши белгилаб олинди.

Қолиб таклифларни молиялаштириш иловага мувофиқ манзилли рўйхат асосида амалга оширилади. *(2-илова манзилли рўйхат)*

Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисидаги” Қонунининг 24-моддасига асосан Халқ депутатлари Паркент туман Кенгаши

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорида белгиланган вазифаларнинг ижроси юзасидан ишчи гуруҳнинг 2021 йил 27 сентябрдаги йиғилиш баёни маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Молия Вазирлигининг 2021 йил 6 сентябр кунги “Туман ва шаҳарларда фуқаролар томонидан билдирилган таклифлар асосида қолибларни аниқлаш юзасидан” қўлланмаси талаблари асосида, ЭНГ КўП овоз олган, 2 та таклиф “қолиб” деб топилиб, ушбу таклифларнинг қиймати 1 млрд. 105,3 млн. сўм

миқдорида иловадаги манзиллий рўйхат асосида тасдиқлансин ва ижро учун қабул қилинсин.

- 2-таклиф учун етишмаётган 105.757 млн. сўм маблағлар маҳаллий бюджетимизнинг 2021 йил 3-чорак даромадлар режасининг орттириб бажарилган қисми ҳисобидан қопланиши белгилаб қўйилсин.

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмасин.

- Буюртмачи ташкилотлар томонидан ажратилган маблағларни лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида белгиланган тартибда мақсадли ишлатилишини ва амалга оширилган ишлар бўйича туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги ҳузурдаги ишчи гуруҳга маълумот киритиб борсинлар.

3. Туман ҳокимлигининг ахборот хизмати раҳбари-матбуот котиби (Б.Шоғуломов), туман “Паркент тонги” газетаси (А.Махмудов) билан биргаликда жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва “ғолиб” деб топилган тадбирларнинг молиялаштириши ҳамда амалга оширилиши лозим ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам ёритиб борилишини таъминласин.

4. Туман ҳокимлиги Молия бўлими (Модератор) маълумотларни “Очик бюджет” порталига жойлаштирилиб борилишини таъминласин.

5. Туман бюджетларининг жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши ҳамда маблағларнинг ажратилиши учун тақдим этиладиган барча ҳужжатларнинг ҳаққонийлигига Ишчи комиссия аъзолари шахсан жавобгарлиги эслатиб ўтилсин.

6. Мазкур қарор ижросини таъминлаш ва назорат қилиш туман ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари-иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бўлими бошлиғи-ишчи гуруҳ раҳбари З.Йўлдашов ҳамда туман ҳокимининг ўринбосари Э.Раҳмонов ва комиссия аъзолари зиммасига юклатилсин.

Халқ депутатлари Паркент  
туман Кенгаши раиси



  
Ш.Шоахмедов





Халк депутатлари Паркент туман  
Кенгашининг 2021 йил 29 сентябргаги  
VI/XXXVIII-I-сонли қарорига I-илова

Жамоатчилик фикри асосида "Опен бюджет" портали орқали қолдирилган тақлифларнинг баҳолаш, танлаб олинган ҳақида овоз бериш жарафига рухсат берилиши тўғрисида  
МАЪЛУМОТ

T/P	Тақлиф қолдирган фуқаро				Муражат Мазмуни	Ишчи гуруҳ ҳулосаси овоз бериш жарафига рухсат берилган					Овозлар соми
	Ф.И.О	Телефон рақами	ID рақами	Худуд номи		Соми	Лойиҳанинг дастлабки қиймати	ҳулоса берган маъсул ташкилот	Ҳулоса	Берилган ҳулосага асосан қиймати	
<b>ТУМАН БЎЯНҒА ЖАМИ</b>						<b>38</b>	<b>9 536 000 498,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10 115 400 000,0</b>	<b>6072</b>
1	Оттабек Орипов	94-222-07-70	1880300053	"Қумушқон" МЕДАЛЛАСИ	Тошкент вилояти Паркент тумани 13-сонли умулвий о'рта та'лим мактаби спорт зали қурилишини тугаллашти	1	880 000 000,0	Паркент туман ХТБ	тақловга қўйилса мақсадга мувофиқ бўлади	880 000 000,0	1410
2	Мирзиш Мирзабойев	99-443-66-73	1880300026	"Бурсиллик" МЕДАЛЛАСИ	Паркент тумани Бурсиллик МФЙ Коммуна 2-тор қўчасининг 800 метр асфалт ётақсини ярати	1	400 000 000,0	Паркент ТЯФУК		336 000 000,0	1355
3	Бобур Пулматов	99-884-27-21	1880300063	"Наврўз" МЕДАЛЛАСИ	Паркент тумани Наврўз маҳалласи шўрон ва гулзор қўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш учун Ер остидан 100-120метр узунликда қудуқ казиб боғлаш орқали уян аҳолига етказиб бериш мақсади	1	450 000 000,0	Паркент туман Сув таъминоти бўлими	422 нафар аҳолининг ичимлик суви таъминоти яхшиланади.	769 300 000,0	981
4	Хасидулло Қурбонбаев	93-516-02-01	1880300039	"Хўш" МЕДАЛЛАСИ	Паркент туманида яшайдиган Бобойочин номи масжиди қурилишига модалий ёрдам бериш	1	100 000 000,0	Ишчи гуруҳ		100 000 000,0	671
5	Бахтиёр Ошманов	99-926-18-87	1880300005	"Бодомтота" МЕДАЛЛАСИ	Бодомтота МФЙ Шафқорлар қўчасини 200 метр қосимчи асфалт қилиш	1	90 000 000,0	Паркент ТЯФУК		84 000 000,0	386
6	Моҳира Тошрова	99-641-19-48	1880300087	"Қўшқулуқ" МЕДАЛЛАСИ	Қўшқулуқ МФЙ Сансара қўчасини 1 қосим асфалт қилиш	1	480 000 000,0	Паркент ТЯФУК		480 000 000,0	304
7	Алиқ Тўлқон	94-429-86-06	1800300001	"Соғ" МЕДАЛЛАСИ	Паркент тумани маҳаллий бюджетнинг дерамадарарани орттириб бақаришга қосим ҳисобидан Паркент тумани Соғ мфй Таъбила қўчасини 500 метр йўлга асфалт ётақсини қилиш аластр савбоғларини янгилаб қўча чироқларини ўрнатти	1	250 000 000,0	Паркент ТЯФУК ва Ободонлаштириш бошқармаси	4 дома таъмиқ устуларини ўрнаттиш 8 дома ёритиш чироқларини ўрнаттиш 400 метр кабат димиласи тортиши Бошқаруа қўчаси таъмиқ итиш	210 000 000,0	207
8	Рустам Давлатов	94-362-90-06	1880300084	"Қайиқчи" МЕДАЛЛАСИ	Қайиқчи мфй тоғ қўчаси маҳалласисининг таъмиқини 200 метр масофасини	1	150 000 000,0	Паркент туман Сув таъминоти бўлими		150 000 000,0	167
9	Фазлидин Алиев	94-423-90-70	1880300010	"Истиқбол" МЕДАЛЛАСИ	Истиқбол МФЙ 40-метаблаги мақсуа 1 қўча савбоғ қосимларининг 4 тақсига димилулуқ ётақсини қилиш. Қозирга қудуқ димилулуқлар яратилиб иттиқини сабабли ўрнатта тақталди пил қосим ярати	1	28 000 000,0	Паркент туман ХТБ	тақловга қўйилсини	32 000 000,0	162
10	Алтиердон Латифов	94-411-61-41	1880300050	"Қачқинқорғон" МЕДАЛЛАСИ	Қачқинқорғон МФЙ Қуқтаран қўчасини Столба ва ётақларини қилиш ва таъмиқини	1	20 000 000,0	Паркент ТЭТК	11 дома таъмиқ-боғом таъмиқларини алаштириш ярати	22 000 000,0	90
11	Дилшода Аббарова	94-367-12-30	1880300059	"Бурсиллик" МЕДАЛЛАСИ	Бурсиллик МФЙ ва қосим қўчасини асфалт қилиш	1	10 000 000,0	Паркент ТЯФУК		250 000 000,0	93
12	Дилмурод Этабодов	93-617-52-62	1880300074	"Ойбан" МЕДАЛЛАСИ	Ойбан мфй Янгиқоил қўчасини асфалтнинг таъмиқини	1	48 000 000,0	Паркент ТЯФУК		48 000 000,0	72
13	Хусан Тўлқон	93-605-52-12	1880300013	"Соғ" МЕДАЛЛАСИ	Паркент шаҳри, Соғ МФЙ, Таъбила қўчасини 1-23 уйлалар масофасини йўнали асфалт қилиш	1	199 999 998,0	Паркент ТЯФУК		168 000 000,0	54
14	Сандиқ Қосимов	93-162-41-11	1880300022	"Бодомтота" МЕДАЛЛАСИ	Паркент тумани 8 сонли мақсад спорт майдончасини қилиш билан қилиш.	1	150 000 000,0	Паркент туман ХТБ	амалий ёрдам аўрқатиш мақсадида мувофиқ	150 000 000,0	26
15	Асабон Қўшқулуқ	99-911-19-45	1880300040	"Бодомтота" МЕДАЛЛАСИ	Туман қудуқини яшайдиган масофасини шўрон таъмиқини	1	50 000 000,0	Ишчи гуруҳ		50 000 000,0	20
16	Шавкат Абдуқосимов	94-598-93-32	1880300027	"Қўшқулуқ" МЕДАЛЛАСИ	Асосий йўнали асфалтнинг бўлагин 85 метр масофасини асфалт қилиш	1	40 000 000,0	Паркент ТЯФУК		43 200 000,0	16
17	Мирзиш Мақсумов	99-892-36-35	1880300082	"Моҳирақон" МЕДАЛЛАСИ	Моҳирақон мфй Мақсуру қўчасини аластр қосимларини алаштириш ва аластр савбоғини алаштириш	1	100 000 000,0	Паркент ТЭТК	Янги трансформатор пункти қилиш аластр савбоғини қилиш керак	100 000 000,0	13

Т/Р	Тасниф калдиргачи фуксро				Мурожат	Ишчи гурух хулосасы					Овоцлар сови
	Ф.И.О	Телефон рақами	ID рақами	Худуд номи		Мазмуни	Соғи	Лайҳазиналар даятлабши қиймати	хулоса берган миясул ташкилот	Хулоса	
18	Бахтияр Туйчиев	99-646-47-86	1800300003	"Облак" меҳалласи	Туманин марказида янги янги светофор уришти керак 1 Эргаш ота меҳмонхонаси-Саҳоват туйхонаси-супермаркет-стопида пешини янги светофор қуйиш керак 2 Автошоссега-туман маркази-шаҳар томонда янги йуллари пешини янги светофор қуйиш керак 3 Бозор ениди учалган йул устидаги барча пешеходли олиб ташлаш керак	1	150 000 000,0	Паркент ТЙФУК		400 000 000,0	11
19	Сарвар Садық	99-004-52-52	1880300080	"Облак" меҳалласи	Облак МФЙ Зайиллар кўчасидаги 10 Доира эски Электр столбаларини алмаштириш	1	10 000 000,0	Паркент ТЭТК	10 доира темир-бетон таянчларини алмаштириш керак	20 000 000,0	7
20	Анвар Рузметов	99-826-94-06	1880300042	"Қўшқуқур" меҳалласи	Паркент шаҳри Қўшқуқур м.ф.й. Дехқонобод кўчаси 6- орадаги кўчасида янги эскирген элетр сими ётоқларни янги қондириларида кўчага кўчириб сими ётоқларни янгилаш	1	30 000 000,0	Паркент ТЭТК		20 000 000,0	4
21	Мукаррам Саломов	99-853-31-83	1880300065	"Тулкистон" меҳалласи	Корхоналик кавалогни Қўшқуқур кўчасида 280 метр янги асфалт қилиш	1	120 000 000,0	Паркент ТЙФУК		117 600 000,0	4
22	Мирзахал Мирзоабдураман	94-429-49-25	1880300004	"Қўшқуқур" меҳалласи	Қўшқуқур МФЙ "Дехқонобод" кўчасидаги 4- ва 6- тор кўчаларига 1200 метрга асфалт ётқиши	1	500 000 000,0	Паркент ТЙФУК		576 000 000,0	3
23	Хоним Яхшободова	94-360-25-22	1880300043	"Қўшқуқур" меҳалласи	Хўшобод кавалогни Қўшқуқур кўчасидаги 280 метр янги асфалт қилиш	1	68 000 000,0	Ишчи гурух		68 000 000,0	2
24	Жамолдин Габова	94-218-67-71	1880300044	"Учок" меҳалласи	Учок МФЙга кўча чароқларини уришти	1	52 000 000,0	Ободландириш бошқармаси		52 000 000,0	1
25	Усмонов Салом	99-891-27-71	1880300055	"Қўшқуқур" меҳалласи	Қўшқуқур МФЙ Наҳди кўчасида Маҳалла асфалт қилиш Аҳлиқабил кўчасидаги кўча	1	300 000 000,0	Паркент ТЙФУК		300 300 000,0	1
26	Умидов Туйчиев	97-116-44-87	1880300081	"Наврўз" меҳалласи	Наврўз мфй Янгиқабил кўчасидаги эски темирташди девқончаларини темирлаш	1	650 000 000,0	Паркент туман Сув таъминоти бўлими		650 000 000,0	1
27	Жамолдин Аюмов	99-802-60-41	1880300085	"Истиқбол" меҳалласи	Истиқбол МФЙ А.Навоий кўчасида янги суви 500 метр масофа ни тортиш	1	200 000 000,0	Паркент туман Сув таъминоти бўлими	544 мифр ёқимнинг мифаллик сув таъминоти ёқимлашди	76 000 000,0	1
28	Оқундов Баратов	99-810-35-32	1880300086	"Облак" меҳалласи	Облак мфй Азми Советов кўчасида 800 метр масофа асфалт қилиш	1	335 000 000,0	Паркент ТЙФУК		336 000 000,0	1
29	Лелик Нуралдинов	99-398-53-33	1880300088	"Чўққабил" меҳалласи	Чўққабил мфй Гулбоғ' кўчаси бўйлаб янги янги бўлиги масофага 1 км утуқида боллар халқисиди утуқ пилдалар йулчаси қуриш	1	200 000 000,0	Паркент ТЙФУК		200 000 000,0	1
30	Шоқрух Йўлдошова	99-722-19-45	1880300006	"Чўққабил" меҳалласи	Паркент тумани Чўққабил маҳалласи Гулбоғ кўчасида янги янги қилиш вақтида бўли, қароқчи ётиш майдонда улуғли фойдаланиб, маҳалла ёнларини спортга янги маҳаб қилиш (соғломландириш) маҳаллада спорт майдончаси (суғий қопламалли футбол майдончаси ва Workout майдончаси) қуриш	1	250 000 000,0	Ишчи гурух		350 000 000,0	8
31	Ботиров Жўрабоб	90-044-86-87	1880300015	"Нуробод" меҳалласи	Паркент тумани Чағли кавалогни Нуробод МФЙ Шаҳид кўчасидаги 1100 метр қисмини асфалт қилиш	1	470 000 000,0	Паркент ТЙФУК		462 000 000,0	8
32	Зафар Аҳмедов	99-839-77-83	1880300047	"Оқшоор" меҳалласи	Оқшоор маҳалласи Чўққабил кўчасида Маҳаллаликга қилиш қилиш асфалт қилиш, қўқабил ётоқ утуқи (столби) янги янги бетон устуқ (столби) дарга янги янги қилиш 1972-1995 йиллар давомида қилиш (қилиш қилиш) янги янги арқон қўқабил қилиш қилиш таъминоти янги суви ёнги таъминоти Маҳаллаликдаги утиб қўқабиллар қилиш қилиш қилиш	1	900 000 000,0	Паркент ТЙФУК, Паркент ТЭТК	6 доира темир-бетон таянчларини алмаштириш қилиш, 12000000 суғи	900 000 000,0	8
33	Жамолдин Мехмуратов	99-441-20-40	1880300037	"Обшувси" меҳалласи	Қадрат дастада А.Навоий кўчаларини янги янги ёнги янги суғий қилиш қилиш қилиш	1	800 000 000,0	Паркент ТЙФУК		500 000 000,0	8
34	Мехмуратов Аҳмедов	99-826-29-55	1880300062	"Наврўз" меҳалласи	Паркент тумани Наврўз МФЙ қўқабил кўчасида Нурал қабил, Анвар Ташур, Гулдор қўқабилларини қилиш таъминоти	1	500,0	Паркент ТЙФУК		150 000 000,0	8

T/P	Таклиф қолдирган фуқаро				Мурожаат	Ишчи гуруҳ хулосаси					Овозлар соли
	Ф.И.О	Телефон рақами	ID рақами	Худуд номи	Мазмуни	овоз бериш жараёнига рухсат берилган					
						Соли	Лойиҳанинг дастлабки қиймати	хулоса берган маъсул ташкилот	Хулоса	Берилган хулосага асосан қиймати	
35	Хуршида Ганихонова	94-214-02-86	1880300067	"Сой" маҳалласи	Сой маҳалласи Тамбалак кўчасини 200 метр қисмини асфалтлаш	1	90 000 000,0	Паркент ТЙФУК		84 000 000,0	0
36	Махбуба Назруллоева	99-870-75-60	1880300069	"Наврўз" маҳалласи	Наврўз МФЙ Амир Темура кўчасини 650 метр жойини асфалт қилиш керак	1	300 000 000,0	Паркент ТЙФУК		273 000 000,0	0
37	Наргиса Эргашева	99-005-72-38	1880300072	"Истиқбол" маҳалласи	Истиқбол мфй Боғишамол кўчасида Сарбон чойхонаси жойлашган кўча 400 метр атрофида асфалт ётқизиш	1	165 000 000,0	Паркент ТЙФУК		168 000 000,0	0
38	Нодир Обидов	99-817-27-20	1880300083	"Чўққайма" маҳалласи	Чўққайма мфй Нафис кўчасидаги 1 км узунликдаги йўлни асфалт қилиш	1	500 000 000,0	Паркент ТЙФУК		540 000 000,0	0



Халқ депутатлари Паркент туман  
Кенгашининг 2021 йил 29 сентябрдаги  
УТДХК/III-I-сонли қарорига 2-илова

Паркент тумани бўйича 2021 йилда жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича  
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

минг сумда

№	Ҳолиб тақлиф маълумотлари			Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқатда ажратилган	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қўшимча манба, бюджет параметри)	Буюртмачи ташкилот
	Тақлиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Тўплаган овозлари сони				
"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси"да шаклланган маблағ					999 543	х	х
1	1880300026	Паркент тумани Бурсилиқ МФЙ Коммуна 2-тор қўчасини 800 метр асфалт ётказиш керак.	1355	336 000	336 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бошқармаси
2	1880300063	Паркент тумани Наврўз маҳалласи шўроп ва гулзор кўчаларига ичимлик суви билан таъминлаш учун ер остидан 100-120 метр узунликда қудук казиб башнига орқали уни аҳолига етказиб бериш ҳақида*	981	769 300	769 300	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси, 3-чорак даромадлар режасининг орттириб бажарилган қисми	Туман ҳокимлиги
Тақсимланмаган маблағ					-105 757	Х	Х

\*): Илоҳ: Аниқланган смета ҳужжатлари асосида маблағлар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан шахсий характердаги харажатларга буналтирилмайди.



## XALQ DEPUTATLARI PARKENT TUMANI KENGASHINING QARORI

Parkent tumani 111300, Ichkiqo'rg'on ko'chasi, 5-uy.

2021 йил 3 ноябрь

VI/XXXIX- XI- сон

### Халқ депутатлари Паркент туман Кенгашининг 2021 йил 29 сентябрдаги VI/XXXVIII- I- сонли қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорида белгиланган вазифаларнинг ижросини тизимли равишда ташкил қилиб бориш зарурлиги ва юқоридаги қарорлардан келиб чиққан ҳолда, Халқ депутатлари туман Кенгашининг 2021 йил 12 майдаги VI/XXX-II-сон қарори ва унга асосан туман Ишчи гуруҳи таркиби, маблағларни жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисидаги НИЗОМ тасдиқланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга қаратилган жамоатчилик фикри асосида шаклланган ва овоз бериш якунига кўра “ғолиб” таклифларни танлаб олиш ҳамда уларга маблағ йўналтириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисидаги” Қонунининг 6 ва 24-моддаларига асосан Халқ депутатлари Паркент туман Кенгаши

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорида белгиланган вазифаларнинг ижроси юзасидан ишчи гуруҳнинг 2021 йил 27 сентябрдаги йиғилиш баёни маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.
2. “Опен бюджет” портали орқали танлаб олинган таклифлар рўйхати **1-иловага** мувофиқ маъқуллансин.
3. Паркент тумани бўйича 2021 йилда жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича манзилли рўйхат **2-иловага** мувофиқ маъқуллансин. Манзилли рўйхатнинг 2-бандида кўрсатилган

тадбирга буюртмачи ташкилот этиб белгиланган - Туман ҳокимлиги жумласи Тошкент вилояти "Сув таъминоти ва оқова сув объектларини қурилиши бўйича" ИК жумласига ўзгартирилганлиги кўрсатиб ўтилсин.

4. Халқ депутатлари Паркент туман Кенгашининг 2021 йил 29 сентябрдаги VI/XXXVIII- I– сонли қарорининг қолган барча жумллари ўзгаришсиз қолдирилсин.

5. Туман ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари-иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бўлими бошлиғи-ишчи гуруҳ раҳбари З.Йўлдашов юқоридаги киритилган ўзгартиришдан тегишли ташкилот ва корхона масъулларини хабардор қилиш вазифаси юклатилсин.

6. Мазкур қарор ижросини таъминлаш ва назорат қилиш туман ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари-иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бўлими бошлиғи-ишчи гуруҳ раҳбари З.Йўлдашов ҳамда туман ҳокимининг ўринбосари Э.Рахмонов ва комиссия аъзолари зиммасига юклатилсин.

Халқ депутатлари Паркент  
туман Кенгаши раиси



Ш.Шоахмедов



Халқ депутатлари Паркент туман  
Кенгашининг 2021 йил 3 ноябрдаги  
№1880/XXIX-XI-сонли қарорига 2-илова

Паркент тумани бўйича 2021 йилда жамоатчилик фикри асосида шакллانган тазбирларни молиялаштириш бўйича  
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

маҳал. сўмода

№	Ҳалиб тақлиф маълумотлари			Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Хажмида ажратилган	Молиялаштириш мабраси (ФТЖ, қўшимча мабла, бюджет параметри)	Бюджетдаги таъминот
	Тақлиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Туплаган овозлари сони				
"Фуқаролар ташаббуси жағҳармаси" да шаклланган маблағ					999 543	х	х
1	1880300026	Паркент тумани Бурсилик МФЙ Коммуна 2-тор кучасини 800 метр асфалт ётказиш керак.	1355	336 000	336 000	Фуқаролар ташаббуси жағҳармаси	Туман ободонлаштириш боғҳармаси
2	1880300063	Паркент тумани Науруз маҳалласи шўрон ва гулзор кучаларига ичимлик суви билан таъминлаш учун ер остидан 100-120 метр узунликда кудук казиб башнига орқали уни аҳолига етказиб бериш хақида*	981	769 300	769 300	Фуқаролар ташаббуси жағҳармаси, 3-чорақ даромадлар режасининг орттириб ба жаратилган қисми	Тошкент вилояти "Суви таъминоти ва оқова суви объектларини қуришнинг бўйича" ИК
Тақсимланмаган маблағ					-105 757	х	х

\*) Иш: Аниқлаш систему тужасларни асосида маблағлар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг 2021 йил 22 апрелдаги КХ-213-IV-сонли қарори асосида шаклланган тароқларни йўқоттирилди.