

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 154410 на приобретение Туракургон тумани Хамид Олимжон МФЙда жойлашган 9 мтт биносини кургон девор кисмини жорий таъмирлаш ишлари смета хужжатлари асосида сифатли ва уз ватида бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 30.09.2022

Время рассмотрения 30.09.2022 10:50

Закупочная комиссия Туракургон туман Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAYEV DILSHOD RULLANOVICH	Курлиш булими бошлиги	Туракургон МТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXMONOVA ZUXRAXON ABDURAXIMOVNA	Иш юритувчи	Туракургон МТБ
<b>Член комиссии</b>	ADASHEVA DILDORAXON SHAVKATJONOVNA	ИШуба муриди	Туракургон МТБ
<b>Член комиссии</b>	KARIMOVA MUXABBAT JAMOLOVNA	Шуба мудир	Туракургон МТБ
<b>Член комиссии</b>	TO'XTABAYEV JO'RABEK RAXIMBERDIYEVICH	Хисобчи	Туракургон МТБ
<b>Член комиссии</b>	USMONOV SARDOR ODILBEKOVICH	АКТ рахбари	Туракургон МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.09.2022 года № лота 154410.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту забора, демонтаж металлического забора и замена ограждения из кирпича и шлакоблока</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту забора, демонтаж металлического забора и замена ограждения из кирпича и шлакоблока (42.12.20.150-00003)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	54 320 187.00
Стартовая сумма	54 320 187.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий курсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий курсаткичлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО УЕТТИКОН НАМРОН BUNYODKORI</b>	10	51792702.52	10	Экспертная		
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	10	Молиявий курсаткичлари	10	Экспертная		

Критерий №2 Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО УЕТТИКОН НАМРОН BUNYODKORI</b>	10	51792702.52	6	Экспертная		
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	10	Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи	4	Экспертная		

Критерий №3 Ушбу танлов ҳужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу танлов ҳужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО УЕТТИКОН НАМРОН BUNYODKORI</b>	3	51792702.52	3	Экспертная		
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	3	Ушбу танлов ҳужжатлари буйича кафолат хат	3	Экспертная		

Критерий №4 Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи ҳужжатлар нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО УЕТТИКОН НАМРОН BUNYODKORI</b>	4	51792702.52	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	4	Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома	4	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО УЕТТИКОН НАМРОН BUNYODKORI</b>	20	51792702.52	12	Экспертная		
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	20	Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-маҳсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот.	8	Экспертная		

Критерий №6 Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО УЕТТИКОН НАМРОН BUNYODKORI</b>	10	51792702.52	10	Экспертная		
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	10	Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.	10	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО УЕТТИКОН НАМРОН БУНЫОДКОРИ</b>	3	51792702.52	3	Экспертная		
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	3	Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО УЕТТИКОН НАМРОН БУНЫОДКОРИ</b>	54 320 187.00	51 792 702.52 UZS	51 792 702.52	00.00	51 792 702.52	28.09.2022 09:25:40	10
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	54 320 187.00	54 300 000.00 UZS	54 300 000.00	00.00	54 300 000.00	29.09.2022 11:54:03	9.53825

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО УЕТТИКОН НАМРОН БУНЫОДКОРИ</b>	72	10	82
<b>Шохзамин Бунёдкорлари ХК</b>	63	9.53825	72.53825

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 154410 от 30.09.2022 года на приобретение Туракургон тумани Хамид Олимжон МФЙда жойлашган 9 мтг биносини кургон девор кисмини жорий таъмирлаш ишлари смета хужжатлари асосида сифатли ва уз ватида бажариш определила победителем:


ООО УЕТТИКОН НАМРОН БУНЫОДКОРИ  
308132652

и резервный исполнитель: Шохзамин Бунёдкорлари ХК (307402886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAYEV DILSHOD RULLANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ADASHEVA DILDORAXON SHAVKATJONOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOVA MUXABBAT JAMOLOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TO'XTABAYEV JO'RABEK RAXIMBERDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	USMONOV SARDOR ODILBEKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"YETTIKON HAMROH BUNYODKORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"YETTIKON HAMROH BUNYODKORI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

29.01.2021

943279

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308132652

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Yettikon, Yettikon MFY, Yangi  
hayot ko'chasi, 89-uy,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Asl nusxa

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 5 ” Октябрь 2022 йил

Наманган.ш

Наманган вилояти ҳудудидаги Туракургон тумани МТБ томонидан 2022 йил “ 30 ” Сентябрь даги 22110012154410 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича товар (иш,хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танловда Еттикон ҳамроҳ бунёдкор мчж ва Шохзамин Бунёдкорлари х/к номли пудратчи ташкилотлардан таклифлар келиб тушди.Мазкур танлов савдолари якуни бўйича Еттикон ҳамроҳ бунёдкор мчж томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг

электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.  
Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан  
танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги  
хोलатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси  
томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши  
мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат  
тулаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан  
кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари



З.Умарова

Давлат буюртмачи ташкилоти бош ҳисобчиси

Э.Ахмадалиев



2022 йил «4» Октябр

Туракургон ш.

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Туракургон туман Мактабгача таълим булими номидан Низом асосида иш курувчи раҳбар З.Умарова бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Еттикон ҳамроҳ бунёдкор» мчж номидан Низом асосида иш курувчи жамият раиси иккинчи томондан 9-мактабгача таълим ташкилотида ташки тусикни жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада куйидаги атамалар қўлланилади:

✓ Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

✓ шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура 9-сонли мактабгача таълим мактабида ташки тусикни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар қиймати.

3. Шартнома умумий 51,792,702.52 (Эллик бир миллион етти юз туксон икки минг етти юз икки 52тин)сўмни ташкил қилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентовкаси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-китоб қилинади.

Сумма суз билан

✓ қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча қилишув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва/ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ қурилиш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонидаги ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

✓ қурилиш майдони қурикланишини таъминлаш;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топшириши учун Буюртмачи олдида тулик ҳамда мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

✓ ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ Пудратчига шартноманинг 3-илоvasи (молиялаштириш жадвали) га муофик бунақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари.

9. Шартнома: миллий валюта «сум» да узаро ҳисоб-китоб қилинганда-томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдиқланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгансан сунг қучга қиради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушган кундан

бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «14» Октябрдан 2022 йил «30» Октябрга давом этади.

#### VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар.

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий - жорий кийматининг 30 фоиз миқдорига аванс утказди, 15,537,810 (Ун беш миллион беш юз уттиз етти минг саккиз юз ун) сўмни ташкил этади.

Суммасуз билан

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2, 3 - илова)лари асос ҳисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

#### VIII. Ишларини бажариш.

16. Пудратчи уз томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материалари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни Буюртмачини розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар қурилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабовгар ҳисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва/ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучи билан ва қурилиш қийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини қайта тиклаш учун келишилган муддатларда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

#### IX. Ишларни қуриклаш.

18. Пудратчи ишлар бошланиб, қурилиш тугалангунгача ва қурилиши тугаланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

19. Тикланган биналар иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар, ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қўй вақтга қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом этдириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай қоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### XI. Қурилиши тугаланган объектнинг қабул қилиб олиш. Шартномани амал қилиш муддати

23. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сўнг тегишли ғазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, кучга қиради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

24. Қурилиши тугаланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сўнг буюртмачи томонидан қабул қилиб олинади.

26. Пудратчи қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин Буюртмачига мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини тақдим этади. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

14. Қабул қилиб олинган санадан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### XII. Қафолатлар.

28. Пудратчи:

✓ барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

✓ лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

✓ узи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи

кисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

✓ ишларни қабул қилиш ва объектни фойдаланиш қафолатли муддатида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида ва сифатли бартараф қилишни;

✓ объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва усқуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

29. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-усқуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб қамида 09 ой этиб белгиланади. Объект томинниг қафолатли муддати қамида 09 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имқонини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бақарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, Пудратчи ҳақидан ақцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитектурурилишназорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужалик судига муурожаат қилишини истисно этмайди.

### XIII. Шартномани бекор қилиш.

32. Буюртмачи:

✓ шартнома кучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ булмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қуп вақтга кечиктирилганда;

✓ ишларни тугатишнинг мазқур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бақариш жадавалига риоа этилмаганда;

✓ Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

✓ ишларнинг бақарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда;

✓ Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бақарилмаганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура қурилиши тугалланган объект бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бақарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35. Мазқур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазқур булим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазқур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустансо.

### XIV. Томонларнинг мулкий жавабгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бақармасдан ёки зарур даражада бақармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

✓ Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида" ги Узбекистон Республикаси Қонунида ва амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазқур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жавабгар булади.

39. Мазқур шартноманинг тегишли йловаларида курсатилган мажбуриятларга риоа қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бақарилмаган қисмининг 0,4 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий микдори бақарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бақарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига уз тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматнинг 5 фоизи микдорида жарима тулайди.

41. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утқазиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бақарилмаган қисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун

кийматининг 0,5 фоизи микдорда пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ булмаган тақдирда, Буюртмачи «Давархитект-қурилишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 20 фоизи микдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

43. Хисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик Буюртмачининг маҳаллий бюджетдан қопланган харажатларни қоплаш йўналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби.  
46. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар.  
47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз қучини йўқотади.

48. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рўхсатсиз субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

50. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчилар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқланиши лозим.

51. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар қўнлангандан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусxada тўзилди.

XVII. Томонларнинг реқвизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

Пудратчи

Турақургон туман Мактабгача таълим бўлими  
Манзил: Турақургон туман  
х/р: 100022860142247091100251041  
МФО :00014

«Еттиқон ҳамроҳ бунёдкори» МЧЖ  
Манзил: Турақургон туман Қургонча мфй  
х/р: 20208000205334326001. МФО:01060  
ХАБ «Траст банк» Наманган бўлими  
ИНН: 308132652. ОКХН: 61110.  
Телефон: (+998-99) 677-24-79  
Қорхона раҳбари:

Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси  
ХККМ



(банк номи)

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
ғазначилиги

Х/Р: 23402000300100001010  
МФО: 00014 ИНН: 201122919

Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси  
ХККМ



З.Умарова

Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилиқ ҳужжатларига мос қилишлығыни аниқладим.  
Шу сабабли, Ушбу шартномани имзоласа булади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос \_\_\_\_\_

**Наманган вилояти Тўракорғон туман Хамид Олимжон МФЙ худудида жойлашган 9-ДМТТ биносининг ташқи қўрғон деворларини жорий таъмирлаш ишлари**

**Спесификация**

Эттикон ҳамроҳ бунёдкор МЧЖ

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на ед. изм	по продан	на ед. изм	общая
1	3	4	5	6	7	8
	<b>М/К ОГРАЖДЕНИЯ L=69м</b>					
<b>1</b>	<b>ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ</b>	<b>100 М</b>		<b>0.69</b>		
1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41.5	28.635	17504.96	501,254.53
1.2	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	5.8	4.002	4893	19,581.79
1.3	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0.02	0.0138	14900000	205,620.00
<b>2</b>	<b>РАЗРАБОТКА: ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>М3</b>		<b>8.28</b>		
2.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9.59	79.4052	17504.96	1,389,984.85
2.2	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	2.84	23.5152	76681	1,803,169.05
2.3	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5.68	47.0304	1676	78,822.95
<b>3</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b>	<b>100 М3</b>		<b>0.046</b>		
3.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	7.084	17504.96	124,005.14
<b>4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГРАВЫЙНОЙ- БИТУМОЙ ПОДГОТОВКА 100ММ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0.276</b>		
4.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28.4	7.8384	17504.96	137,210.88
4.2	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5.1	1.4076	178	250.55
4.3	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	1.16	0.32016	82994	26,571.36
4.4	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1.24	0.34224	4200000	1,437,408.00
4.5	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1.84	0.50784	36957	18,768.24
4.6	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0.92	0.25392	36957	9,384.12
4.7	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2.98	0.82248	36957	30,396.39
<b>5</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100 М3</b>		<b>0.0538</b>		
5.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337.48	18.156424	17504.96	317,827.48
5.2	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16.78	0.902764	1081	975.89
5.3	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.018	0.0009684	6900000	6,681.96
5.4	КАТАНКА ГОРЯЧКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0.028	0.0015064	5652174	8,514.43
5.5	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.22	0.011836	3086957	36,537.22
5.6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	5.4876	352174	1,932,590.04
5.7	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44.8	2.41024	37500	90,384.00
<b>6</b>	<b>ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА (ВЕРТИКАЛЬНЫХ)</b>	<b>100 М2</b>		<b>0.1104</b>		
6.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29.9	3.30096	17504.96	57,783.17
6.2	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0.2208	3164	698.61
6.3	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0.244	0.0269376	5043478	135,859.19
<b>7</b>	<b>ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0.1104</b>		
7.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20.5	2.2632	17504.96	39,617.23
7.2	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0.2208	3164	698.61
7.3	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0.244	0.0269376	5043478	135,859.19
<b>8</b>	<b>МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М</b>	<b>1 Т</b>		<b>0.16656</b>		
8.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6.59	1.0976304	17504.96	19,213.98
8.2	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2.24	0.3730944	1154	430.55
8.3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.004	0.00066624	10783000	7,184.07
8.4	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1.95	0.324792	4960	1,610.97
8.5	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0.0004	0.000066624	14900000	992.70
8.6	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0.00103	0.000171557	3086957	529.59
8.7	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.59	0.0982704	3500	343.95
<b>9</b>	<b>ТРУБА СТАЛЬНОЕ 76Х2(вес 1 пм = 3,65 кг)</b>	<b>М</b>		<b>45.6</b>	<b>43003</b>	<b>1,960,936.80</b>
<b>10</b>	<b>МОНТАЖ:МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРАЖДЕНИЯ</b>	<b>1 Т</b>		<b>0.73076</b>		
10.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38.26	27.9588776	17504.96	489,419.03
10.2	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	10.97	8.0164372	10981	88,028.50
10.3	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2.09	1.5272884	1154	1,762.49
10.4	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.00003	2.19228Е-05	10783000	236.39
10.5	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1.7	1.242292	4960	6,161.77
10.6	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0.006	0.00438456	14900000	65,329.94
10.7	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0.0005	0.00036538	3086957	1,127.91
10.8	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.51	0.3726876	3500	1,304.41
<b>11</b>	<b>СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ</b>	<b>ТН</b>		<b>0.8027</b>	<b>9800000</b>	<b>7,866,460.00</b>
<b>12</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100 М2</b>		<b>0.6762</b>		
12.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71.06	48.050772	17504.96	841,126.84
12.2	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.0246	0.01663452	15374000	255,739.11
12.3	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2.7	1.82574	10000	18,257.40
<b>13</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ЦОКОЛЯ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0.759</b>		
13.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70.88	53.79792	17504.96	941,730.44

13.2	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1.89	1.43451	427015	612,557.29
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОКОЛЯ	100 М2		0.759		
14.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51.01	38.71659	17504.96	677,732.36
14.2	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0.01	0.00759	18892	143.39
14.3	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.01837	0.01394283	15374000	214,357.07
14.4	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0.0075	0.0056925	9500000	54,078.75
14.5	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0.0113	0.0085767	10000000	85,767.00
14.6	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0.051	0.038709	935000	36,192.92
14.7	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0.84	0.63756	15000	9,563.40
	<b>ОТМОСКА</b>					
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ.70ММ	1 М3		3.864		
15.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2.5	9.66	17504.96	169,097.91
15.2	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 М3 МИН	МАШ-ЧАС	0.46	1.77744	76681	136,293.88
15.3	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0.93	3.59352	862	3,097.61
15.4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0.1	0.3864	36957	14,280.18
15.5	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0.09	0.34776	36957	12,852.17
15.6	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	3.864	36957	142,801.85
16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.100ММ ИЗ В15 М200	1 М3		5.52		
16.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1.8	9.936	17504.96	173,929.28
16.2	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0.48	2.6496	655	1,735.49
16.3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1.02	5.6304	414462	2,333,586.84
16.4	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0.002	0.01104	5043478	55,680.00
16.5	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0.001	0.00552	1100000	6,072.00
	<b>МК ВОРОТА</b>					
17	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100 М2		0.054		
17.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212.37	11.46798	17504.96	200,746.53
18	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0.00008		
18.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	0.01232	17504.96	215.66
19	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СТОЙКА	100 М3		0.0072		
19.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	1.296	17504.96	22,686.43
19.2	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0.3456	1081	373.59
19.3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	0.7344	335532	246,414.70
20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3		0.0031		
20.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446.04	1.382724	17504.96	24,204.53
20.2	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21.42	0.066402	1081	71.78
20.3	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	123.76	0.383656	4893	1,877.23
20.4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.013	0.0000403	6900000	278.07
20.5	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0.0303	0.00009393	5652174	530.91
20.6	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0.13	0.000403	14900000	6,004.70
20.7	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0.14	0.000434	3086957	1,339.74
20.8	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.47	0.001457	3086957	4,497.70
20.9	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101.5	0.31465	395652	124,491.90
20.10	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39.2	0.12152	37500	4,557.00
21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0.00354	7391305	26,165.22
22	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т		0.01692		
22.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215.82	3.6516744	17504.96	63,922.41
22.3	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0.01692	6899640	116,741.91
23	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М	1 Т		0.05411		
23.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6.59	0.3565849	17504.96	6,242.00
23.2	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2.24	0.1212064	1154	139.87
23.3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.004	0.00021644	10783000	2,333.87
23.4	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1.95	0.1055145	4960	523.35
23.5	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0.0004	0.000021644	14900000	322.50
23.6	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0.00103	5.57333Е-05	3086957	172.05
23.7	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.59	0.0319249	3500	111.74
24	КВАДРАТНЫХ ТРУБ СТАЛЬНОЕ 80Х80Х4	М		5.8	107499	623,494.20
25	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА (ВЕРТИКАЛЬНЫХ)	100 М2		0.028		
25.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29.9	0.8372	17504.96	14,655.15
25.2	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0.056	3164	177.18
25.3	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0.244	0.006832	5043478	34,457.04
26	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2		0.028		
26.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20.5	0.574	17504.96	10,047.85
26.2	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0.056	3164	177.18
26.3	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0.244	0.006832	5043478	34,457.04
27	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0.03		
27.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71.06	2.1318	17504.96	37,317.07
27.2	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.0246	0.000738	15374000	11,346.01

43.2	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49.09	0.122725	1081	132.67
43.3	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	208.25	0.520625	4893	2,547.42
43.4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.037	0.0000925	6900000	638.25
43.5	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э-42	ТН	0.25	0.000625	14900000	9,312.50
43.6	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0.81	0.002025	3086957	6,251.09
43.7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101.5	0.25375	395652	100,396.70
43.8	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77.9	0.19475	37500	7,303.13
44	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0.294		
44.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70.88	20.83872	17504.96	364,780.96
44.2	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1.89	0.55566	427015	237,275.15
45	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0.294		
45.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14.39	4.23066	17504.96	74,057.53
45.2	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А, Б	ТН	0.059	0.017346	5400000	93,668.40
45.3	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0.015	0.00441	9500000	41,895.00
45.4	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0.012	0.003528	935000	3,298.68
46	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ПОКОЛЯ	100 М2		0.045		
46.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70.88	3.1896	17504.96	55,833.82
46.2	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1.89	0.08505	427015	36,317.63
47	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ПОКОЛЯ	100 М2		0.045		
47.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9.79	0.44055	17504.96	7,711.81
47.2	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0.079	0.003555	15374000	54,654.57
	ИТОГО ЗАТРАТ					9,650,904.00
	СОЦСТРАХ 12%					1,158,108.48
	ИТОГО					10,809,012.48
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН					2,847,466.00
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					24,754,412.00
	ТРАНСПОРТ РАСХОД 4%					990,176.48
	ИТОГО					39,401,066.96
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19.5%					7,683,208.06
	ИТОГО					47,084,275.02
	ОБОРУДОВАНИЕ					0.00
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%					0.00
	ИТОГО:					47,084,275.02
	Койфисент					4,708,427.50
	ВСЕГО					51,792,702.52

Туракургон туман Мактабгача  
таълим булими рахбари:



З. Умарова



"Йеттикон ҳамроҳи бунёдкори"  
ш.ш.к. рахбари:

С. Гофуров

5506.Bo.05 - 011171910101 - 505 128 12

# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY

## XULOSA

KO3740844476

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: "YETTIKON HAMROH BUNYODKORI" MCHJ bilan Pudrat shartnomasi tuzish haqida
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: To'raqo'rg'on tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 10.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

To'raqo'rg'on tumani  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:



X.A.AXMADKONOV

13.10.2022