



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 12.10.2022 г. № 1

между «Qurilish beton sanoat invest» МСНУ и Ховос туман ХТБ на общую сумму 844000000,00

Глава 075  
Казначейский лицевой счёт 401722860242357092100075012

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4234950		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь	844 000 000,00		844 000 000,00
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>844 000 000,00</b>		<b>844 000 000,00</b>

Всего 844000000,00 сум

Восемьсот сорок четыре миллиона сум 00 тийин

сумма прошеёно

Из вышеуказанной суммы 253200000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода:

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления услуг в порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ширалиев Музаффар

ФИО

Главный бухгалтер заказчика

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Холбўтаев Зоҳиджон Зиёдуллаевич

ФИО

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 1

2022 йил 12 октябр

Ховос тумани

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ховос туман халқ таълими бўлими номидан Низом асосида иш юритувчи М.Ширалиев бир томондан ва “Курилиш Бетон Саноат Инвест” МЧЖ кейинги ўринда “Пудратчи” деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўрувчи М.Каршиев иккинчи томондан, бўйича пудрат шартномасини туздилар.

### I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

**Курилиш объекти** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

### II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

№	Товарлар ва хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Бирлик учун контракт нархи	Контрактнинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Ховос туман Халқ таълимига қарашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш	объект	1	844 000 000	844 000 000

2.1 Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан лойихада кўзда тутилган объект Ховос туман Халқ таълимига қарашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш биносини лойиха-смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3.1. Мазкур шартнома бўйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда ҚҚС билан 844 000 000 ( Саккиз юз қирк тўрт миллион ) сўмни ташкил этади.

### IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманин II бўлимда назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1- иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш хажми 50 фоздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Курилиш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

### V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура - қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

#### **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.**

6.1. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 40 кунни ташкил этади.

#### **VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.**

7.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказилади.

7.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган аванс миқдори мутаносиб равишда ушлаб қолиниши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қиймати бўйича буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-фактурага асосан ҳисобот ойида амалга оширилади.

7.3. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.4. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.**

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

#### **IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .**

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

9.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

#### **X . ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.**

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.**

11.1. Тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

11.3. Пудратчи капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. КАФОЛАТЛАР**

12.1. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

хар ойда бажарилган ишлар хажмини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 28 санасига топширишни;

ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилаган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди,

12.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар хажмининг инвестордан маблағ ажратилгандан сўнг 3 кун ичида тўлаб беришни қафолатлайди.

## **XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ**

13.1. Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
Қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга **етказилган зарарни**, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун **хужжатларида** ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасино.

#### **XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКІЙ ЖАВОБГАРЛИК.**

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка **тортилади**.

14.2. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5** фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортиганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортиган сумманинг **0,5** фоизи миқдорида жарима тўлайди.

14.4. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5** фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5** фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатарига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Даврархитектқурилиш назорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **0,5** фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.7. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.**

15.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

15.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

15.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъйин қилинган кафолатлайдилар.

#### **XVI. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.**

16.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

### XVII. АЛОХИДА ШАРТЛАР

- 17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
- 17.2. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, хақиқий ҳисобланади.
- 17.3. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
- 17.4. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
- 17.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
- 17.6. Мазкур шартнома Ғазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга кирилади, 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади ва бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.


#### ПУДРАТЧИ:


**“Қурилиш Бетон Саноат Инвест” МЧЖ**  
Манзил: Гулистон шаҳар, 4 микро 51/12 уй

Тел : +998990 403 26 26  
P/c: 20208000405225786001  
ОКОНХ: 61110

Банк номи: Микрокредит банк Гулистон ш.  
МФО: 00366 ИНН: 307 402 729

М.Ў

 М.Каршиев



#### БУЮРТМАЧИ:

Ховос туман Халқ таълими бўлими  
Ховос тумани Тинчлик маҳалласи Шохбекат  
кучаси

• P/c: 401722860242357092100075012

СТИР: 200 970 180 ОКОНХ: 92700


Банк номи: Марказий банк ХККМ

МФО: 00 014 ИНН: 201 122 919

Ховос т Ғазначилик бўлинмаси

X/P 23402000300100001010

 М. Ширалиев М.Ў





Yundik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

### GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"QURILISH BETON SANOAT INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yundik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shaxsi ko'rsatilgan hokijagi to'liq nomi)

**"QURILISH BETON SANOAT INVEST" MCHJ**

(Yundik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.05.2020

850544

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (to'liq sanasi), yil)

Solig to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307402729

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Istiqlol MFY 4-mavza, 51-uy, 12-xonadon.

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

to'mondan  
berilgan.

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)




**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

YI2308116627

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: "Qurilish beton sanoat Invest" MChJ va Xovos tuman halq ta'limi bo'limi o'rtasida 12.10.2022 yilda tuzilgan umumiy summasi 844 000 000 (sakkiz yuz qirq to'rt million so'm 00 tiyin) so'mlik № 1-sonli halq ta'limi bo'limiga tassarufidagi 6-sonli maktabni istish qozonini almashtirish va joriy ta'mirlash buyicha pudrat SHARTNOMASI.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: XOVOS TUMAN XALQ TA'LIMI BO'LIMI tomonidan 13.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Xovos tuman yuridik  
markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**Q.I.MURADOV**  
13.10.2022



### Ишларни бажариш жадвали

Ховос туманига қарашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини эсорий таъмирлаш

Пудратчи: "Қурилиш бетон саноят инвест" МСНҲ

Шартинома қиймати: 844 000 000 сўм


(минг сўмда)

№	Номи	2022-йил	Ишларни бажариш графиги		Жами
			Октябр	Ноябр	
1	ҚМН	-	481 043 478	252 869 565	733 913 043
2	ҚҚС 15%	-	72 156 522	37 930 435	110 086 957
	<b>ЖАМИ</b>	-	<b>553 200 000</b>	<b>290 800 000</b>	<b>844 000 000</b>



Буюртмачи:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Молиялаштириш жадвали

Ховос туманига қарашли 6-мактаб иштиги қозони алмаштириш ва иштиги тизимини жорий таъмирлаш

Пудратчи: "Қурилиш бетон сангаат инвест" МСНЖ

Шартнома қиймати: 844 000 000 сўм

(минг сўмда)

№	Номи	2022-йил	Молиялаштириш жадвали		Жами
			Октябр	Ноябр	
1	Аванс 30%	-	253 200 000		253 200 000
2	Бажарилмадиган ишлар учун	-	300 000 000	290 800 000	590 800 000
	<b>ЖАМИ</b>	-	<b>553 200 000</b>	<b>290 800 000</b>	<b>844 000 000</b>



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink with the number 11,000 written below it.*



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 157258 на приобретение Ховос тумани Халк таълими булимига карашли 6-мактаб иситиш козонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 10.10.2022

Время рассмотрения 10.10.2022 14:41

Закупочная комиссия Ховос тумани Халк талими булими (Аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SHIRALIYEV MUZAFFAR ORZIKULOVICH	МУДИР	ХОВОС ХАЛК ТАЪЛИМИ
<b>Секретарь комиссии</b>	SHIRINBAYEV NODIRBEK ULUGBEKOVICH	Методист психолог	Ховос туман халк таълими муассасалари
<b>Член комиссии</b>	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Хисобчи ердამчи ( комиссия аъзо)	Ховос ХТБ
<b>Член комиссии</b>	ESHONOV SAIDAKMAL SAIDANVAROVICH	Дарсликлар методисти	Ховос туман халк таълими
<b>Член комиссии</b>	XOLBUTAYEV ZOYIDJON ZIYODULLAYEVICH	Главный бухгалтер	Ховос туман халк таълими муассасалари
<b>Член комиссии</b>	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Бош мухандис	Ховос тумани Халк таълими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.10.2022 года № лота 157258.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	Ховос тумани Халк таълими булимига карашли 6-мактаб иситиш козонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	860 227 429.00
Стартовая сумма	860 227 429.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхона таркибий тузилиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона таркибий тузилиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
METALL HAMKOR STEEL MCHJ	10	10	10	Экспертная		
SUNNY LEND SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		
OOO BARAKA EZGU NIYATI	10	юкланди	10	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		
METALL HAMKOR STEEL MCHJ	10	10	10	Экспертная		
SUNNY LEND SERVICE MCHJ	10	10	10	Экспертная		
OOO BARAKA EZGU NIYATI	10	Солиқ малумотномаси юкланди	10	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Машина механизмлари тех паспортлари нухаси, кичик механизмлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина механизмлари тех паспортлари нухаси, кичик механизмлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	9	Экспертная		
METALL HAMKOR STEEL MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
SUNNY LEND SERVICE MCHJ	10	10	5	Экспертная		
OOO BARAKA EZGU NIYATI	10	Техникалар тех	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		паспортлар юкланди				
<b>ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К</b>	10	10	9	Экспертная		

Критерий №4 Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотека мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ</b>	20	20	19	Экспертная		
<b>METALL HAMKOR STEEL MCHJ</b>	20	20	4	Экспертная		
<b>SUNNY LEND SERVICE MCHJ</b>	20	20	19	Экспертная		
<b>ООО VARAKA EZGU NIYATI</b>	20	Банк хати юкланди	19	Экспертная		
<b>ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К</b>	20	20	19	Экспертная		

Критерий №5 Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ</b>	20	20	19	Экспертная		
<b>METALL HAMKOR STEEL MCHJ</b>	20	20	9	Экспертная		
<b>SUNNY LEND SERVICE MCHJ</b>	20	20	4	Экспертная		
<b>ООО VARAKA EZGU NIYATI</b>	20	Офёрта	5	Экспертная		
<b>ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К</b>	20	20	11	Экспертная		

Критерий №6 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлардан наъмуналар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	15	Экспертная		
METALL HAMKOR STEEL MCHJ	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
SUNNY LEND SERVICE MCHJ	15	15	14	Экспертная		
ООО БАРАКА EZGU NIYATI	15	Килинган ишлар	13	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	15	15	13	Экспертная		

Критерий №7 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги. Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	14	Экспертная		
METALL HAMKOR STEEL MCHJ	15	15	9	Экспертная		
SUNNY LEND SERVICE MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ООО БАРАКА EZGU NIYATI	15	Объектни курганлик маълумотномаси ҳамда уз вақтида тугатиш Кафолати	10	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	15	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	860 227 429.00	844 000 000.00 UZS	844 000 000.00	00.00	844 000 000.00	04.10.2022 11:44:56	9.95466
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	860 227 429.00	840 173 290.00 UZS	840 173 290.00	00.00	840 173 290.00	07.10.2022 14:21:22	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SUNNY LEND SERVICE МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
METALL HAMKOR STEEL МСНЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
QURILISH BETON SANOAT INVEST МСНЖ	86.4	9.95466	96.35466
ООО БАРАКА EZGU NIYATI	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	73.8	10	83.8

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 157258 от 10.10.2022 года на приобретение Ховос тумани Халк таълими булимига карашли 6-мактаб иситиш козонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

QURILISH BETON SANOAT INVEST МСНЖ  
307402729

и резервный исполнитель: ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К (204422416)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHIRALIYEV MUZAFFAR ORZIKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XOLBUTAYEV ZOXYDJON ZIYODULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Тасдиқлайман"

Ховос туман Халқ таълими бўлими мудири  
М.Ширалиев

## Ховос туман Халқ таълими бўлими танлов комиссияси

### БАЁННОМАСИ № 6

13.10.2022 йил

Ховос ш.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунга асосан Ховос туман Халқ таълими бўлими 2022 йил бюджет маблағлари ҳисобидан Халқ таълими бўлимига қарашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш иш бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хом ашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 10 Октябр лот № 157258 сонли умумий суммаси 860 227 429 сўмлик Ховос тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш учун берилган эълонга асосан ташриф буюрган иш бажарувчилар "QURILISH BETON SANOAT INVEST" МЧЖ , "ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС" Х/К, "SUNNY LEND SERVICE" МСНЖ, "METALL HAMKOR STEEL" МСНЖ, "BARAKA EZGU NIYATI" ООО вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	"QURILISH BETON SANOAT INVEST" МЧЖ		"ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС" Х/К		"SUNNY LEND SERVICE" МСНЖ		"METALL HAMKOR STEEL" МСНЖ		"BARAKA EZGU NIYATI" ООО	
		муддати	суммаси	муддати	Суммаси	муддати	Суммаси	муддати	Суммаси	муддати	Суммаси
1	Ховос тумани Халқ таълимига қарашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш	40 кун	844000000	50 кун	840173290	50 кун	816339310	50 кун	849140252	50 кун	816658601

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия;

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1 "QURILISH BETON SANOAT INVEST" МЧЖ таклиф килаётган Ховос тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 6-мактаб иситиш қозонини алмаштириш ва иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари нархи арзонлиги ва иш бажариш муддати қисқалиги ва 10.10.2022 йилдаги баённома муҳақома деб 2-кун махсус ахборот парталига муҳақома килиш учун қўйилди, муҳақома даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли "QURILISH BETON SANOAT INVEST" МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилсин.

Комиссия раиси:

Комиссия аъзолар

М.Ширалиев

И. Номанов

З.Холбўтаев

Н. Ширинбаев





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 19-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50206**

**Obyekt nomi** «“Sirdaryo viloyati Hovos tumani halq ta'limi bo'limiga qarashli 6-maktab isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini Joriy ta'mirlash”»

**Buyurtmachi** - Xovos tuman XTMFMTTE bo'limi

**Bosh loyihachi** - "NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA" MCHJ

**Litsenziya №** 001670 04 .03.2021yil

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 47368

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zb.Res.Prezidentining 2021 yil 22.09. PQ-5250 qarori. Loyiha topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

O'zb.Res.Prezidentining 2021 yil 22.09. PQ-5250 qarori. Loyiha topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi. loyiha smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Buyurtmachining 2022 yil 18.07.dagi №01-01/515-sonli xati, hamda qayita taqdim etilgan loyiha topshirig'iga asosan. mukammal , joriy ta'mirlashga o'zgartiril;di. “Sirdaryo viloyati Hovos tumani halq ta'limi bo'limiga qarashli 6-maktab isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini Joriy ta'mirlash” loyiha smeta hujjatlari Hovos tuman halq ta'limi bo'limi tamonidan kelishilgan 2022-yildagi loyihalash topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Issitish tarmoqlari: 4-qavat: polietilen Truba d-20mm-2376m. d-63mm-762m. Radiator bimetal-2188 dona . nasos-1 dona.

Issiqlik ta'minoti; D-100mm po'lat quvurlar yotqizish-104pm. Metall qismlarni bo'yash. Quvurlarni izolyasiya qilish. 4 ta qozon har biri qivvati 72Kvt. o'rnatish. Gazli qozon 116 kvv -4 dona. Teplotrassa 9 pm.

Issitish tarmoqlari 2-qavat: polietilen truba d-20mm-48m. d-63mm-270m. Radiator bimetal-532 dona. D-100mm po`lat quvurlar yotqizish-19,6 pm. 1 ta qozon qivvati 72Kvt. o`rnatish. Teplotrassa 6 pm.

Issitish tarmoqlari sportzal: polietilen truba d-20mm-48m. d-63mm-175.5m. Radiator bimetal-40 dona. Issiqlik ta`minoti; D-63mm po`lat quvurlar yotqizish-26pm..Metall qismlarni bo`yash. Quvurlarni izolyasia qilish. 1 ta qozon qivvati 72Kvt. o`rnatish. Teplotrassa 12 pm.

Elektr ta`minoti:Kabel 90m,rozetka 13 dona. Avtomat-3 dona.

Suv ta`minoti: Tuproq ishlari.polietilen truba d-25mm- 250m.

Yengil beton g`ishtli bino qurilishi -3 dona.: Monolit beton fundament.Shlakoblok devor urish. Derazava eshik romlari o`rnatish. Ora yopma balkali mineralbata bilan. Tomga profnastil yo`pish.Pardozlash ishlari. Yomkost suvga. 2m3 basseynplast-1 dona. Nasos 1dona.

Gazoprovod: Po`lat truba d-89mm-5m. d-57mm-417m.d-48mm-144m.Ustun-8 dona d-48x2.8mm po`lat trubadan-48m.1metrlik trubadan 25dona.Pnevmatik sinov.GRP RDNK400, svecha, schetchik "ULTRAMAG"80G100 o`rnatish.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini mukammal ta`mirlash

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyiha topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi. loyiha smeta hujjatlari.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha kishi soat ish xaqi 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 18960,24so`m. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "КУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ"МChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 4 chorak katalogiga asosan olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27 % hisoblangan. Buyurtmachi tamonidan smeta summasi QQS soligi bilan 950 169 837 so`m taqdim etilgan.

Ekspertiza jarayonida , qurilish materiallaridan 15 249 933 so`m/truba pp d63mm-32 609so`m, GRP smetadan chiqarildi/. uskunalardan 37 452 000 so`m kamaydi/Kotel 116 kv- 24 348 000so`m. /. Natijada umumiy summadan 65 944 433 so`mga kamaydi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Hovos tumani halq ta`limi bo`limiga qarashli 6-maktab isitish qozonini almashtirish va isitish tizimini Joriy ta`mirlash" loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun, 15% QQS bilan cheklangan qiymati 884 225 404 so`m belgilanadi.

Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan – 860 227,429 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz – 748 023,851 ming so`m.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

Sheraliyeva Munisxon Mirzanazarovna