

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/349 - сонли

Тошкент вилояти,

"13" октябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “**Геострой Престиж**” МЧЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Рахматов Отабек Рустамович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Бўка тумани Янгибод МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 158013) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 10 октябраги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

иҷро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштириладиган қурилиш пархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 460 000 000 (Тўрт юз олтмиш миллион) сўм**, шундан **ҚҚС 60 000 000 (Олтмиш миллион) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўридош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшагади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юрилади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БҮЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансени муганосиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, килинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул килинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиха, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи* *бююртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бююртмачи* *пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бююртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва хоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бююртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича ҳулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмининг аниқлаш учун банк мутахасенлари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллارни жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тунрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш "Йўл қурилиш сифат назорат қилиш" давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганини тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида-асосига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа конун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкӣ жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун неня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилди. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рұхсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотин ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади. шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118505
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Газначилигининг Амалёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор

Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

ООО Геострой Престиж
Тошкент вилояти Бўка тумани
Абдулла Қодирий 5 уй
х/р:2020 8000 0006 8630 5001
ИНН 304 398 450 МФО 00943
Миллий банки Ромитан филиали,
ОКЭД 41201
Тел 97 -302-20-20 88-541- 12-00.

Директор

О.Р.Рахматов

Тошкент вилояти Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил "13" октябрдаги 2022/349-сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| № | Амалга оширилган ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати | | | | | | | | | | | | Иш турлари бўйича умумий қиймати | |
|-----------------|------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|------|-----------|--------|----------|----------|-------------|---------|----------------------------------|-------------|
| | | | I чорак | | | II чорак | | | III чорак | | | IV чорак | | | | |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Жорий таъмирлаш | 2022 | | | | | | | | | | | 460 000 000 | | | 460 000 000 |
| ҲАММАСИ: | | 2022 | | | | | | | | | | | 460 000 000 | | | 460 000 000 |



БЎЮРТМАЧИ:



ЎЎЎЎЎЎЧИ

Тошкент вилояти Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

| Молиялаштириш жадвали | Йил-лар | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Жами |
|--|---|----------|--------|------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|-------------|-------|--------|-------------|
| | | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | |
| Ажратилган аванс маблаг | 2022 | | | | | | | | | | 138 000 000 | | | 138 000 000 |
| Ажратилган аванс маблагини инobatта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблаг | 2022 | | | | | | | | | | 322 000 000 | | | 322 000 000 |
| Жами: | 2022 | | | | | | | | | | 460 000 000 | | | 460 000 000 |
| Жами молиялаштириладиган маблаг | 460 000 000 (Тўрт юз олтимиш миллион) сўм | | | | | | | | | | | | | |

БҲЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158013 на приобретение Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.10.2022

Время рассмотрения 10.10.2022 17:14

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Член комиссии | ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH | Bosh mutaxassis | "O'ZYO'LINSPEKSIYA" |
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | директор | Тошкент вилояти МЙБХ ДУК |
| Секретарь комиссии | URUNOV JONIBEK QOBILOVICH | Бўлим бошлиғи | Toshkent viloyati MYBX DUK |
| Член комиссии | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI | Sektor mudiri | Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis | Toshkent viloyati hokimligi |
| Член комиссии | SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH | Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori | Toshkent viloyati soliq boshqarmasi |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.10.2022 года № лота 158013.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 479 290 056.00 |
| Стартовая сумма | 479 290 056.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | 25 | ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ | 25 | Экспертная | | |
| ООО Геострой Престиж | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |
| UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | 19 | ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ | 19 | Экспертная | | |
| ООО Геострой Престиж | 19 | 19 | 19 | Экспертная | | |
| UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ | 19 | 19 | 7 | Экспертная | | |

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | 34 | ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ | 34 | Экспертная | | |
| ООО Геострой Престиж | 34 | 34 | 34 | Экспертная | | |
| UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ | 34 | 34 | 22 | Экспертная | | |

Критерий №4 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | 2 | ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ | 2 | Экспертная | | |
| ООО Геострой Престиж | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №5 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизм/ни мавжудлиги, жумладан: 1.Юк кўтариш қуввати 10 тонадан кам бўлмаган бортли ўзи ағдарувчилар-2дона; 2.Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3.Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5.Автогрейдер -1 дона; 6.Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7.Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | 20 | ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ | 12 | Экспертная | | |
| ООО Геострой Престиж | 20 | 20 | 12.7 | Экспертная | | |
| UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ | 20 | 20 | 7.1 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО Геострой Престиж | 479 290 056.00 | 460 000 000.00 UZS | 460 000 000.00 | 00.00 | 460 000 000.00 | 09.10.2022 10:08:42 | 30 |
| OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | 479 290 056.00 | 470 956 246.00 UZS | 470 956 246.00 | 00.00 | 470 956 246.00 | 08.10.2022 14:35:33 | 29.30209 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО Геострой Престиж | 64.89 | 30 | 94.89 |
| OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | 64.4 | 29.30209 | 93.70209 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158013 от 10.10.2022 года на приобретение Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО Геострой Престиж
304398450

и резервный исполнитель: OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ (305172108)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 23-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62456

Ob'ekt nomi ««Тошкент вилояти Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - ДУК «Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати»

Bosh loyihachi - МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX»

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-000541
04-02-2020й.

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 60269

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарорига асосан тасдиқланган дастлабки манзилий рўйхати.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати» томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX» томонидан 2022 йилда келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати томонидан тасдиқланган Бука тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Янгиобод МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 479 290,056 минг сўм миқдориди.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Бука тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчаси қуйидаги параметрларга эга:
 - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 585,0 п.м.

- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
- -ҚША дан ўртача 25см қалинликда текисловчи қатлам қуриш;
- - Коплама асосини 3 см қум бн текислаш;
- -Цементобетондан 18см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 479 290,056 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **«Тошкент вилояти Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 479 290,056 минг сўм миқдориди харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори

билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

« 13 » 10 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

46 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

« 13 » 10 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

| | | |
|---------------------|---------------|---|
| Komissiya raisi: | Nurmatov.B.B | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori |
| Komissiya a‘zolari: | A.X.Shokirov. | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili |
| | A.B.Zakirov. | - O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili |
| | O‘.A.Norimov. | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
| Komissiya kotibi: | B.I.Abralov. | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi |
| | S.Jumayev | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz) |

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

I. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'ZB-RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X.Shokirov



A.B.Zakirov



O'.A.Norimov



B.I.Abralov

Komissiya kotibi  S.Jumayev

| № | Объект номи | Буюртмачи бошланғич суммаси | Лот ва Баённома рақами | Ютган суммаси | Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти | | | Баённома санаси | Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти | | | |
|----|---|-----------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|---------------------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | Номи | Директор (Ф.И.О) | ИНН | | Номи | Директор (Ф.И.О) | ИНН | Таклиф суммаси |
| 1 | Бўка тумани Янгибод МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш | 479290056 | 158013 | 460000000 | ООО Геострой Престиж | RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH | 304398450 | 10.10.2022 | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li | 305172108 | 470956246 |
| 2 | Бўка тумани Бўстон МФЙ Сугдиёна кўчасини жорий таъмирлаш | 431862545 | 158018 | 414000000 | ООО Геострой Престиж | RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH | 304398450 | 10.10.2022 | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li | 305172108 | 425165945 |
| 3 | Бўка тумани Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш | 221708248 | 158022 | 217863452 | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li | 305172108 | 10.10.2022 | ООО TRANS KONTEYNER | NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH | 301435288 | 216165541 |
| 4 | Юқори Чирчик тумани Қангли МФЙ Ойдин булок 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш | 365149010 | 158096 | 335000000 | УП YUQORICHIRCHIQTUMAN YO'LL | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH | 200932575 | 10.10.2022 | LION TRANS GROUP MЧЖ | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH | 302392366 | 354194540 |
| 5 | Юқори Чирчик тумани Қангли МФЙ Барқамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш | 435892828 | 158100 | 400000000 | УП YUQORICHIRCHIQTUMAN YO'LL | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH | 200932575 | 10.10.2022 | LION TRANS GROUP MЧЖ | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH | 302392366 | 422816043 |
| 6 | Ўрта Чирчик тумани Қорасув МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш | 212576138 | 158124 | 208810748 | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li | 305172108 | 10.10.2022 | ООО TRANS KONTEYNER | NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH | 301435288 | 207261734 |
| 7 | Оккўрган тумани Қуштамғали МФЙ Фусунқор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 266923026 | 158136 | 261584000 | ООО TERMIZ AKMAL TRANS | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li | 303038409 | 10.10.2022 | ООО TRANS KONTEYNER | NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH | 301435288 | 260249950 |
| 8 | Оккўрган тумани Қўшпа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш | 349460937 | 158138 | 345600000 | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ | Rajabov Abdumalik Samatovich | 304755814 | 10.10.2022 | ООО Геострой Престиж | RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH | 304398450 | 335482000 |
| 9 | Оккўрган тумани Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш | 470656813 | 158140 | 456000000 | ООО Геострой Престиж | RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH | 304398450 | 10.10.2022 | ООО TERMIZ AKMAL TRANS | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li | 303038409 | 461242000 |
| 10 | Оккўрган тумани Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш | 416911383 | 158145 | 409480000 | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ | Rajabov Abdumalik Samatovich | 304755814 | 10.10.2022 | ООО Геострой Престиж | RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH | 304398450 | 400000000 |
| 11 | Оккўрган тумани Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 264275157 | 158146 | 258989000 | ООО TERMIZ AKMAL TRANS | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li | 303038409 | 10.10.2022 | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li | 305172108 | 260038470 |
| 12 | Оккўрган тумани Навбахор МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш | 215467149 | 158149 | 211157000 | ООО TERMIZ AKMAL TRANS | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li | 303038409 | 10.10.2022 | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li | 305172108 | 211774082 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------|-----------|---------------------------------|---|-----------|------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 13 | Оҳангарон тумани Қуён МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлашни боғловчи Маркази кўчасини жорий таъмирлаш | 501568336 | 158150 | 486521286 | LION TRANS GROUP МЧЖ | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H | 302392366 | 10.10.2022 | OOO TERMIZ AKMAL TRANS | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li | 303038409 | 491536000 |
| 14 | Оҳангарон тумани Шовғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 578995051 | 158151 | 561625199 | LION TRANS GROUP МЧЖ | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H | 302392366 | 10.10.2022 | OOO TERMIZ AKMAL TRANS | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li | 303038409 | 567415000 |
| 15 | Оҳангарон туман Қизилой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз к-ғи) | 473241890 | 158152 | 459044633 | LION TRANS GROUP МЧЖ | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H | 302392366 | 10.10.2022 | OOO TERMIZ AKMAL TRANS | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li | 303038409 | 463776000 |
| 16 | Оҳангарон туман Ёнарлик МФЙ Бахт Барака (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш | 258450110 | 158153 | 250696607 | LION TRANS GROUP МЧЖ | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H | 302392366 | 10.10.2022 | OOO TERMIZ AKMAL TRANS | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li | 303038409 | 253281000 |
| 17 | Оҳангарон туман Қорахтой МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш | 301457507 | 158154 | 292413782 | LION TRANS GROUP МЧЖ | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H | 302392366 | 10.10.2022 | OOO TERMIZ AKMAL TRANS | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li | 303038409 | 295457000 |
| 18 | Бўка туман Жағалбайли МФЙ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш | 102403966 | 158332 | 100435894 | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li | 305172108 | 10.10.2022 | OOO TRANS KONTEYNER | NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVI CH | 301435288 | 99843866 |
| 19 | Қибрай тумани Мирзо-Улугбек МФЙ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш | 115145630 | 158371 | 111691261 | LION TRANS GROUP МЧЖ | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H | 302392366 | 10.10.2022 | CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ | DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH | 301631013 | 110145000 |



Узбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли, Узбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидagi ички ҳўжалик автомобиль йўлларини 2022-йилда таъмирлаш ишлари тўғрисида"ги VI-61-136-10-0-K/22-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидagi ички йўлларни таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН СўМ

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гпм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендор савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------|---|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жами | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари | | | | | | | |
| | Тошкент вилояти бўйича жами: | | 261,219 | 93 082,014 4 224,378 | 93 082,014 4 224,378 | 93 082,014 4 224,378 | 93 082,014 4 224,378 | 107 961,000 | 94 845,486 | 6 300,928 | 4 384,992 | | 77 307,432 | 938,656 | 938,656 | | | |
| | "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланадиган ички йўллар | | 161,859 | 77 307,432 4 224,378 | 77 307,432 4 224,378 | 77 307,432 4 224,378 | 77 307,432 4 224,378 | 77 360,400 | 73 083,083 | 4 224,378 | 3 225,919 | | 77 307,432 | | | | | |
| | Таксимланмаган лимит | | | | | | | 52,938 | | | | | | | | | | |
| | Ангрен шаҳар бўйича жами | | 7,888 | 4 087,306 160,104 | 4 087,306 160,104 | 4 087,306 160,104 | 4 087,306 160,104 | 4 087,306 | 3 927,202 | 160,104 | 115,500 | | 4 087,306 | | | | | |
| 1 | Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,720 | 307,506 8,640 | 307,506 8,640 | 307,506 8,640 | 307,506 8,640 | 307,506 | 298,866 | 8,640 | 5,616 | 0,720 III-чорақ | 307,506 | | | №41850 16.05.2022 й. | 10.06.2022 й лот № 99010 | Тошкент ТЙФУК |
| 2 | Улугбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,890 | 398,733 8,918 | 398,733 8,918 | 398,733 8,918 | 398,733 8,918 | 398,733 | 389,815 | 8,918 | 5,928 | 0,890 III-чорақ | 398,733 | | | №41852 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94747 | Тошкент ТЙФУК |
| 3 | Улугбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,470 | 211,413 9,355 | 211,413 9,355 | 211,413 9,355 | 211,413 9,355 | 211,413 | 202,058 | 9,355 | 6,240 | 0,470 III-чорақ | 211,413 | | | №41853 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94372 | ООО GMG REALWAY |
| 4 | Улугбек МФЙ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | 223,240 8,918 | 223,240 8,918 | 223,240 8,918 | 223,240 8,918 | 223,240 | 214,321 | 8,918 | 5,928 | 0,500 III-чорақ | 223,240 | | | №41854 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94375 | ООО GMG REALWAY |
| 5 | Улугбек МФЙ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,200 | 77,718 5,861 | 77,718 5,861 | 77,718 5,861 | 77,718 5,861 | 77,718 | 71,857 | 5,861 | 3,744 | 0,200 III-чорақ | 77,718 | | | №42588 19.05.2022 й. | 08.06.2022 й лот № 97418 | Охангарон ТЙФУК |
| 6 | Улугбек МФЙ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,440 | 189,505 5,861 | 189,505 5,861 | 189,505 5,861 | 189,505 5,861 | 189,505 | 183,644 | 5,861 | 3,744 | 0,440 III-чорақ | 189,505 | | | №42592 19.05.2022 й. | 08.06.2022 й лот № 97427 | LION TRANS GROUP МЧЖ |
| 7 | Улугбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,570 | 678,500 11,417 | 678,500 11,417 | 678,500 11,417 | 678,500 11,417 | 678,500 | 667,083 | 11,417 | 7,713 | 1,570 III-чорақ | 678,500 | | | №41858 16.05.2022 й. | 03.06.2022 й лот № 94608 | ООО GMG REALWAY |
| 8 | Улугбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,900 | 504,489 58,145 | 504,489 58,145 | 504,489 58,145 | 504,489 58,145 | 504,489 | 446,344 | 58,145 | 46,323 | 0,900 III-чорақ | 504,489 | | | №44135 27.05.2022 й. | 08.06.2022 й лот № 94744 | LION TRANS GROUP МЧЖ |
| 9 | Боботог МФЙ -5/1-Б даҳа ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,198 | 1 496,201 42,988 | 1 496,201 42,988 | 1 496,201 42,988 | 1 496,201 42,988 | 1 496,201 | 1 453,213 | 42,988 | 30,264 | 2,198 III-чорақ | 1 496,201 | | | №45084 02.06.2022 й. | 14.07.2022 й лот № 118633 | Чиноз ТЙФУК |
| | Бекобод шаҳар бўйича жами | | 3,000 | 1 316,395 77,355 | 1 316,395 77,355 | 1 316,395 77,355 | 1 316,395 77,355 | 1 316,425 | 1 239,070 | 77,355 | 57,084 | | 1 316,395 | | | | | |
| 1 | Маърифат МФЙ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,183 | 70,813 2,864 | 70,813 2,864 | 70,813 2,864 | 70,813 2,864 | 70,813 | 67,949 | 2,864 | 1,602 | 0,183 III-чорақ | 70,813 | | | №40757 11.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот №86767 | Бекобод ТЙФУК |
| 2 | Маърифат МФЙ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,091 | 38,550 1,520 | 38,550 1,520 | 38,550 1,520 | 38,550 1,520 | 38,550 | 37,030 | 1,520 | 0,642 | 0,091 III-чорақ | 38,550 | | | №42604 19.05.2022 й. | 15.06.2022 й лот №100940 | Бекобод ТЙФУК |
| 3 | Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,091 | 33,195 1,540 | 33,195 1,540 | 33,195 1,540 | 33,195 1,540 | 33,195 | 31,655 | 1,540 | 0,657 | 0,091 III-чорақ | 33,195 | | | №42597 19.05.2022 й. | 03.07.2022 й лот №112494 | Бекобод ТЙФУК |
| 4 | Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,100 | 55,585 2,881 | 55,585 2,881 | 55,585 2,881 | 55,585 2,881 | 55,585 | 52,704 | 2,881 | 1,620 | 0,100 III-чорақ | 55,585 | | | №40755 11.05.2022 й. | 30.05.2022 й лот №92578 | Бекобод ТЙФУК |
| 5 | Маърифат МФЙ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,261 | 133,616 7,324 | 133,616 7,324 | 133,616 7,324 | 133,616 7,324 | 133,616 | 126,292 | 7,324 | 5,683 | 0,261 III-чорақ | 133,616 | | | №42657 19.05.2022 й. | 30.06.2022 й лот №111069 | Бекобод ТЙФУК |
| 6 | Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,030 | 13,635 1,016 | 13,635 1,016 | 13,635 1,016 | 13,635 1,016 | 13,635 | 12,619 | 1,016 | 0,282 | 0,030 III-чорақ | 13,635 | | | №42607 19.05.2022 й. | 15.06.2022 й лот №100934 | Бекобод ТЙФУК |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили | Лойҳавий қувавати, тегишли Улчов бирликларида (кВт/гМ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Куввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари | | | | | | | |
| 7 | Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,060 | 38,406 2,449 | 38,406 2,449 | 38,406 2,449 | 38,406 2,449 | 38,406 | 35,957 | 2,449 | 1,618 | 0,060 | 38,406 | | №42672 19.05.2022 й. | 22.06.2022 й лот №107111 | Бекобод ТЙФУК | |
| 8 | Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,310 | 114,263 6,326 | 114,263 6,326 | 114,263 6,326 | 114,263 6,326 | | | | | 114,263 | | 107,937 | 6,326 | 4,857 | 0,310 | 114,263 |
| 9 | Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,510 | 199,258 10,276 | 199,258 10,276 | 199,258 10,276 | 199,258 10,276 | 199,258 | 188,982 | 10,276 | 8,504 | 0,510 | 199,258 | | №41288 13.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот №880058 | Бекобод ТЙФУК | |
| 10 | Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,290 | 106,774 5,785 | 106,774 5,785 | 106,774 5,785 | 106,774 5,785 | 106,774 | 100,989 | 5,785 | 4,545 | 0,290 | 106,774 | | №41196 12.05.2022 й. | 25.05.2022 й лот №880074 | Бекобод ТЙФУК | |
| 11 | Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,084 | 42,381 2,688 | 42,381 2,688 | 42,381 2,688 | 42,381 2,688 | 42,381 | 39,693 | 2,688 | 1,786 | 0,084 | 42,381 | | №42680 19.05.2022 й. | 07.06.2022 й лот №97409 | Бекобод ТЙФУК | |
| 12 | Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,092 | 66,622 3,734 | 66,622 3,734 | 66,622 3,734 | 66,622 3,734 | 66,622 | 62,888 | 3,734 | 2,830 | 0,092 | 66,622 | | №42699 19.05.2022 й. | 17.06.2022 й №102856 | Бекобод ТЙФУК | |
| 13 | Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,147 | 82,217 4,456 | 82,217 4,456 | 82,217 4,456 | 82,217 4,456 | 82,217 | 77,761 | 4,456 | 3,499 | 0,147 | 82,217 | | №42945 20.05.2022 й. | 23.06.2022 й №107873 | Бекобод ТЙФУК | |
| 14 | Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,111 | 58,032 3,415 | 58,032 3,415 | 58,032 3,415 | 58,032 3,415 | 58,062 | 54,647 | 3,415 | 2,459 | 0,111 | 58,032 | | №42710 19.05.2022 й. | 17.06.2022 й №102811 | Бекобод ТЙФУК | |
| 15 | Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,640 | 263,047 21,081 | 263,047 21,081 | 263,047 21,081 | 263,047 21,081 | 263,047 | 241,966 | 21,081 | 16,500 | 0,640 | 263,047 | | №41276 13.05.2022 й. | 25.05.2022 й №880055 | Бекобод ТЙФУК | |
| | Нурафшон шаҳар бўйича жами | | 2,862 | 2 004,690 174,627 | 2 004,690 174,627 | 2 004,690 174,627 | 2 004,690 174,627 | 2 004,690 | 1 830,063 | 174,627 | 133,734 | | 2 004,690 | | | | | |
| 1 | Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,122 | 77,642 9,693 | 77,642 9,693 | 77,642 9,693 | 77,642 9,693 | 77,642 | 67,949 | 9,693 | 7,200 | 0,122 | 77,642 | | №42651 19.05.2022 й. | 30.06.2022 й лот № 111901 | Enter Road МСНУ | |
| 2 | Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,467 | 344,671 32,421 | 344,671 32,421 | 344,671 32,421 | 344,671 32,421 | 344,671 | 312,250 | 32,421 | 23,400 | 0,467 | 344,671 | | №42655 19.05.2022 й. | 15.06.2022 й лот № 102234 | Қирбай ТЙФУК | |
| 3 | Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,071 | 30,249 5,521 | 30,249 5,521 | 30,249 5,521 | 30,249 5,521 | 30,249 | 24,728 | 5,521 | 3,600 | 0,071 | 30,249 | | №40759 11.05.2022 й. | 01.07.2022 й лот № 112158 | Тошкент ТЙФУК | |
| 4 | Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,115 | 64,905 14,226 | 64,905 14,226 | 64,905 14,226 | 64,905 14,226 | 64,905 | 50,679 | 14,226 | 10,797 | 0,115 | 64,905 | | №42660 19.05.2022 й. | 30.06.2022 й лот № 111256 | Enter Road МСНУ | |
| 5 | Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,302 | 178,706 15,321 | 178,706 15,321 | 178,706 15,321 | 178,706 15,321 | 178,706 | 163,385 | 15,321 | 10,800 | 0,302 | 178,706 | | №43858 26.05.2022 й. | 23.06.2022 й лот № 107879 | Enter Road МСНУ | |
| 6 | Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,092 | 770,460 66,390 | 770,460 66,390 | 770,460 66,390 | 770,460 66,390 | 770,460 | 704,070 | 66,390 | 52,197 | 1,092 | 770,460 | | №43458 24.05.2022 й. | 20.06.2022 й лот № 104594 | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH МСНУ | |
| 7 | Олпоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,531 | 433,362 21,362 | 433,362 21,362 | 433,362 21,362 | 433,362 21,362 | 433,362 | 412,000 | 21,362 | 18,540 | 0,531 | 433,362 | | №44620 31.05.2022 й. | 04.07.2022 й лот № 112771 | COMFORTABLE CITY STORY SERVICE | |
| 8 | Олпоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,162 | 104,693 9,693 | 104,693 9,693 | 104,693 9,693 | 104,693 9,693 | 104,693 | 95,000 | 9,693 | 7,200 | 0,162 | 104,693 | | №43466 24.05.2022 й. | 22.06.2022 й лот № 107101 | Паркент ТЙФУК | |
| | Олмалиқ шаҳар бўйича жами | | 6,897 | 3 273,827 183,256 | 3 273,827 183,256 | 3 273,827 183,256 | 3 273,827 183,256 | 3 273,827 | 3 090,571 | 183,256 | 137,514 | | 3 273,827 | | | | | |
| 1 | Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,820 | 305,594 18,428 | 305,594 18,428 | 305,594 18,428 | 305,594 18,428 | 305,594 | 287,166 | 18,428 | 12,922 | 0,820 | 305,594 | | №42092 17.05.2022 й. | 06.06.2022 й лот № 95359 | ООО GMG REALWAY | |
| 2 | Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,738 | 272,085 16,304 | 272,085 16,304 | 272,085 16,304 | 272,085 16,304 | 272,085 | 255,781 | 16,304 | 11,510 | 0,738 | 272,085 | | №42073 17.05.2022 й. | 04.06.2022 й лот № 95360 | ООО GMG REALWAY | |
| 3 | Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,648 | 289,764 16,577 | 289,764 16,577 | 289,764 16,577 | 289,764 16,577 | 289,764 | 273,187 | 16,577 | 12,293 | 0,648 | 289,764 | | №42070 17.05.2022 й. | 04.06.2022 й лот № 95362 | ООО GMG REALWAY | |
| 4 | Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | 470,505 24,084 | 470,505 24,084 | 470,505 24,084 | 470,505 24,084 | 470,505 | 446,421 | 24,084 | 20,089 | 0,500 | 470,505 | | №44696 31.05.2022 й. | 28.06.2022 й лот № 109756 | Янгиёул ТЙФУК | |

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастуurga қўшимча)

МЛН, СУМ

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойihaвий кувати, тегишли улчов бирликларида (кв/гм) | Таъмирлаш ишларининг пулдат шартномаси тузилган вазъдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пулдат қурилиш ташкилотлари | |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|-----------------------|-------------|---------------------------------|--|--------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва мuddати | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари | | | | | | | |
| 3 | Ҳамза МФИ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,907 | 856,613 | 856,613 | 856,613 | 856,613 | 856,613 | 808,605 | 48,008 | 36,387 | 1,907 | 856,613 | | №41823 | 25.05.2022 й лот №88782 | Зангиота ТИФУК | |
| 4 | Ҳамза МФИ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,932 | 796,910 | 796,910 | 796,910 | 796,910 | 796,910 | 750,994 | 45,916 | 33,795 | III-чорак | 796,910 | | №41826 | 25.05.2022 й лот №88800 | ООО GUMG REALWAY | |
| | Янгийўл шаҳар бўйича жами | | 4,024 | 1 872,988 | 1 872,988 | 1 872,988 | 1 872,988 | 1 872,988 | 1 760,275 | 112,713 | 84,660 | | 1 872,988 | | | | | |
| 1 | Баҳор МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,030 | 879,297 | 879,297 | 879,297 | 879,297 | 879,297 | 822,215 | 57,082 | 45,360 | 2,030 | 879,297 | | №42354 | 01.06.2022 й лот № 92618 | ООО GUMG REALWAY | |
| 2 | Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,994 | 993,691 | 993,691 | 993,691 | 993,691 | 993,691 | 938,060 | 55,631 | 39,300 | III-чорак | 993,691 | | №42912 | 01.06.2022 й лот № 92386 | ООО GUMG REALWAY | |
| | Бекобод тумани бўйича жами | | 7,725 | 4 280,700 | 4 280,700 | 4 280,700 | 4 280,700 | 4 280,700 | 4 079,359 | 201,341 | 170,257 | | 4 280,700 | | | | | |
| 1 | Фарҳод МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,597 | 226,712 | 226,712 | 226,712 | 226,712 | 226,712 | 214,006 | 12,706 | 9,630 | 0,597 | 226,712 | | №40754 | 25.05.2022 й лот №86753 | Бекобод ТИФУК | |
| 2 | Фарҳод МФИ Боғбон 2 кўчаси | 2022 й | 0,200 | 90,457 | 90,457 | 90,457 | 90,457 | 90,457 | 82,556 | 7,901 | 5,871 | 0,200 | 90,457 | | №41280 | 25.05.2022 й лот № 88035 | Бекобод ТИФУК | |
| 3 | Фарҳод МФИ Оралик (Саховат, Адолат кўчалари) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,530 | 181,076 | 181,076 | 181,076 | 181,076 | 181,076 | 171,857 | 9,219 | 6,933 | 0,530 | 181,076 | | №44724 | 10.06.2022 й лот № 98981 | Тошкент ТИФУК | |
| 4 | Фарҳод МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | 415,490 | 415,490 | 415,490 | 415,490 | 415,490 | 395,424 | 20,066 | 17,794 | III-чорак | 415,490 | | №41392 | 13.07.2022 й лот № 118248 | Қибрай ТИФУК | |
| 5 | Фарҳод МФИ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,080 | 449,632 | 449,632 | 449,632 | 449,632 | 449,632 | 440,496 | 9,136 | 6,864 | 1,080 | 449,632 | | №41392 | 25.05.2022 й лот № 88014 | Бекобод ТИФУК | |
| 6 | Фарҳод МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,305 | 122,869 | 122,869 | 122,869 | 122,869 | 122,869 | 117,660 | 5,209 | 3,423 | III-чорак | 122,869 | | №41280 | 25.05.2022 й лот № 86761 | Бекобод ТИФУК | |
| 7 | Фарҳод МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,790 | 283,769 | 283,769 | 283,769 | 283,769 | 283,769 | 270,009 | 13,760 | 12,150 | 0,790 | 283,769 | | №41393 | 25.05.2022 й лот № 88018 | Бекобод ТИФУК | |
| 8 | Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,802 | 684,001 | 684,001 | 684,001 | 684,001 | 684,001 | 654,351 | 29,650 | 28,130 | 0,802 | 684,001 | | №44539 | 26.09.2022 й лот № 151999 | SPECIAL REAL CONSTRUCTION МСНЖ | |
| 9 | Бунёдкор МФИ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | 114,482 | 114,482 | 114,482 | 114,482 | 114,482 | 106,887 | 7,595 | 5,973 | 0,300 | 114,482 | | №41396 | 25.05.2022 й лот № 88022 | Бекобод ТИФУК | |
| 10 | Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,440 | 437,187 | 437,187 | 437,187 | 437,187 | 437,187 | 416,393 | 20,794 | 18,738 | 0,440 | 437,187 | | №44704 | 04.07.2022 й лот № 113247 | ООО FARAVON BUNYODKOR ISHONCH | |
| 11 | Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,446 | 465,880 | 465,880 | 465,880 | 465,880 | 465,880 | 443,851 | 22,029 | 19,973 | 0,446 | 465,880 | | №44706 | 04.07.2022 й лот № 113254 | Бекобод ТИФУК | |
| 12 | Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,440 | 183,414 | 183,414 | 183,414 | 183,414 | 183,414 | 173,283 | 10,131 | 8,076 | 0,440 | 183,414 | | №41398 | 25.05.2022 й лот № 88026 | Бекобод ТИФУК | |
| 13 | Бунёдкор МФИ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,475 | 347,604 | 347,604 | 347,604 | 347,604 | 347,604 | 330,186 | 17,418 | 14,858 | 0,475 | 347,604 | | №44733 | 13.07.2022 й лот № 117580 | Қибрай ТИФУК | |
| 14 | Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси | 2022 й | 0,550 | 190,261 | 190,261 | 190,261 | 190,261 | 190,261 | 180,005 | 10,256 | 8,100 | 0,550 | 190,261 | | №41401 | 25.05.2022 й лот № 88033 | Бекобод ТИФУК | |
| 15 | Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,270 | 87,866 | 87,866 | 87,866 | 87,866 | 87,866 | 82,395 | 5,471 | 3,744 | 0,270 | 87,866 | | №41404 | 25.05.2022 й лот № 88034 | Бекобод ТИФУК | |
| | Бўка туман бўйича жами | | 6,485 | 3 834,323 | 3 834,323 | 3 834,323 | 3 834,323 | 3 834,323 | 3 629,225 | 205,098 | 163,963 | | 3 834,323 | | | | | |
| 1 | Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,901 | 698,410 | 698,410 | 698,410 | 698,410 | 698,410 | 661,995 | 36,416 | 29,790 | 0,901 | 698,410 | | №43452 | 17.06.2022 й лот № 102563 | ROMTAN TRANS YO'L QURILISH МСНЖ | |
| 2 | Ибрат МФИ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,405 | 323,294 | 323,294 | 323,294 | 323,294 | 323,294 | 306,000 | 17,294 | 13,770 | 0,405 | 323,294 | | №43450 | 04.07.2022 й лот № 113267 | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE | |
| 3 | Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,566 | 505,448 | 505,448 | 505,448 | 505,448 | 505,448 | 476,000 | 29,448 | 21,420 | 0,566 | 505,448 | | №43448 | 29.07.2022 й лот № 126635 | ООО COMFORTABLE CITY STORY | |
| 4 | Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,943 | 890,953 | 890,953 | 890,953 | 890,953 | 890,953 | 845,845 | 45,108 | 38,063 | 1,943 | 890,953 | | №39902 | 30.05.2022 й лот № 91307 | Зангиота ТИФУК | |

Table with columns: T/P, Объектлар номи ва манзили, Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили, Лойҳавий кувати, тегишли улчов бирликларида (кв/гм), Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдгаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари, 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари, 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари, 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари, 2022 йил режаси (Жами маблағлар лимити, ҚМИ, Буортмачининг бошқа харажатлари, Шундан буортмачининг саклаш харажатлари), 2022 йилда ишга туширилиши (Қуввати ва муддати, Асосий фондлар), Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари, Обектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари, Лойiha экспертиза сана ва рақами, Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами, Пудрат курилиш ташкилотлари.

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойҳавий кувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|---------------------------|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|-----------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | Шу жумладан | | | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари | | | | | | | |
| 5 | Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,966 | 364,834 | 364,834 | 364,834 | 364,834 | 364,834 | 345,000 | 19,834 | 15,525 | 0,966 | 364,834 | №39459 | 10.06.2022 й | Паркент ТЙФУК | | |
| 6 | Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,385 | 114,658 | 114,658 | 114,658 | 114,658 | 114,658 | 108,000 | 6,658 | 4,860 | 0,385 | 114,658 | №39396 | 10.06.2022 й | Паркент ТЙФУК | | |
| 7 | Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,242 | 80,714 | 80,714 | 80,714 | 80,714 | 80,714 | 75,000 | 5,714 | 3,744 | 0,242 | 80,714 | №39399 | 10.06.2022 й | Паркент ТЙФУК | | |
| 8 | Қизилсой МФИ Соҳил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,523 | 200,568 | 200,568 | 200,568 | 200,568 | 200,568 | 185,000 | 15,568 | 8,880 | 0,523 | 200,568 | №39393 | 13.06.2022 й | Паркент ТЙФУК | | |
| Пискент туман бўйича жами | | | 8,774 | 2 115,473 | 2 115,473 | 2 115,473 | 2 115,473 | 2 115,473 | 1 988,063 | 127,410 | 90,765 | | 2 115,473 | | | | | |
| 1 | Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,211 | 173,109 | 173,109 | 173,109 | 173,109 | 173,109 | 163,457 | 9,652 | 6,465 | 1,211 | 173,109 | №42095 | 08.06.2022 й | Тошкент ТЙФУК | | |
| 2 | Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,690 | 284,420 | 284,420 | 284,420 | 284,420 | 284,420 | 271,391 | 13,029 | 9,108 | 0,690 | 284,420 | №43209 | 08.06.2022 й | Тошкент ТЙФУК | | |
| 3 | Зоминовул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,700 | 55,302 | 55,302 | 55,302 | 55,302 | 55,302 | 50,523 | 4,779 | 3,057 | 0,700 | 55,302 | №41159 | 06.07.2022 й | Бўка ТЙФУК | | |
| 4 | Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,308 | 110,041 | 110,041 | 110,041 | 110,041 | 110,041 | 104,090 | 5,951 | 3,930 | 0,308 | 110,041 | №41163 | 10.06.2022 й | Тошкент ТЙФУК | | |
| 5 | Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,682 | 177,973 | 177,973 | 177,973 | 177,973 | 177,973 | 167,514 | 10,459 | 7,538 | 0,682 | 177,973 | №41167 | 10.06.2022 й | ООО ASPHALT BETON INDUSTRY | | |
| 6 | Зоминовул МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,455 | 109,995 | 109,995 | 109,995 | 109,995 | 109,995 | 103,515 | 6,480 | 4,658 | 0,455 | 109,995 | №43213 | 10.06.2022 й | Оқуғрон ТЙФУК | | |
| 7 | Оқтом МФИ Фаҳрийлар (Мевазрдан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,450 | 341,313 | 341,313 | 341,313 | 341,313 | 341,313 | 323,819 | 17,494 | 14,572 | 0,450 | 341,313 | №44262 | 09.06.2022 й | AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ | | |
| 8 | Оқтом МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,410 | 196,364 | 196,364 | 196,364 | 196,364 | 196,364 | 182,508 | 13,856 | 9,735 | 0,410 | 196,364 | №41168 | 10.06.2022 й | Оҳангарон ТЙФУК | | |
| 9 | Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | 105,030 | 105,030 | 105,030 | 105,030 | 105,030 | 96,478 | 8,552 | 4,631 | 0,800 | 105,030 | №41172 | 08.06.2022 й | Бекобод ТЙФУК | | |
| 10 | Оқтом МФИ Фаҳрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,808 | 350,693 | 350,693 | 350,693 | 350,693 | 350,693 | 331,839 | 18,854 | 14,933 | 0,808 | 350,693 | №41174 | 10.06.2022 й | Бўка ТЙФУК | | |
| 11 | Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | 20,510 | 20,510 | 20,510 | 20,510 | 20,510 | 17,841 | 2,669 | 1,497 | 0,250 | 20,510 | №41177 | 07.06.2022 й | Бекобод ТЙФУК | | |
| 12 | Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,310 | 23,136 | 23,136 | 23,136 | 23,136 | 23,136 | 21,165 | 1,971 | 0,999 | 0,310 | 23,136 | №41180 | 21.06.2022 й | Will Print | | |
| 13 | Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,700 | 167,587 | 167,587 | 167,587 | 167,587 | 167,587 | 153,923 | 13,664 | 9,642 | 1,700 | 167,587 | №41182 | 07.06.2022 й | Тошкент ТЙФУК | | |
| Тошкент туман бўйича жами | | | 11,961 | 7 113,776 | 7 113,776 | 7 113,776 | 7 113,776 | 7 113,776 | 6 732,725 | 381,051 | 305,986 | | 7 113,776 | | | | | |
| 1 | Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,568 | 395,411 | 395,411 | 395,411 | 395,411 | 395,411 | 373,637 | 21,774 | 16,663 | 0,568 | 395,411 | №44544 | 06.09.2022 й | LION TRANS GROUP MЧЖ | | |
| 2 | Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,552 | 393,655 | 393,655 | 393,655 | 393,655 | 393,655 | 370,425 | 23,230 | 16,678 | 0,552 | 393,655 | №44161 | 06.09.2022 й | LION TRANS GROUP MЧЖ | | |
| 3 | Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,375 | 970,777 | 970,777 | 970,777 | 970,777 | 970,777 | 921,000 | 49,777 | 41,445 | 1,375 | 970,777 | №44162 | 04.07.2022 й | Тошкент ТЙФУК | | |
| 4 | Оқтош МФИ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,358 | 753,347 | 753,347 | 753,347 | 753,347 | 753,347 | 714,636 | 38,711 | 32,159 | 1,358 | 753,347 | №44171 | 04.07.2022 й | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ | | |
| 5 | Оқтош МФИ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,281 | 1 080,913 | 1 080,913 | 1 080,913 | 1 080,913 | 1 080,913 | 1 028,097 | 52,816 | 46,264 | 1,281 | 1 080,913 | №44176 | 09.06.2022 й | LION TRANS GROUP MЧЖ | | |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили | Лойiхавий куввати, тегiшли ўлчов бирликларида (кiмг/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|--|--|--|--|--|---|-----------------------|-------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Куввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари | | | | | | | |
| 6 | Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,219 | 1 726,688 | 1 726,688 | 1 726,688 | 1 726,688 | 1 726,688 | 1 635,358 | 91,330 | 75,867 | | | №56856 | 05.09.2022 й | LION TRANS GROUP МЧЖ | | |
| | | | | 91,330 | 91,330 | 91,330 | 91,330 | | | | | | | №41104 | 07.06.2022 й | Тошкент ТЙФУК | | |
| 7 | Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,631 | 244,522 | 244,522 | 244,522 | 244,522 | 227,174 | 17,348 | 11,982 | 0,631 | 244,522 | III-чорак | №41091 | 30.05.2022 й | Тошкент ТЙФУК | | |
| 8 | Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,309 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 132,711 | 4,801 | 2,994 | 0,309 | 137,512 | III-чорак | №44177 | 04.07.2022 й | Юқоричирчиқ ТЙФУК | | |
| 9 | Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,738 | 303,528 | 303,528 | 303,528 | 303,528 | 303,528 | 282,000 | 21,528 | 14,976 | 0,738 | 303,528 | III-чорак | №44178 | 09.06.2022 й | Тошкент ТЙФУК | |
| 10 | Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,811 | 423,826 | 423,826 | 423,826 | 423,826 | 399,305 | 24,521 | 17,969 | 0,811 | 423,826 | III-чорак | №44417 | 11.06.2022 й | Тошкент ТЙФУК | | |
| 11 | Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,234 | 93,080 | 93,080 | 93,080 | 93,080 | 87,626 | 5,454 | 3,943 | 0,234 | 93,080 | III-чорак | №41105 | 25.05.2022 й | ООО GMG REALWAY | | |
| 12 | Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,383 | 159,552 | 159,552 | 159,552 | 159,552 | 149,784 | 9,768 | 6,552 | 0,383 | 159,552 | III-чорак | №44179 | 09.06.2022 й | LION TRANS GROUP МЧЖ | | |
| 13 | Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,502 | 430,964 | 430,964 | 430,964 | 430,964 | 430,964 | 410,971 | 19,993 | 18,494 | 0,502 | 430,964 | III-чорак | №44179 | 09.06.2022 й | LION TRANS GROUP МЧЖ | |
| | Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами | | 12,599 | 6 562,418 | 6 562,418 | 6 562,418 | 6 562,418 | 6 562,418 | 6 203,674 | 358,744 | 280,290 | 6 562,418 | | | | | | |
| 1 | Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,419 | 161,758 | 161,758 | 161,758 | 161,758 | 161,758 | 147,789 | 13,969 | 7,094 | 0,419 | 161,758 | III-чорак | №41133 | 13.06.2022 й | LION TRANS GROUP МЧЖ | |
| 2 | Халқобод МФЙ Ф.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,335 | 919,038 | 919,038 | 919,038 | 919,038 | 872,979 | 46,059 | 39,284 | 1,335 | 919,038 | III-чорак | №43638 | 07.06.2022 й | LION TRANS GROUP МЧЖ | | |
| 3 | Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,495 | 193,660 | 193,660 | 193,660 | 193,660 | 182,084 | 11,576 | 8,194 | 0,495 | 193,660 | III-чорак | №41129 | 13.06.2022 й | Юқоричирчиқ ТЙФУК | | |
| 4 | Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,703 | 297,805 | 297,805 | 297,805 | 297,805 | 297,805 | 280,500 | 17,305 | 12,623 | 0,703 | 297,805 | III-чорак | №41127 | 13.06.2022 й | Юқоричирчиқ ТЙФУК | |
| 5 | Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,258 | 955,687 | 955,687 | 955,687 | 955,687 | 955,687 | 907,514 | 48,173 | 40,838 | 1,258 | 955,687 | III-чорак | №43642 | 04.07.2022 й | ООО Гестрой Престиж | |
| 6 | Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,302 | 121,783 | 121,783 | 121,783 | 121,783 | 112,771 | 9,012 | 5,413 | 0,302 | 121,783 | III-чорак | №41406 | 10.06.2022 й | LION TRANS GROUP МЧЖ | | |
| 7 | Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,473 | 306,649 | 306,649 | 306,649 | 306,649 | 306,649 | 290,000 | 16,649 | 13,050 | 0,473 | 306,649 | III-чорак | №43644 | 04.07.2022 й | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE | |
| 8 | Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,297 | 122,909 | 122,909 | 122,909 | 122,909 | 114,103 | 8,806 | 5,477 | 0,297 | 122,909 | III-чорак | №41408 | 20.06.2022 й | ООО TRANS KONTEYNER | | |
| 9 | Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,029 | 1 004,447 | 1 004,447 | 1 004,447 | 1 004,447 | 954,018 | 50,429 | 42,931 | 2,029 | 1 004,447 | III-чорак | №43484 | 04.07.2022 й | LION TRANS GROUP МЧЖ | | |
| 10 | Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,964 | 425,709 | 425,709 | 425,709 | 425,709 | 403,000 | 22,709 | 18,135 | 0,964 | 425,709 | III-чорак | №43485 | 04.07.2022 й | Юқоричирчиқ ТЙФУК | | |
| 11 | Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,384 | 610,717 | 610,717 | 610,717 | 610,717 | 576,570 | 34,147 | 25,946 | 1,384 | 610,717 | III-чорак | №41101 | 04.07.2022 й | Юқоричирчиқ ТЙФУК | | |
| 12 | Учоқли МФЙ Дустлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,478 | 194,265 | 194,265 | 194,265 | 194,265 | 183,492 | 10,773 | 8,257 | 0,478 | 194,265 | III-чорак | №41098 | 14.06.2022 й | LION TRANS GROUP МЧЖ | | |
| 13 | Учоқли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,461 | 636,170 | 636,170 | 636,170 | 636,170 | 598,854 | 37,316 | 26,948 | 1,461 | 636,170 | III-чорак | №41014 | 14.06.2022 й | Юқоричирчиқ ТЙФУК | | |
| 14 | Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,001 | 611,821 | 611,821 | 611,821 | 611,821 | 580,000 | 31,821 | 26,100 | 1,001 | 611,821 | III-чорак | №43486 | 11.06.2022 й | Паркент ТЙФУК | | |
| | Чиноз тумани бўйича жами | | 5,865 | 2 362,092 | 2 362,092 | 2 362,092 | 2 362,092 | 2 243,462 | 118,630 | 87,178 | | 2 362,092 | | | | | | |
| 1 | Испломобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,023 | 817,022 | 817,022 | 817,022 | 817,022 | 817,022 | 769,933 | 47,089 | 34,647 | 2,023 | 817,022 | III-чорак | №42587 | 01.06.2022 й | ООО GMG REALWAY | |
| 2 | Испломобод МФЙ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,496 | 69,061 | 69,061 | 69,061 | 69,061 | 69,061 | 65,283 | 3,778 | 2,283 | 0,496 | 69,061 | III-чорак | №41031 | 20.06.2022 й | Чиноз ТЙФУК | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари бўённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|-------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари | | | | | | | |
| 8 | Миришкор МФИ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | 129,099 | 129,099 | 129,099 | 129,099 | 129,099 | 121,972 | 7,127 | 5,489 | 0,300 | 129,099 | | №41016 | 08.06.2022 й | ООО GMG REALWAY | |
| | | | | 7,127 | 7,127 | 7,127 | 7,127 | | | | | III-чорак | | | 12.05.2022 й. | лот № 97079 | | |
| 9 | Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,948 | 430,152 | 430,152 | 430,152 | 430,152 | 430,152 | 408,584 | 21,568 | 18,386 | 0,948 | 430,152 | | №43872 | 04.07.2022 й | Янгиюл ТЙФУК | |
| | | | | 21,568 | 21,568 | 21,568 | 21,568 | | | | | III-чорак | | | 26.05.2022 й. | лот № 113544 | | |
| 10 | Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,411 | 166,664 | 166,664 | 166,664 | 166,664 | 166,664 | 157,603 | 9,061 | 7,092 | 0,411 | 166,664 | | №42159 | 04.06.2022 й | ООО GMG REALWAY | |
| | | | | 9,061 | 9,061 | 9,061 | 9,061 | | | | | III-чорак | | | 17.05.2022 й. | лот № 95372 | | |
| | "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар | | 99,360 | 16 035,344 | 16 035,344 | 16 035,344 | 16 035,344 | 30 600,600 | 21 758,892 | 2 076,549 | 1 159,073 | | | 938,656 | 938,656 | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | 781,762 | 781,762 | 781,762 | 781,762 | 783,718 | | | | | | | | | | |
| | Ангрен шаҳар бўйича жами | | 2,000 | | | | | 20,800 | | 20,800 | | | | | | | | |
| 1 | Нурчи ва Озодлик МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,000 | | | | | 20,800 | | 20,800 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| | Бекобод шаҳар бўйича жами | | 2,175 | 1 104,211 | 1 104,211 | 1 104,211 | 1 104,211 | 1 242,605 | 1 180,248 | 62,357 | 47,957 | | | | | | | |
| | | | | 50,284 | 50,284 | 50,284 | 50,284 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Янги Хаёт МФИ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,220 | 889,810 | 889,810 | 889,810 | 889,810 | 889,810 | 851,040 | 38,770 | 34,580 | 1,220 | 889,810 | | №58709 | 07.10.2022 й | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | |
| | | | | 38,770 | 38,770 | 38,770 | 38,770 | | | | | IV-чорак | | | 26.08.2022 й. | лот № 157895 | | |
| 2 | А.Навоий МФИ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,283 | | | | | 0,840 | | 0,840 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Бирдамлик МФИ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,100 | | | | | 1,200 | | 1,200 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Булоқ Ариқ МФИ Ипотека банк орка томонидан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,077 | | | | | 55,982 | 52,204 | 3,778 | 2,088 | | | | №58713 | 26.08.2022 й. | Танлов (тендер) | |
| 5 | Ешлик МФИ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,095 | | | | | 78,872 | 74,117 | 4,755 | 2,965 | | | | №60600 | 26.08.2022 й. | Танлов (тендер) | |
| 6 | Х.Олимжон МФИ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,122 | | | | | 1,500 | | 1,500 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 7 | Маърифат МФИ Мовороуннаҳ кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар | 2022 й | 0,278 | 214,401 | 214,401 | 214,401 | 214,401 | 214,401 | 202,887 | 11,514 | 8,324 | 0,278 | 214,401 | | №60596 | 07.10.2022 й | ООО TRANS KONTEYNER | |
| | | | | 11,514 | 11,514 | 11,514 | 11,514 | | | | | IV-чорак | | | 12.09.2022 й. | лот № 157619 | | |
| | Нурафшон шаҳар бўйича жами | | 1,031 | 226,684 | 226,684 | 226,684 | 226,684 | 233,884 | 213,640 | 20,244 | 9,614 | | | | | | | |
| | | | | 13,044 | 13,044 | 13,044 | 13,044 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мудумий МФИ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,235 | 99,003 | 99,003 | 99,003 | 99,003 | 99,003 | 93,170 | 5,833 | 4,193 | 0,235 | 99,003 | | №62068 | 01.10.2022 й | ООО TRANS KONTEYNER | |
| | | | | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | | | | | IV-чорак | | | 21.09.2022 й. | лот № 154587 | | |
| 2 | Хуррият МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | | | | | 7,200 | | 7,200 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 3 | Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,196 | 127,681 | 127,681 | 127,681 | 127,681 | 127,681 | 120,470 | 7,211 | 5,421 | 0,196 | 127,681 | | №62072 | 01.10.2022 й | ООО TRANS KONTEYNER | |
| | | | | 7,211 | 7,211 | 7,211 | 7,211 | | | | | IV-чорак | | | 21.09.2022 й. | лот № 154580 | | |
| | Олмалик шаҳар бўйича жами | | 3,000 | | | | | 35,900 | | 35,900 | | | | | | | | |
| 1 | Наврўз МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,470 | | | | | 5,600 | | 5,600 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Хамза МФИ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,560 | | | | | 6,700 | | 6,700 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Кўрпасой МФИ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,750 | | | | | 9,000 | | 9,000 | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Кўрпасой МФИ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,550 | | | | | 6,600 | | 6,600 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,420 | | | | | 5,000 | | 5,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланғичи йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/ГМ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| 6 | Олтин МФИ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | | | | | 3,000 | | | | | | | | | | |
| | Охангарон шаҳар бўйича жами | | 4,750 | 1 994,991 | 1 994,991 | 1 994,991 | 1 994,991 | 2 018,991 | 1 899,632 | 119,359 | 78,899 | | | | | | | |
| 1 | Ногайқўрғон МФИ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,600 | | | | | 19,200 | | 19,200 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 2 | Ногайқўрғон МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,560 | 435,334 | 435,334 | 435,334 | 435,334 | 414,453 | 20,881 | 17,091 | | 0,560 | 435,334 | | №60970 | 10.10.2022 й | 10.10.2022 й | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |
| 3 | Ногайқўрғон МФИ Янгивалод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,955 | 731,935 | 731,935 | 731,935 | 731,935 | 697,483 | 34,452 | 28,762 | | 0,955 | 731,935 | | №60822 | 10.10.2022 й | 10.10.2022 й | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |
| 4 | Гулистон МФИ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,980 | 635,181 | 635,181 | 635,181 | 635,181 | 605,329 | 29,852 | 24,962 | | 0,980 | 635,181 | | №60820 | 10.10.2022 й | 10.10.2022 й | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |
| 5 | Намуна МФИ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 3,600 | | 3,600 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 6 | Хонобод МФИ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,255 | 192,540 | 192,540 | 192,540 | 192,540 | 182,366 | 10,174 | 8,084 | | 0,255 | 192,540 | | №60823 | 10.10.2022 й | 10.10.2022 й | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ |
| 7 | Янгилик МФИ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,100 | 10,174 | 10,174 | 10,174 | 10,174 | 1,200 | | 1,200 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| | Чирчиқ шаҳар бўйича жами | | 4,314 | 1 610,837 | 1 610,837 | 1 610,837 | 1 610,837 | 2 047,963 | 1 814,788 | 111,365 | 83,807 | | | | | | | |
| 1 | Ишюнч МФИ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,263 | 75,837 | 75,837 | 75,837 | 75,837 | 1 610,837 | 1 535,000 | 75,837 | 68,737 | 2,263 | 1 610,837 | | №63340 | 29.09.2022 й. | 12.10.2022 й | Кибрай ТИФУК |
| 2 | Маданият МФИ А. Темур кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | | | | | 12,000 | | 12,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 3 | Шарқ МФИ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давومي) | 2022 й | 0,200 | | | | | 128,900 | | 7,090 | 4,512 | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 4 | Бахт МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 160,932 | 153,069 | 7,863 | 6,123 | | | | №63338 | 29.09.2022 й. | | Танлов (тендер) |
| 5 | Умид МФИ Бўзсув берк кўчасини жорий таъмирлаш (давومي) | 2022 й | 0,200 | | | | | 2,400 | | 2,400 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 6 | Умид МФИ Бўзсув бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давومي) | 2022 й | 0,351 | | | | | 132,894 | 126,719 | 6,175 | 4,435 | | | | №63336 | 29.09.2022 й. | | Танлов (тендер) |
| | Янгийўл шаҳар бўйича жами | | 4,000 | | | | | 48,000 | | 48,000 | | | | | | | | |
| 1 | Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | | | | | 12,000 | | 12,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 2 | Мустақиллик МФИ Кимёгар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | | | | | 12,000 | | 12,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 3 | Туристон МФИ Қўқаламзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,150 | | | | | 13,800 | | 13,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 4 | Фаровон МФИ Анарқулов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | | | | | 3,000 | | 3,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 5 | Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | | | | | 4,200 | | 4,200 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 6 | Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | | | | | 3,000 | | 3,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| | Бекобод тумани бўйича жами | | 7,637 | 1 637,549 | 1 637,549 | 1 637,549 | 1 637,549 | 2 933,982 | 1 557,635 | 186,309 | 112,280 | | | | | | | |
| 1 | Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,850 | 79,914 | 79,914 | 79,914 | 79,914 | 0,333 | | 0,333 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 2 | Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 255,200 | | 14,036 | 8,932 | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 3 | Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,550 | | | | | 466,200 | | 25,641 | 16,317 | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 4 | Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | | | | | 4,800 | | 4,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 5 | Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,450 | | | | | 4,800 | | 4,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланғич йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари | | | | | | | |
| 6 | Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 6,000 | | 6,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 7 | Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,142 | | | | | 1,700 | | 1,700 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 8 | Мустақиллик МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | 402,452 18,317 | 402,452 18,317 | 402,452 18,317 | 402,452 18,317 | 402,452 | 384,135 | 18,317 | 16,777 | 0,600 IV-чорак | 402,452 | | №58692 26.08.2022 й. | 07.10.2022 й лот № 157939 | OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ | |
| 9 | Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,650 | | | | | 537,900 | | 29,585 | 18,827 | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 10 | Фарҳод МФИ Боғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,656 | 514,626 25,126 | 514,626 25,126 | 514,626 25,126 | 514,626 25,126 | 514,626 | 489,500 | 25,126 | 21,436 | 0,656 IV-чорак | 514,626 | | №58696 26.08.2022 й. | 07.10.2022 й лот № 157945 | OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ | |
| 11 | Фарҳод МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,393 | 311,647 15,647 | 311,647 15,647 | 311,647 15,647 | 311,647 15,647 | 311,647 | 296,000 | 15,647 | 12,957 | 0,393 IV-чорак | 311,647 | | №58702 26.08.2022 й. | 07.10.2022 й лот № 157953 | OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ | |
| 12 | Фарҳод МФИ Эҳтиром кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,526 | 408,824 20,824 | 408,824 20,824 | 408,824 20,824 | 408,824 20,824 | 408,824 | 388,000 | 20,824 | 17,034 | 0,526 IV-чорак | 408,824 | | №62459 26.09.2022 й. | 07.10.2022 й лот № 157965 | OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ | |
| 13 | Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | | | | | 4,800 | | 4,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 14 | Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,280 | | | | | 3,400 | | 3,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 15 | Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 3,600 | | 3,600 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 16 | Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,640 | | | | | 7,700 | | 7,700 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| | Бўка туман бўйича жами | | 5,941 | 1 256,528 64,229 | 1 256,528 64,229 | 1 256,528 64,229 | 1 256,528 64,229 | 1 912,321 | 1 764,404 | 147,917 | 77,715 | | | | | | | |
| 1 | Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,196 | | | | | 164,598 | 155,810 | 8,788 | 6,700 | | | | №61399 16.09.2022 й. | | Танлов (тендер) | |
| 2 | Жағалбайли МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,150 | 106,677 6,241 | 106,677 6,241 | 106,677 6,241 | 106,677 6,241 | 106,677 | 100,436 | 6,241 | 4,403 | 0,150 IV-чорак | 106,677 | | №58666 26.08.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158332 | OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ | |
| 3 | Наврўз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,750 | | | | | 14,100 | | 14,100 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 4 | Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,200 | | | | | 2,400 | | 2,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,415 | | | | | 262,879 | 249,453 | 13,426 | 10,726 | | | | №59995 08.09.2022 й. | | Танлов (тендер) | |
| 6 | Янгиқўрган МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,150 | | | | | 1,800 | | 1,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 7 | Қийиқчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,285 | | | | | 175,916 | 166,842 | 9,074 | 7,174 | | | | №59997 08.09.2022 й. | | Танлов (тендер) | |
| 8 | Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 6,000 | | 6,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 9 | Янгибод МФИ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,585 | 484,297 24,297 | 484,297 24,297 | 484,297 24,297 | 484,297 24,297 | 484,297 | 460,000 | 24,297 | 20,609 | 0,585 IV-чорак | 484,297 | | №62456 23.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158013 | ООО Геострой Престиж | |
| 10 | Бўстон МФИ Сўғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,555 | 436,258 22,258 | 436,258 22,258 | 436,258 22,258 | 436,258 22,258 | 436,258 | 414,000 | 22,258 | 18,570 | 0,555 IV-чорак | 436,258 | | №58662 26.08.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158018 | ООО Геострой Престиж | |
| 11 | Бўстон МФИ Чиллисой кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,365 | 229,296 11,433 | 229,296 11,433 | 229,296 11,433 | 229,296 11,433 | 229,296 | 217,863 | 11,433 | 9,533 | 0,365 IV-чорак | 229,296 | | №60001 08.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158022 | OLIMPIYA BETON QURLISH MCHJ | |
| 12 | Янги ҳаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,900 | | | | | 10,800 | | 10,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 13 | Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,890 | | | | | 17,300 | | 17,300 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| | Бўстонлиқ туман бўйича жами | | 4,253 | | | | | 309,035 | 253,525 | 55,510 | 10,920 | | | | | | | |
| 1 | Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,830 | | | | | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 2 | Бунёдкор МФИ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,503 | | | | | 265,335 | 253,525 | 11,810 | 10,920 | | | | №63323 29.09.2022 й. | | Танлов (тендер) | |
| 3 | Дахана МФИ Улуғбек кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,820 | | | | | 8,500 | | 8,500 | | | | | | | Танлов (тендер) | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегishли ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|---|--|--|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари | | | | | | | |
| 4 | Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | 6,000 | | 6,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Сариканли МФИ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи | 2022 й | 0,900 | | | | 10,800 | | 10,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 6 | Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,700 | | | | 8,400 | | 8,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| | Зангиота тумани бўйича жами | | 5,025 | | | | 592,015 | 516,764 | 75,251 | 20,671 | | | | | | | |
| 1 | Меъазор МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | 3,600 | | 3,600 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 2 | Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,441 | | | | 411,575 | 392,197 | 19,378 | 15,688 | | | №60824 13.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 3 | Туропобод МФИ Ислом обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | | | | 4,200 | | 4,200 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 4 | Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | | | | 3,000 | | 3,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,150 | | | | 1,800 | | 1,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 6 | Эски қаъла МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,184 | | | | 131,239 | 124,566 | 6,673 | 4,983 | | | №60931 14.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 7 | Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,200 | | | | 10,800 | | 10,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 8 | Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | | | | 4,800 | | 4,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 9 | Балиқчи МФИ Обод маскан 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | | | | 4,800 | | 4,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 10 | Қурилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,450 | | | | 5,400 | | 5,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 11 | Харакат МФИ Қуркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | | | | 4,800 | | 4,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 12 | Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | 6,000 | | 6,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| | Қибрай тумани бўйича жами | | 3,862 | 885,805 | 885,805 | 885,805 | 2 297,763 | 2 186,700 | 111,063 | 91,243 | | | | | | | |
| 1 | Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,409 | 46,613 | 46,613 | 46,613 | 298,942 | 285,627 | 13,315 | 11,425 | | | №62890 27.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 2 | Мирзо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,170 | 117,987 | 117,987 | 117,987 | 117,987 | 111,691 | 6,296 | 4,606 | 0,170 IV-чорак | 117,987 | №62890 27.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158371 | | LION TRANS GROUP MЧЖ | |
| 3 | Янги ҳаёт МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,299 | 6,296 | 6,296 | 6,296 | 227,765 | 216,899 | 10,866 | 8,676 | | | №62903 27.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 4 | Қурилиш МФИ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,584 | | | | 385,659 | 368,528 | 17,131 | 14,741 | | | №62075 21.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Уймавут МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,502 | 224,878 | 224,878 | 224,878 | 224,878 | 212,429 | 12,449 | 9,559 | 0,502 IV-чорак | 224,878 | №62079 21.09.2022 й. | 01.10.2022 й лот № 154600 | | LION TRANS GROUP MЧЖ | |
| 6 | Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,329 | 12,449 | 12,449 | 12,449 | 243,511 | 232,328 | 11,183 | 9,293 | | | №62081 21.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 7 | Янги Унқургон МФИ Каттабоғ 5-берк кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,337 | | | | 256,081 | 244,126 | 11,955 | 9,765 | | | №62084 21.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 8 | Янгийул МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,232 | 542,940 | 542,940 | 542,940 | 542,940 | 515,072 | 27,868 | 23,178 | 1,232 IV-чорак | 542,940 | №62088 21.09.2022 й. | 01.10.2022 й лот № 154594 | | LION TRANS GROUP MЧЖ | |
| | Қуйичирчиқ туман бўйича жами | | 4,000 | 692,285 | 692,285 | 692,285 | 2 732,285 | 654,541 | 148,549 | 100,855 | | | 193,944 | 193,944 | | | |
| 1 | Ватан МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,760 | 37,744 | 37,744 | 37,744 | 591,200 | | 32,516 | 20,692 | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 2 | Ватан МФИ Сўдин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,540 | 284,589 | 284,589 | 284,589 | 284,589 | 268,899 | 15,690 | 12,100 | | | №59167 30.08.2022 й. | 14.09.2022 й лот № 146989 | | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE | |
| | | | | 15,690 | 15,690 | 15,690 | | | | | IV-чорак | | | | | | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари бўёномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | Қуввати ва мuddати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жами | | | | | | | |
| 3 | Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | | | | | 194,300 | 9,291 | 6,801 | | | 193,944 | 193,944 | №62225 03.10.2022 й. | | Танлов (тендер) |
| 4 | Ватан МФЙ Серқуёш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,330 | | | | | 250,400 | 13,772 | 8,764 | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 5 | Ватан МФЙ Катта кўрғон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,820 | 407,696 | 407,696 | 407,696 | 407,696 | 407,696 | 385,642 | 22,054 | 17,354 | 0,820 | | | №59177 30.08.2022 й. | 14.09.2022 й лот № 146985 | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE |
| 6 | Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | | | | | 460,200 | 25,311 | 16,107 | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 7 | Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | | | | | 310,800 | 17,094 | 10,878 | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 8 | Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 233,100 | 12,821 | 8,159 | | | | | | | Танлов (тендер) |
| | Оқкўрғон тумани бўйича жами | | 6,671 | 2 477,458 | 2 477,458 | 2 477,458 | 2 477,458 | 3 404,958 | 2 361,469 | 186,185 | 132,687 | | | | | | |
| 1 | Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,327 | 260,761 | 260,761 | 260,761 | 260,761 | 260,761 | 248,251 | 12,510 | 10,070 | 0,327 | | | №58669 26.08.2022 й. | 13.10.2022 й лот № 159750 | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ |
| 2 | Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,360 | 274,701 | 274,701 | 274,701 | 274,701 | 274,701 | 261,584 | 13,117 | 10,677 | 0,360 | | | №58671 26.08.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158136 | ООО TERMIZ AKMAL TRANS |
| 3 | Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,113 | 76,816 | 76,816 | 76,816 | 76,816 | 76,816 | 72,153 | 4,663 | 2,973 | 0,113 | | | №58676 26.08.2022 й. | 12.10.2022 й лот № 159440 | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ |
| 4 | Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,486 | 360,768 | 360,768 | 360,768 | 360,768 | 360,768 | 345,600 | 15,168 | 13,978 | 0,486 | | | №62458 23.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158138 | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ |
| 5 | Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,790 | | | | | 9,500 | 9,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 6 | Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 7 | Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,200 | | | | | 907,200 | 49,896 | 36,288 | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 8 | С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 6,000 | 6,000 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 9 | С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | | | | | 4,800 | 4,800 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 10 | Бойғули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,620 | 477,416 | 477,416 | 477,416 | 477,416 | 477,416 | 456,000 | 21,416 | 18,826 | 0,620 | | | №58678 26.08.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158140 | ООО Геострой Престек |
| 11 | Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | 428,746 | 428,746 | 428,746 | 428,746 | 428,746 | 409,480 | 19,266 | 16,676 | 0,600 | | | №58680 26.08.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158145 | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ |
| 12 | Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,107 | 103,904 | 103,904 | 103,904 | 103,904 | 103,904 | 98,255 | 5,649 | 4,009 | 0,107 | | | №62451 23.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158163 | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ |
| 13 | Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,373 | 272,240 | 272,240 | 272,240 | 272,240 | 272,240 | 258,989 | 13,251 | 10,571 | 0,373 | | | №62460 23.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158146 | ООО TERMIZ AKMAL TRANS |
| 14 | Навбахор МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,295 | 222,106 | 222,106 | 222,106 | 222,106 | 222,106 | 211,157 | 10,949 | 8,619 | 0,295 | | | №62455 23.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158149 | ООО TERMIZ AKMAL TRANS |
| | Охангарон тумани бўйича жами | | 3,625 | 2 152,751 | 2 152,751 | 2 152,751 | 2 152,751 | 2 157,251 | 2 050,302 | 106,949 | 84,549 | | | | | | |
| 1 | Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,746 | 510,974 | 510,974 | 510,974 | 510,974 | 510,974 | 486,521 | 24,453 | 20,063 | 0,746 | | | №61402 16.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158150 | LION TRANS GROUP MCHJ |
| 2 | Шовғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,790 | 588,875 | 588,875 | 588,875 | 588,875 | 588,875 | 561,625 | 27,250 | 23,160 | 0,790 | | | №60685 22.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158151 | LION TRANS GROUP MCHJ |
| 3 | Қўзилрой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўرғоз қ-ти) | 2022 й | 0,616 | 482,065 | 482,065 | 482,065 | 482,065 | 482,065 | 459,045 | 23,020 | 18,930 | 0,616 | | | №61668 19.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158152 | LION TRANS GROUP MCHJ |
| 4 | Енарик МФЙ Бахт Барақа (Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,518 | 263,425 | 263,425 | 263,425 | 263,425 | 263,425 | 250,697 | 12,728 | 10,338 | 0,518 | | | №60593 12.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158153 | LION TRANS GROUP MCHJ |
| 5 | Ғаллақудуқ МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 4,500 | 4,500 | | | | | | | | Танлов (тендер) |
| 6 | Қорахтой МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,455 | 307,412 | 307,412 | 307,412 | 307,412 | 307,412 | 292,414 | 14,998 | 12,058 | 0,455 | | | №61401 16.09.2022 й. | 10.10.2022 й лот № 158154 | LION TRANS GROUP MCHJ |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/лм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------|--|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жами | Шундан буюртмачининг сарқлаш харажатлари | | | | | | | |
| | Паркент туман бўйича жами | | 1,838 | 241,612 12,262 | 241,612 12,262 | 241,612 12,262 | 241,612 12,262 | 447,131 | 414,516 | 32,615 | 16,581 | | | | | | | |
| 1 | Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,178 | | | | | 2,100 | | 2,100 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 2 | Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,240 | | | | | 195,019 | 185,166 | 9,853 | 7,407 | | | №61652 19.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 3 | Қўргонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,575 | | | | | 6,000 | | 6,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 4 | Қўргонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,230 | | | | | 2,400 | | 2,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Кумушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,615 | 241,612 12,262 | 241,612 12,262 | 241,612 12,262 | 241,612 12,262 | 241,612 | 229,350 | 12,262 | 9,174 | 0,615 IV-чорак | 241,612 | №62454 23.09.2022 й. | 05.10.2022 й лот № 155964 | LION TRANS GROUP MCHJ | | |
| | Пискент туман бўйича жами | | 10,890 | | | | | 122,500 | | 122,500 | | | | | | | | |
| 1 | Дўнгўрғон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | | | | | 4,800 | | 4,800 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 2 | Дўнгўрғон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,800 | | | | | 21,600 | | 21,600 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 3 | Дўнгўрғон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,200 | | | | | 2,400 | | 2,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 4 | Дўнгўрғон МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,940 | | | | | 8,500 | | 8,500 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Дўнгўрғон МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,200 | | | | | 14,400 | | 14,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 6 | Дўнгўрғон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | | | | | 7,200 | | 7,200 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 7 | Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,140 | | | | | 1,700 | | 1,700 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 8 | Тараққиёт МФИ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,020 | | | | | 9,200 | | 9,200 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 9 | Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 3,600 | | 3,600 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 10 | Тараққиёт МФИ Пиллакор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | | | | | 3,000 | | 3,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 11 | Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,200 | | | | | 2,400 | | 2,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 12 | Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | | | | | 3,600 | | 3,600 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 13 | Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | | | | | 7,200 | | 7,200 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 14 | Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,740 | | | | | 32,900 | | 32,900 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| | Тошкент туман бўйича жами | | 8,240 | | | | | 2 186,933 | 1 613,001 | 165,510 | 94,308 | | 744,712 | 744,712 | | | | |
| 1 | Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,674 | | | | | 424,439 | 404,203 | 20,236 | 16,168 | | | №60792 13.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 2 | Ғишткўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,900 | | | | | 441,700 | | 33,278 | 29,788 | 744,712 | 744,712 | №63600 03.10.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 3 | Қир-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,560 | | | | | 373,661 | 355,743 | 17,918 | 14,230 | | | №61393 16.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 4 | Хасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,656 | | | | | 533,785 | 509,343 | 24,442 | 20,374 | | | №58681 26.08.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Қорабуриқ МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,200 | | | | | 14,400 | | 14,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 6 | Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,950 | | | | | 360,848 | 343,712 | 17,136 | 13,748 | | | №61388 16.09.2022 й. | | | Танлов (тендер) | |
| 7 | Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини: жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,690 | | | | | 20,300 | | 20,300 | | | | | | | Танлов (тендер) | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари бўённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг сарқаш харажатлари | | | | | | | |
| 8 | Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 4,500 | | 4,500 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 9 | Халимқўл МФИ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | | | | | 4,200 | | 4,200 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 10 | Халимқўл МФИ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,390 | | | | | 4,700 | | 4,700 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 11 | Халимқўл МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,370 | | | | | 4,400 | | 4,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| | Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами | | 4,363 | 569,793 | 569,793 | 569,793 | 569,793 | 695,638 | 628,041 | 67,597 | 23,987 | | | | | | | |
| 1 | Аранчи МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,598 | 226,348 | 226,348 | 226,348 | 226,348 | 226,348 | 214,883 | 11,465 | 8,875 | 0,598 | 226,348 | №63345 | 11.10.2022 й | ООС BOBUR-BUNYOD-TRANS | Танлов (тендер) | |
| 2 | Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,100 | 11,465 | 11,465 | 11,465 | 11,465 | 1,200 | | 1,200 | | | | №63344 | 29.09.2022 й. | лот № 158306 | Танлов (тендер) | |
| 3 | Қорасув МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,296 | 219,466 | 219,466 | 219,466 | 219,466 | 219,466 | 208,811 | 10,655 | 7,865 | 0,296 | 219,466 | №63341 | 10.10.2022 й | лот № 158124 | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | |
| 4 | Қорасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,182 | | | | | 91,046 | 86,383 | 4,663 | 3,023 | | | №63342 | 29.09.2022 й. | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Дўстлик МФИ ЕнБошовул кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | | | | | 12,000 | | 12,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 6 | Янгитурмуш МФИ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,200 | | | | | 2,400 | | 2,400 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 7 | Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,187 | 123,979 | 123,979 | 123,979 | 123,979 | 123,979 | 117,965 | 6,014 | 4,224 | 0,187 | 123,979 | №63343 | 12.10.2022 й | лот № 159319 | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ | |
| 8 | Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | | | | | 12,000 | | 12,000 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 9 | Йўнгиқоли МФИ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | | | | | 7,200 | | 7,200 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| | Чиноз тумани бўйича жами | | 4,508 | 167,363 | 167,363 | 167,363 | 167,363 | 1 368,102 | 1 295,238 | 72,864 | 52,602 | | | | | | | |
| 1 | А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,370 | 8,995 | 8,995 | 8,995 | 8,995 | 201,393 | 191,851 | 9,542 | 7,674 | | | №60997 | 14.09.2022 й. | | Танлов (тендер) | |
| 2 | Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 198,416 | 188,988 | 9,428 | 7,560 | | | №60958 | 14.09.2022 й. | | Танлов (тендер) | |
| 3 | Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,218 | 167,363 | 167,363 | 167,363 | 167,363 | 167,363 | 158,368 | 8,995 | 7,127 | 0,218 | 167,363 | №60959 | 26.09.2022 й | лот № 151494 | Чиноз ТИФУК | |
| 4 | Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,900 | 8,995 | 8,995 | 8,995 | 8,995 | 8,100 | | 8,100 | | | | | | | Танлов (тендер) | |
| 5 | Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,020 | | | | | 180,502 | 171,935 | 8,567 | 6,877 | | | №60957 | 14.09.2022 й. | | Танлов (тендер) | |
| 6 | Самарқанд МФИ Ешлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,500 | | | | | 612,328 | 584,096 | 28,232 | 23,364 | | | №60955 | 14.09.2022 й. | | Танлов (тендер) | |
| | Юқоричирчиқ туман бўйича жами | | 4,639 | 1 017,477 | 1 017,477 | 1 017,477 | 1 017,477 | 1 041,577 | 966,568 | 75,009 | 42,463 | | | | | | | |
| 1 | Қангли МФИ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,607 | 421,624 | 421,624 | 421,624 | 421,624 | 421,624 | 400,000 | 21,624 | 17,436 | 0,607 | 421,624 | №61398 | 10.10.2022 й | лот № 158100 | LION TRANS GROUP MЧЖ | |
| 2 | Қангли МФИ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | 21,624 | 21,624 | 21,624 | 21,624 | 5,400 | | 5,400 | | | | | | | Танлов (тендер) асосила | |
| 3 | Қангли МФИ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,150 | 351,396 | 351,396 | 351,396 | 351,396 | 351,396 | 335,000 | 16,396 | 14,606 | 1,150 | 351,396 | №60220 | 10.10.2022 й | лот № 158096 | LION TRANS GROUP MЧЖ | |
| 4 | Қўрсой МФИ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,482 | 16,396 | 16,396 | 16,396 | 16,396 | 244,457 | 231,568 | 12,889 | 10,421 | 0,482 | 244,457 | №59167 | 22.09.2022 й | лот № 150001 | LION TRANS GROUP MЧЖ | |
| 5 | Қўрсой МФИ Муштгарак кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,800 | 12,889 | 12,889 | 12,889 | 12,889 | 18,700 | | 18,700 | | | | | | | Танлов (тендер) | |

| T/P | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/Гм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------|---|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан | | | Қуввати ва муддати | Асосий фондлар | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жами | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари | | | | | | | |
| | Янгийўл туман Бўйича жами | | 2,598 | | | | | 1 967,248 | 387,880 | 104,696 | 77,935 | | | | | | | |
| 1 | Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,098 | | | | | 73,494 | 69,044 | 4,450 | 2,762 | | | | №58654 26.08.2022 й. | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 390,200 | | 21,461 | 15,608 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 3 | Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | | | | | 333,255 | 318,837 | 14,418 | 12,753 | | | | №58654 26.08.2022 й. | | Танлов (тендер) асосида | |
| 4 | Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | | | | | 625,000 | | 34,375 | 25,000 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 5 | Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,700 | | | | | 545,300 | | 29,992 | 21,812 | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ф.Ахматхонов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

