

Самарканд тумани

«12» октябрь 2022 йил

«MUSAFFO INTER INJINERING» MCHJ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи А.Хамидов номидан, бир томондан ва Самарканд туман Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи раҳбари Ф.Джумаев номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Самарканд тумани Янгиарик МФЙ ҳудудидаги янги сўғориш кудугини қуриш (кейинги ўринларда - «Ишлар» деб юритилади) ишларини бажариш. «Буюртмачи» ушбу «Ишлар»ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. «Ишлар»нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Самарканд тумани Янгиарик МФЙ ҳудудидаги янги сўғориш кудугини қуриш	197 598 678	192 074 347
	15% НДС	29 639 802	28 811 153
	Жами:	227 238 480	220 885 500

1.2. Шартноманинг умумий суммаси 220 885 500 (Икки юз йигирма миллион саккиз юз саксон беш минг беш юз) сум.

1.3. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: «12» октябрь 2022 йил. Тугаши: «31» декабр 2022 йил.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. «Бажарувчи»дан «Ишлар» «Буюртмачи»нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар»ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган «Ишлар» кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган «Ишлар» кўрсатилган тақдирда ўз танланига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган «Ишлар» шунга ўхшаш «Ишлар» билан алмаштирилишини;

- «Ишлар»нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплашинини «Бажарувчи»дан талаб қилиш.

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган «Ишлар»ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган «Ишлар» учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини «Буюртмачи»дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган «Ишлар»ни қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплашинини «Буюртмачи»дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи»га «Ишлар»ни мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар «Ишлар»ни бажариш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишига йўл қўйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни ___ кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг 220 885 500 (Икки юз йигирма миллион саккиз юз саксон беш минг беш юз) сумми таъкид қилади.

Бажариладиган «Ишлар»нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган «Ишлар» учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. «Буюртмачи» мазкур контрактни Ҳазначиликда рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ контракт умумий суммасидан 30 % миқдорда олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70 % ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

- 4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.
- 4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.
- 4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.
- 4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.
- 4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасига кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларга "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтариши юритилади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилди. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нуехга санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.
- 4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланганидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажминини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдориде жарима тўлайди.
- 5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдориде жарима тўлайди.
- 5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдориде жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.
- 5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонини шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.
- 5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориде махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
- 5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.
- 5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.
- 5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ «Ишлар» бажарувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

- 6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қондага қўра, мустакил равишда уларни судгача ҳал этилиши Тайлок туманлараро иктисодий судида ҳал этилиши кайд этилади.
- 6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

- 7.1. Мазкур шартнома 2022 йил "12" октябр 2022 йил «31» Декабрғача амалда бўлади.
- 7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

- 8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.
- 8.2 Шартнома газначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга киради ва 2021 йил 31 декабрғача амалда бўлади.

IX. ЯКУНИЙ ҚОНДАЛАР

- 9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.
- 9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади.
- 9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхала тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.
- 9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

10. КОРУПЦИЯГА ЙУЛ КУЙМАСЛИК.

- 10.1. Ўзбекистон Республикаси "Давлат харидлари" тугрисидаги қонунини 2021 йил 22 апрелдаги У.П.Қ. -684 -сонли қонунининг 13 моддасига қўйилган таътилга асосан.
- 10.2. Харид қилиш тамойилини ташкил этиш ва ўтказишга доир талаблар давлат харидлари соҳасида коррупцияга оид қўшумча қўйилган қўшумчаларга йул қуймаслиги керак.
- 10.3. Давлат буюртмачилари давлат харидларини амалга ошириш тартиб тамойиллари тугрисидаги ахборотнинг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш керак.

Х. ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

Етказиб берувчи
<p>Ташкилот номи MUSAFFO INTER INJINERING" MCHJ Манзил: Ургут тумани</p> <p>КОНХ:42990 Х/Р: 20208000305158368001</p> <p>Банк номи: АТБ Кишлоқ қурилиш банк МФО 01037 ИНН- 306996821 Раҳбар: _____ А.Хамидов</p> <p>М.Ў. _____ (имзо) _____ Ф.И.П. _____</p> 

Буюртмачи
<p>Ташкилот номи: Самарқанд туман Ободонлаштириш бошқармаси Манзил: Самарқанд тумани СТИР коди: 206938285 ОКОНХ: 90211 Буюртмачининг Ғазна шахсий ҳисобварағи: Х/р 100022860182337065200110008 МФО: 00014 Ғазначилик бўлинимаси номи: Самарқанд туман бўйича Ғазначилик бўлинимаси Ягона Ғазначилик ҳисоб варақлари (ЯҒХ): 23402000300100001010 Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар Бош бошқармаси ҲККМ МФО :00014 Ғазначилик бўлинимаси ИПТ рақами: 201122919</p> <p>Раҳбар: _____ (имзо) _____ Ф.И.П. Ф. Джумаев</p> 

Ҳуқуққунос _____
Лицензия (диплом) № _____ берилган санаси:
« _____ » _____

Ҳуқуққунос _____
Лицензия (диплом) № _____ берилган санаси:
« _____ » _____

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

GZ3737130538

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Xo‘jalik munosabatlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: "SAMARQAND TUMAN OBODONLASHTIRISH DEPARTAMENTI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan 10.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Samarqand tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



M.B.RAUPOV

12.10.2022

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ МАХАЛЛЕ "ЯНГИАРЫК" САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПИЦИФИКАЦИЯ


№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6
	БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ И ПАЛИФ				
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,1500	2257641,6	338646,245
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3000	2826640,7	847992,222
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3000	1784087,5	535226,26
4	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 200 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 3	100М	0,7000	5964584,9	4175209,46
5	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 300 М	СУТКИ	3,0000	1135777,1	3407331,26
6	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ ДО 100 М, ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ: 2	10М	8,2000	1686225,4	13827047,9
7	ТРУБЫ ПЛАСМАСНИЙЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 20 ДН. 127Х6,0 ММ	М	82,0000	172000,0	14104000,0
8	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ НА КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 500 М	10М	3,8000	328418,7	1247990,94
9	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ТП 6Ф-2В	ШТ	13,0000	42307,7	550000
10	ЭЛЕКТРОКАРОТАЖ СКВАЖИНЫ	ПМ	120,0000	183,3	22000
11	ЗАСЫПКА В МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИ ВСЕХ ВИДАХ БУРЕНИЯ: ГРАВИЯ	10М3	0,5650	2132991,3	1205140,08
12	БЕТОНИРОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ КЛ. В-12,5	100М3	0,0100	46792963,8	467929,638
14	УСТАНОВКА НАСОСА ЭЦВ-4-6,5-85	ШТ	1,0000	1508903,8	1508903,75
15	СТ-ТЬ НАСОСА ЭЦВ-4-6,5-85	ШТ	1,0000	8984790,0	8984790
16	ТРОСС-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДИАМ-15ММ	М	85,0000	411,8	35000
17	УСТАНОВКА МЕТАЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАСОСА	Т	0,3500	103768878,3	36319107,4
18	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ, ММ 76	100М	0,7050	17911671,0	12627728
19	ВОДОПОДЪЕМНАЯ ТРУБА ДУ76Х3,5ММ	М	70,5000	904,3	63755
20	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ	Т	0,1000	25310995,5	2531099,55
21	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ ТРУБ ДУ76ММ	100М	0,1000	4359756,0	435975,598
22	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 76Х3,2 ММ	М	70,0000	910,8	63755
23	ВОДОЗАМЕРНАЯ ТРУБА Д26,8Х2,1	М	70,0000	215,4	15081
25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ "САЛАР 130" ЕМКОСТЬЮ 0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3	0,3645	1107480,7	403676,702
26	РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ТРАНШЕЙ	100М3	0,4050	3391968,9	1373747,4
27	РЫТЬЕ И УШИРЕНИЙ И УГЛУБЛЕНИИ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ ВРУЧНУЮ	100М3	0,1866	2826608,3	527572,304
28	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРУНТОУПЛОТНЯЮЩИМИ МАШИНАМИ СО СВОБОДНО ПАДАЮЩИМИ ПЛИТАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ УПЛОТНЯЕМОГО СЛОЯ 30 СМ	1000М3	0,1013	1131577,4	114572,207
29	ЗАБИВКА ПАЗУХ КОЛОДЦЕВ	100М3	0,1935	1784127,9	345309,041
30	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ТОЛЩ 100ММ	10М3	3,3750	226471,0	764339,641
31	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫМ ГРУНТОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ	1000М3	0,3713	252163,1	93615,5518
32	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРУНТОУПЛОТНЯЮЩИМИ МАШИНАМИ СО СВОБОДНО ПАДАЮЩИМИ ПЛИТАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ УПЛОТНЯЕМОГО СЛОЯ 30 СМ	1000М3	0,3713	308627,9	114578,093
33	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	1,2100	3370410,0	4078196,06
34	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ	КМ	1,2100	1359307,5	1644762,05
35	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	7,0000	87660,3	613622,055

1	2	3	4	5	6
36	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	14,0000	7732,0	108247,49
37	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,1440	87561651,9	12608877,9
38	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9А	ШТ	6,0000	72404,0	434424
39	ПЛИТЫ ДНИЩА ДЛЯ КОЛЕЦ ВОДОПРОВОДНЫХ КЦД-10	ШТ	6,0000	88994,5	533967
40	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КОЛЕЦ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ КЦП 1-10-1	ШТ	6,0000	98653,7	591922
41	ЛЮК ЧУГУННЫЙ	ШТ	6,0000	45217,3	271304
42	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0,0587	8717388,8	511274,853
43	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ	100М3	0,0587	9954962,4	583858,546
44	БАК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 25М3	ШТ	2	16700000,0	33400000
45	ИТОГО				162431576
46	ИТОГО ПОРЧЕ РАСХОДА ПОДРЯЧИКОМ 18,11 %				29416358,5
47	ИТОГО				191847935
48	ИТОГО Судс				29037565,3
49	ВСЕГО ИТГО				220885500

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯЧИК



”ТАСДИКЛАЙМАН”

Самарқанд туман
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи

Ф. Джумаев

2022 йил “11” октябр

Самарқанд туман Ободонлаштириш бошқармаси учун хом ашё,
материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озик-
овқат, дори-дармон ва бошқа жиҳозларни харид қилиш бўйича доимий ишловчи танлов
(тендер) Комиссия йиғилиши

БАЁНИ -1

Самарқанд тумани

2022 йил «11» «октябр»

Раислик қилувчи

Комиссия раиси:
Ф.Джумаев

Иштирок этдилар

Комиссия аъзолари

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд тумани Ободонлаштириш бошқармаси Янгиарик МФЙда насос
урнатиш ишларни бажариш бўйича 2022 йил 28 -сентябрда ЎзРТСБнинг электрон
савдо порталига жойлаштирилган 156311-сонли лот Эълон жойлаштирилди. Мазкур лот
бўйича 2022 йил 28-октябрда энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича
давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган ва Самарқанд
туман Ободонлаштириш бошқармаси Янгиарик МФЙда насос урнатиш ишларни
бажариш бўйича баённомага асосан элон якунига кўра “ MUSAFFO INTER ENGINEERING” МСШ
ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684-сонли “Давлат
харидлари тўғрисида”ги Қонунга асосан ташкил қилинган Товар хом ашё биржасининг
давлат харидлари бўйича электрон савдосига 2022 йил 28-сентябрда лот 156311 рақамли
эълони бўйича қуйидаги нарх, миқдор, бошлангич баҳоси жойлаштирилган

т/р	Эълон берилган товар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Эълон бўйича берилган бир бирлик товар (иш, хизмат) нархи	Электрон равишда ютиб олинган баҳоси
1	Янгиарик МФЙда насос урнатиш ишларни бажариш бўйича	Услуга	1	227 238 480	220 885 500
	жами				220 885 500

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан электрон равишдаги комиссия баённомаси

давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки кўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Самарқанд туман Ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчиси Мирзаева Х.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 11 октябрдаги электрон баённомага асосан ғолиб "MUSAFFO INTER ENGINEERING" МСШ билан қонунчиликка мувофиқ ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Самарқанд туман Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандисига:

Етказиб берилган иш ва хизматларни ишларни сифатини сметада курсатилган тартибда ишларни қабул қилиб олинсин.

Ф.Джумаев


Х.Мирзаева

Асадов С.

З.Джумаев

М.Тагаев

Р.Туракулов



Комиссия раиси

Комиссия аъзоси,

Комиссия аъзоси,

Комиссия аъзоси,

Комиссия аъзоси,

Комиссия аъзоси