

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/302 - сонли

Тошкент вилояти,

"13" октябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буортмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буортмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “SPECIAL REAL CONSTRUCTION” МЧЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Ражабов Абдумалик Саматович** иккинчи томондан, бюджет маблаглари хисобидан Тошкент вилояти **Оққўрғон тумани Бойгули МФЙ Шоҳ кўчасини жорий таъмиrlashi** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли конунига асосан xarid.uzex.uz маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами 158145) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буортмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 10 октябрраги баённомасига асосан кўйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қўйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда обьект жорий таъмиrlashига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаринида қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошка ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарири ҳамда курилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошка ҳужжатлар;

курилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буортмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб кўйилади ёки бош режага мувофик белгиланадиган бошка белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлан мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича обьектда жорий таъмиrlashi ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буортмачи эса пудратчига жорий таъмиrlashi ишларини ўз вактида кабул килиши ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблаглари хисобидан шартнома тузилаётган обьект учун маблаг таъминланishi билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буортмачи томонидан молиялаштирилаётган курилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблаг бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича обьектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 409 480 000 (Тўрт юз тўккиз милион тўрт юз саксон минг) сўм**, шундан **ҚҚС 53 410 435 (Эллик уч миллион тўрт юз ўн минг тўрт юз ўтгиз беш) сўмни ташкил этиб**, мазкур маблаг молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун мулдатда тегинли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб ракамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қўйидаги холлар бундан мустасно:

- обьектнинг жорий таъмиrlashi ишлари қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форемажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буортмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегинли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буортмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага кўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур холларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараёининг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хulosаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблаглардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблагни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича курилиши мумкин бўлган заарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини коплаш учун объектнинг умумий киймати доирасида асословчи хужжатлар асосида буюртмачининг рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

-пудратчи қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўрида буюртмачига хабар берини шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш коидалари ва меъёrlарига, белгиланган стандартларга амал килган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриклинишни таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача пудратчи жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритади. Агар буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки пудратчининг қайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қиласи.

4.4. Пудратчи дафтарда буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблаг таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи микдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилиган авансни мутаносиб равишда ушлаб колиши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириши;

-5 кунилик муддат ичida пудратчи томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб берини ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда пудратчига қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. Буюртмачи пудратчига шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблаги ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилиган аванс маблагининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар микдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у буюртмачининг номидан бажарилётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Пудратчи таъмирлаш даврида буюртмачининг вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш хужжатларини, қилинган сарф-харажатларни буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни буюртмачига топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва боника камчиликларга йўл кўйилганини аникланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиши муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. Пудратчи ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларидан қўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

8.6. Пудратчи ишларни смета хужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида қўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (боскичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (боскич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиха, норматив-техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова килинади.

8.8. Пудратчи буюртмачининг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор килинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг қўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини ўз хисобидан очишига, сўнгра эса уни тиклашга мажбуурдир.

8.9. Агар буюртмачи тудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганини аникласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари хисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда кайта бажаришга мажбуурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилигана қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриклинишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар кисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва боника енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарлиқдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўклиги, Пудратчидан зарур пул маблағларининг бўлмаганини форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтта мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини мухокама киладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Махаллий ички хўялик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилгаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ маҳсус лицензияга эга лаборатория синовлари қурилиши соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиши нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Махаллий ички хўялик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилгаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказишга ихтиносслигиган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (таскилот, мусассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилилади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни хақиқий иш хажмини аниқлаш учун банк мугахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорати харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўлларни жойларда фойдаланишга қабул қилиши юзасидан тузилган ичи гурӯҳ томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний хисоб-китоб ишлари амалга оширилади.*

11.3. Пудратчи ташкилот ишчи гурӯхига қуидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъуль ижро чилилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-курилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журнallари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиқкан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганилиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркиба икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажариши;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуксонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз хисобидан бартараф этишини;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган конун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда конунни муҳофаза килувчи муассасаларга мурожаат қилиш хукуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. *Буюртмачи:*

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;

ишларни тугатишинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

13.2. *Пудратчи:*

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганда;

-буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-конун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган заарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл кўйилмайди, конун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган заарларни коплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Конуни ва бошқа қонун хужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмиrlаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофик *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган курилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг боскичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида курилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмиrlаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниqlangan конструкция ва ишлардаги йўл кўйилган камчиликлар ва нуксанларни бартараф этишини орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-конли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, ўз вақтида молиялаштиrmаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузгалилиги учун *буюртмачи* *пудратчига* кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўrсатилмаган хизматлар кийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган заарни коплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объекtni ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи* *буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўrсатилмаган хизматлар кийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажарishнинг ёки хизматлар кўrсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни коплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш хужжатларига мувофик бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиқкан ҳолда «Йўлкурилишсифатназораткилиши» давлат инспекцияси хулосаси асосида объекtni қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бўш тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматидан келиб чиқкан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган микдорида жарима ундириш хукукига эга. *Буюртмачи* томонидан топилған нуксанлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Конунининг 26 модласига асосан сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 20%(фоизи) микдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий хисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблаглар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вактида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилиган маблаглар хисобидан чегириб қолиш хукуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганилиги учун пеня тўлаши томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчик туманлараро иктиносиди судида эътиroz тартибига риоя қилиган ҳолда, кўриб чикилади. Эътиrozлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиши муддати эътиroz билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш обьектига ёки унинг алохидаги қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотии ёки беринш хукуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклида расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича хукуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қўйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БЮОРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурағишон шаҳри Бобур
кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118193
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги
Газначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор

Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урупбаев

ПУДРАТЧИ

ООО «SPECIAL REAL
CONSTRUCTION»
г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.
Бунедкор, 100
тел.: +(99897)7088466; +(99897)4777357.
р/с 2020 8000 7007 5514 5001
в ХАТБ Даврбанк АБ; МФО-00981;
ИНН-304755814; ОКЭД-43990



Ражабов А.С.

Тошкент вилояти Оққўргон тумани Бойғули МФЙ Шоҳ
кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил "13" октябрдаги 2022/302-сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Оққўргон тумани Бойғули МФЙ Шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022										409 480 000			409 480 000	
	ХАММАСИ:	2022										409 480 000			409 480 000	



Джонатон



боян

Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Бойғули МФЙ
 Шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил "13" октябрдаги 2022/302-сонли
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Бойғули МФЙ Шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил											
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр
Ажратилган аванс маблаги	2022									122 844 000			122 844 000
Ажратилган аванс маблагини ишебаттга олиб бажарилган ишларин молиялаштиришга ижратиладиган маблаг	2022									286 636 000			286 636 000
Жами:	2022									409 480 000			409 480 000
Жами молиялаштириладиган маблаг		409 480 000 (Тўрт юз тўккиз миллион тўрт юз саксон минг) сўм											



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158145 на приобретение Оққурғон тумани Бойғули МФЙ Шох күчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.10.2022

Время рассмотрения 10.10.2022 15:33

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYOLINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МИБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.10.2022 года № лота 158145.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Оққурғон тумани Бойғули МФЙ Шох күчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	416 911 383.00
Стартовая сумма	416 911 383.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизм/ни мавжудлиги,жумладан: 1.Юк кўтариш қуввати 10 тонадан кам бўлмаган бортли ўзи ағдарувчилар-2дона; 2.Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3.Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5.Автогрейдер -1 дона; 6.Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7.Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирлиқдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	20	406488598	10.5	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	20	20	0	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	20	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	12	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	20	20	12.7	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	20	1	15.25	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	20	20	7.1	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	20	121	14.55	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сүм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	34	406488598	34	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	34	34	0	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	34	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	34	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	34	34	34	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	34	1	34	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	34	34	22	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	34	11	34	Экспертная		

Критерий №3 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўргангандиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	2	406488598	2	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	2	2	0	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	2	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	2	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	2	2	2	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	2	1	2	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	2	2	2	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	2	2	2	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. З йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чикариш техника бўлимида З йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза килиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	19	406488598	19	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	19	19	0	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	19	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	19	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	19	19	19	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	19	1	19	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	19	19	7	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	19	11	17	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги З йиллик иш тажрибаси 4- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш саводдагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANS KONTEYNER	25	406488598	25	Экспертная		
SHAFOAT QURILISH MCHJ	25	25	0	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	25	ФАЙЛ ЮКУЛАНДИ	25	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	25	25	25	Экспертная		
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	25	1	25	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	25	22	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	416 911 383.00	409 755 810.00 UZS	409 755 810.00	00.00	409 755 810.00	08.10.2022 15:29:06	29.28573
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	416 911 383.00	408 572 000.00 UZS	408 572 000.00	00.00	408 572 000.00	10.10.2022 11:29:04	29.37059
ООО TRANS KONTEYNER	416 911 383.00	406 488 598.00 UZS	406 488 598.00	00.00	406 488 598.00	07.10.2022 15:59:21	29.52112
ООО Геострой Престиж	416 911 383.00	400 000 000.00 UZS	400 000 000.00	00.00	400 000 000.00	09.10.2022 10:16:39	30
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	416 911 383.00	409 480 000.00 UZS	409 480 000.00	00.00	409 480 000.00	10.10.2022 10:26:39	29.30546

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHAFOAT QURILISH MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	64.4	29.28573	93.68573

ООО TERMIZ AKMAL TRANS	64.785	29.37059	94.15559
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО TRANS KONTEYNER	63.35	29.52112	92.87112
ООО Геострой Престиж	64.89	30	94.89
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	66.675	29.30546	95.98046

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158145 от 10.10.2022 года на приобретение Оққўрғон тумани Бойғули МФЙ Шоҳ қўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ
304755814

и резервный исполнитель: ООО Геострой Престиж (304398450)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

«13» 10 2022 yil

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagি PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo’jalik yo’llarini joriy ta’mirlash ishlарini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo’yicha tanlov komissiyasining

46-sonli
YIG’ILISH BAYONNOMASI

“13” 10 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug’iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

- | | | |
|---------------------|--|--|
| Komissiya raisi: | Nurmatov.B.B | <ul style="list-style-type: none">- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori |
| Komissiya a’zolari: | A.X.Shokirov.
A.B.Zakirov.
O’.A.Norimov. | <ul style="list-style-type: none">- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili- O’zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo’l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
| Komissiya kotibi: | B.I.Abralov.
S.Jumayev | <ul style="list-style-type: none">- Toshkent viloyati hokimiyyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo’yicha kotibiyati yetakchi mutaxassis- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo’limi bosh mutaxassis (<i>ovozi berish huquqisiz</i>) |

Yig’ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagи PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo’jalik yo’llarini joriy ta’mirlash bo’yicha kelib tushgan e’tirozlarni ko’rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek,O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to‘g‘risida"gi qonunning talablariga qat’iy rioya qilish bo‘yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo‘yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:

60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo‘yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang‘ich narxlar ilovadagi jadvalda ko’rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagি PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo’llarini joriy ta’mirlash ishlari bo‘yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko’rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g‘olib deb topildi.


Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo‘yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagи PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo’llarini joriy ta’mirlash bo‘yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko’rsatilgan g‘olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.


Komissiya a’zolari:


A.X.Shokirov


O'.A.Norimov


A.B.Zakirov


B.I.Abralov

Komissiya kotibi  S.Jumayev

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич сўммаси	Лот ва Баённома раками	Ютган суммаси	Голиб бўлган тадбиркорлик субъекти				Захирадаги голиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Баённома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Бўка тумани Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмиrlаш	479290056	158013	460000000	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	10.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	470956246
2	Бўка тумани Бўстон МФЙ Сугдиёна кўчасини жорий таъмиrlаш	431862545	158018	414000000	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	10.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	425165945
3	Бўка тумани Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасини жорий таъмиrlаш	221708248	158022	217863452	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	10.10.2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	216165541
4	Юкори Чирчик тумани Қангли МФЙ Ойдин булок 1-2 кўчасини жорий таъмиrlаш	363149010	158096	335000000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	10.10.2022	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMO VICH	302392366	354194540
5	Юкори Чирчик тумани Қангли МФЙ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмиrlаш	435892828	158100	400000000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	10.10.2022	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMO VICH	302392366	422816043
6	Ўрта Чирчик тумани Корасув МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмиrlаш	212576138	158124	208810748	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	10.10.2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	207261734
7	Оккўргон тумани Куштамгали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмиrlаш	266923026	158136	261584000	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	10.10.2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	260249950
8	Оккўргон тумани Кўштепа МФЙ Ойдин кечак кўчасини жорий таъмиrlаш	349460937	158138	345600000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	10.10.2022	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	335482000
9	Оккўргон тумани Бойгули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмиrlаш	470656813	158140	456000000	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	10.10.2022	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	461242000
10	Оккўргон тумани Бойгули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмиrlаш	416911383	158145	409480000	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	Rajabov Abdumalik Samatovich	304755814	10.10.2022	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	400000000
11	Оккўргон тумани Навбаҳор МФЙ Мустакиллик кўчасини жорий таъмиrlаш	264275157	158146	258989000	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	10.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	260038470
12	Оккўргон тумани Навбаҳор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмиrlаш	215467149	158149	211157000	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	10.10.2022	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	211774082

13	Охангарон тумани Куон МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирилаш ва Само кўчасини жорий таъмирилаши	501568336	158150	486521286	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	491536000
14	Охангарон тумани Шовгоз МФЙ Мустакиллик кўчасини жорий таъмирилаш	578995051	158151	561625199	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	567415000
15	Охангарон туман Кизилой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирилаш (Ўргоз к-ги)	473241890	158152	459044633	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	463776000
16	Охангарон туман Ёнарик МФЙ Бахт Барака (Янги Бобча) кўчасини жорий таъмирилаш	258450110	158153	250696607	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	253281000
17	Охангарон туман Корактой МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирилаш	301457507	158154	292413782	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	295457000
18	Бўка туман Жагабайли МФЙ Ёшлар кўчасини жорий таъмирилаш	102403966	158332	100435894	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li	305172108	10.10.2022	ООО TRANS KONTEYNER	NARXODJAYEV NIZAMXODJA NARXODJAYEVICH	301435288	99843866
19	Кибрай тумани Мирзо-Улугбек МФЙ Буюк турон кўчасини жорий таъмирилаш	115145630	158371	111691261	LION TRANS GROUP МЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVIC H	302392366	10.10.2022	CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ	DJABAROV MUXUTDIN ISLAMOVICH	301631013	110145000



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 26-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58680

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Бойғули МФЙ Шох кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 04-02-2020йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари хисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 56327

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартағи ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 18 августдаги 01/06-719- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Оққўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Бойғули МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета хужжатлари жорий нархларда КҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 417636,033 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Бойғули МФЙ Шох кўчаси қўйидаги параметрларга эга:
- - таъмирланётган йўл бўллагининг узунлиги – 600,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 3,5м.

- 3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуидаги ишлар кўзда тутилган:
 - -ҚША дан 25см қалинликда(30% чақиқ тош кўшилган) текисловчи қатлам қуриш;
 - -Қумдан текисловчи қатлама ётқизиш;
 - -Цементобетондан 18см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструксиялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмакаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хulosалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартриш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 417636,033 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 724,650 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 416911,383 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- 7.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Оққўрғон тумани Бойғули МФЙ Шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 416911,383 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун

асос әмас.

- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими
ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартағи ПҚ-172 сонли, Узбекистон Республикаси Баш вазирининг биринчи ўринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига хамда Ҳалқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октабирдаги "Тошкент вилояти ҳудудидаги ички ҳўялилк автомобил йўлларини 2022-йилда таъмириш ишлари тўғрисида"ги VI-61-136-10-0-К/22-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблаглари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўлларни таъмириш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга кўшичма)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куриш ишларининг бошланishi ва тугаланиши йили	2022 йил режаси												Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тандер саводлари байнномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат куриши ташкилотлари			
			Шу жумладан						2022 йилда ишга туширилиши											
			Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар										
1	2	3			4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Тошкент вилояти бўйича жами:			261,219	93 082,014	93 082,014	93 082,014	93 082,014	93 082,014	107 961,000	94 845,486	6 300,928	4 384,992		77 307,432	938,656	938,656				
"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурiga асосан таъмириланадиган ички йўллар			161,859	77 307,432	77 307,432	77 307,432	77 307,432	77 307,432	77 360,400	73 083,083	4 224,378	3 225,919		77 307,432						
Таксимланмаган лимит									52,938											
Ангрен шаҳар бўйича жами			7,888	4 087,306	4 087,306	4 087,306	4 087,306	4 087,306	4 087,306	3 927,202	160,104	115,500		4 087,306						
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,720	307,506	307,506	307,506	307,506	307,506	307,506	298,866	8,640	5,616	0,720	307,506	№41850	10.06.2022 й.	Тошкент			
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,890	398,733	398,733	398,733	398,733	398,733	398,733	389,815	8,918	5,928	0,890	398,733	№41852	03.06.2022 й.	Тошкент			
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,470	211,413	211,413	211,413	211,413	211,413	211,413	202,058	9,355	6,240	0,470	211,413	№41853	03.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY			
4	Улугбек МФИ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,500	223,240	223,240	223,240	223,240	223,240	223,240	214,321	8,918	5,928	0,500	223,240	№41854	03.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY			
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,200	77,718	77,718	77,718	77,718	77,718	77,718	71,857	5,861	3,744	0,200	77,718	№42588	08.06.2022 й.	Оҳангарон			
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,440	189,505	189,505	189,505	189,505	189,505	189,505	183,644	5,861	3,744	0,440	189,505	№42592	08.06.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ			
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмираш	2022 й	1,570	678,500	678,500	678,500	678,500	678,500	678,500	667,083	11,417	7,713	1,570	678,500	№41858	03.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY			
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,900	504,489	504,489	504,489	504,489	504,489	504,489	446,344	58,145	46,323	0,900	504,489	№44135	08.06.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ			
9	Боботог МФИ -5/1-Б даҳа ички йўлларини жорий таъмираш	2022 й	2,198	1 496,201	1 496,201	1 496,201	1 496,201	1 496,201	1 496,201	1 453,213	42,988	30,264	2,198	1 496,201	№45084	14.07.2022 й.	Чиноз	Чиноз	Тайфук	
Бекобод шаҳар бўйича жами			3,000	1 316,395	1 316,395	1 316,395	1 316,395	1 316,395	1 316,425	1 239,070	77,355	57,084		1 316,395						
1	Маърифат МФИ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,183	70,813	70,813	70,813	70,813	70,813	70,813	67,949	2,864	1,602	0,183	70,813	№40757	25.05.2022 й.	Бекобод			
2	Маърифат МФИ Истиклол кўчаси, Булакарик кўчасидан Мемор кўчасига чиқини жесори таъмираш	2022 й	0,091	38,550	38,550	38,550	38,550	38,550	38,550	37,030	1,520	0,642	0,091	38,550	№42604	19.05.2022 й.	Бекобод		Тайфук	
3	Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига борилик кўсмини жорий таъмираш	2022 й	0,091	33,195	33,195	33,195	33,195	33,195	33,195	31,655	1,540	0,657	0,091	33,195	№42597	03.07.2022 й.	Бекобод		Тайфук	
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фарогат кўчасига кириш кўсмини жорий таъмираш	2022 й	0,100	55,585	55,585	55,585	55,585	55,585	55,585	52,704	2,881	1,620	0,100	55,585	№40755	30.05.2022 й.	Бекобод		Тайфук	
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтуччи кўчаларни жорий таъмираш	2022 й	0,261	133,616	133,616	133,616	133,616	133,616	133,616	126,292	7,324	5,683	0,261	133,616	№42657	30.06.2022 й.	Бекобод		Тайфук	
6	Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш кўсмини жорий таъмираш	2022 й	0,030	13,635	13,635	13,635	13,635	13,635	13,635	12,619	1,016	0,282	0,030	13,635	№42607	15.06.2022 й.	Бекобод		Тайфук	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Күркүш ишшарларининг бошдашниши ва тұгапланыш ийли	Лойихавий күввати, тегишли үчөв бирлектарда (км²/пм)	Таъмираша ишшарларининг пудрат шартномасы түзмілтән вакъдати умумий күймәти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлары	2022 ыйл режаси				2022 ыйлда ишга түширилиши		Пәннен көлемдегі жағдайлар	Пәннен көлемдегі жағдайлар	Пәннен көлемдегі жағдайлар			
					Шу жумладан											
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Күввати ва мұддати	Асосий фондлар						
7	Маърифат МФИ Меймөр күчаси 81 үй хөвлиларға кириш күсмени жорий таъмираш	2022 ый	0,060	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 35,957	2,449 1,618	0,060 III-чорак	38,406	№42672 19.05.2022 ый.	22.06.2022 ый лот №107111	Бекобод ТИФУК	
8	Обод Тұрмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-күн қаватли үй олдигача күсмени жорий таъмираш	2022 ый	0,310	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 107,937	6,326 4,857	0,310 III-чорак	114,263	№41283 13.05.2022 ый.	25.05.2022 ый лот №88062	Бекобод ТИФУК		
9	Обод Тұрмуш МФИ 18-күн қаватли үйдан 11-МТМ олдидан үтүвчи күчани жорий таъмираш	2022 ый	0,510	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 188,982	10,276 8,504	0,510 III-чорак	199,258	№41288 13.05.2022 ый.	25.05.2022 ый лот №88058	Бекобод ТИФУК		
10	Обод Тұрмуш МФИ 22-күн қаватли үйдан 117-күн қаватли уйларға күсмени жорий таъмираш	2022 ый	0,290	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 100,989	5,785 4,545	0,290 III-чорак	106,774	№41196 12.05.2022 ый.	25.05.2022 ый лот №88074	Бекобод ТИФУК		
11	Обод Тұрмуш МФИ 4-күн қаватли үй олдидан үтүвчи күчани жорий	2022 ый	0,084	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 39,693	2,688 1,786	0,084 III-чорак	42,381	№42680 19.05.2022 ый.	07.06.2022 ый лот №97409	Бекобод ТИФУК		
12	Обод Тұрмуш МФИ Үкитүчилар күчасыда жойлашған күн қаватли уйларға кириш күсмени жорий	2022 ый	0,092	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 62,888	3,734 2,830	0,092 III-чорак	66,622	№42699 19.05.2022 ый.	17.06.2022 ый №102856	Бекобод ТИФУК		
13	Обод Тұрмуш МФИ Хотира күчасыдан күн қаватли уйларға кириш күсмени жорий таъмираш	2022 ый	0,147	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 77,761	4,456 3,499	0,147 III-чорак	82,217	№42945 20.05.2022 ый.	23.06.2022 ый №107873	Бекобол ТИФУК		
14	Обод Тұрмуш МФИ 108-күн қаватли уйга кириш күсмени жорий таъмираш	2022 ый	0,111	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,062 54,647	3,415 2,459	0,111 III-чорак	58,032	№42710 19.05.2022 ый.	17.06.2022 ый №102811	Бекобод ТИФУК		
15	Обод Тұрмуш МФИ күн қаватли үйлар атрофикардан үтүвчи күчалар жорий таъмираш	2022 ый	0,640	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 241,966	21,081 16,500	0,640 III-чорак	263,047	№41276 13.05.2022 ый.	25.05.2022 ый №88055	Бекобод ТИФУК		
	Нурағшон шаҳар бўйича жами		2,862	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690 1 830,063	174,627 133,734		2 004,690					
1	Маърифат МФИ Нафосат күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,122	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 67,949	9,693 7,200	0,122 III-чорак	77,642	№42651 19.05.2022 ый.	30.06.2022 ый лот №111901	Enter Road MCHJ		
2	Маърифат МФИ Фидокор күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,467	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 312,250	32,421 23,400	0,467 III-чорак	344,671	№42655 19.05.2022 ый.	15.06.2022 ый лот №102234	Кибрай ТИФУК		
3	Маърифат МФИ Ҳаёт күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,071	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 24,728	5,521 3,600	0,071 III-чорак	30,249	№40759 11.05.2022 ый.	01.07.2022 ый лот №112158	Ташкент ТИФУК		
4	Маърифат МФИ Яхши ният күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,115	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 50,679	14,226 10,797	0,115 III-чорак	64,905	№42660 19.05.2022 ый.	30.06.2022 ый лот №111256	Enter Road MCHJ		
5	Маърифат МФИ Ҳон ариқ күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,302	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 163,385	15,321 10,800	0,302 III-чорак	178,706	№43858 26.05.2022 ый.	23.06.2022 ый лот №107879	Enter Road MCHJ		
6	Оппоқ МФИ Оппоқ күчасини жорий таъмираш	2022 ый	1,092	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	704,070 66,390	52,197	1,092 III-чорак	770,460	№43458 24.05.2022 ый.	20.06.2022 ый лот №104594	ROMITAN TRANS YOL QURILISH MCHJ		
7	Оппоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмираш	2022 ый	0,531	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	412,000 21,362	18,540	0,531 III-чорак	433,362	№44620 31.05.2022 ый.	04.07.2022 ый лот №112771	OOO COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
8	Оппоқ МФИ Ешилик күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,162	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	95,000 7,200	9,693	0,162 III-чорак	104,693	№43466 24.05.2022 ый.	22.06.2022 ый лот №107101	Паркент ТИФУК		
	Олмалиқ шахар бўйича жами		6,897	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 090,571 273,187	183,256 137,514		3 273,827					
1	Дўстлик МФИ Амангелди күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,820	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	287,166 18,428	12,922	0,820 III-чорак	305,594	№42092 17.05.2022 ый.	06.06.2022 ый лот №95359	ООО GMG REALWAY		
2	Дўстлик МФИ Тансиқбоев күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,738	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	255,781 16,304	11,510	0,738 III-чорак	272,085	№42073 17.05.2022 ый.	04.06.2022 ый лот №95360	ООО GMG REALWAY		
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,648	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	273,187 16,577	12,293	0,648 III-чорак	289,764	№42070 17.05.2022 ый.	04.06.2022 ый лот №95362	ООО GMG REALWAY		
4	Дўстлик МФИ Кўргонча күчасини жорий таъмираш	2022 ый	0,500	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084	470,505 24,084	446,421 24,084	20,089	0,500 III-чорак	470,505	№44696 31.05.2022 ый.	28.06.2022 ый лот №109756	Яңгиюл ТИФУК		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Күришиш ишшарларының бошталыныш ва тұгулапаниш ийли	Лойихадын күпваты, тегишли үчлов бирлекшіліктердің (км/тм)	Тағылыштарының шартномасынан тузылған жағдай үзүүмий күйдеги, шу жумладан буюртмачының бошқа хәражаттары	2022 йил режасы			2022 йилда ишга түширилиши			Лойихады экспертиза санасы ва раками	Тендер сандолары байыннасны тасдиқланған сана ва ракам	Пудрат күришиш ташкилоттары		
					Шу жумладан										
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жами	Буюртмачының бошқа хәражаттары			Күвваты ва мұддаты	Асосий фондлар			
								Шундан буюртмачының сақлаштырылған хәражаттары							
5	Дүстүрлік МФИ Широқ күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,706	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239 16,011	269,239 16,011	253,228	16,011	11,395	0,706 III-чорак	269,239		№43205 23.05.2022 й. лот № 94664	03.06.2022 й. Тошкент ТИФУК
6	Дүстүрлік МФИ Низомиддинов күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,572	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	219,330 12,808	206,522	12,808	8,706	0,572 III-чорак	219,330		№43216 23.05.2022 й. лот № 94663	ООО GMG REALWAY
7	Дүстүрлік МФИ Түрден күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,626	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557 14,214	237,557 14,214	223,343	14,214	10,050	0,626 III-чорак	237,557		№42076 17.05.2022 й. лот № 95363	ООО GMG REALWAY
8	Теракли МФИ Яңгибод күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,456	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698 10,544	189,698	179,154	10,544	7,089 III-чорак	189,698		№42077 17.05.2022 й. лот № 95364	ООО GMG REALWAY
9	Теракли МФИ Мустақиплик күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,565	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603 13,676	232,603 13,676	218,927	13,676	9,852	0,565 III-чорак	232,603		№42079 17.05.2022 й. лот № 95369	ООО GMG REALWAY
10	Теракли МФИ Теракли күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,858	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870 31,448	621,870 31,448	590,422	31,448	26,569	0,858 III-чорак	621,870		№43219 23.05.2022 й. лот № 102078	Қибрай ТИФУК
11	Теракли МФИ Регистон күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,408	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585 9,162	165,585 9,162	156,423	9,162	7,039	0,408 III-чорак	165,585		№44459 30.05.2022 й. лот № 97833	ООО GMG REALWAY
	Охандарон шаҳар бўйича жами		7,358	2 608,677 146,580	2 608,677 146,580	2 608,677 146,580	2 608,677 146,580	2 462,097	146,580	104,396		2 608,677			
1	Кўргон МФИ Охандарон күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,912	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678 19,851	328,678 19,851	308,827	19,851	13,897	0,912 III-чорак	328,678		№40025 06.05.2022 й. лот № 91301	Тошкент ТИФУК
2	Кўргон МФИ Чароғон күчесини жорий тағылыштары	2022 й	2,168	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524 41,835	745,524 41,835	703,689	41,835	31,666	2,168 III-чорак	745,524		№40022 06.05.2022 й. лот № 91292	Тошкент ТИФУК
3	Кўргон МФИ Бахт күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,587	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002 5,798	107,002 5,798	101,204	5,798	4,554	0,587 III-чорак	107,002		№40018 06.05.2022 й. лот № 104561	Чиноз ТИФУК
4	Кўргон МФИ Кўргон күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,748	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220 15,968	282,220 15,968	266,252	15,968	11,981	0,748 III-чорак	282,220		№40016 06.05.2022 й. лот № 113150	Чиноз ТИФУК
5	Ешилик МФИ Мустақипликкінин 5 йиллиги күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,337	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	132,970 7,096	125,874	7,096	4,632	0,337 III-чорак	132,970		№41409 13.05.2022 й. лот № 98657	Тошкент ТИФУК
6	Ешилик МФИ Пахтакор күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,140	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	52,714 3,577	49,137	3,577	2,118	0,140 III-чорак	52,714		№41412 13.05.2022 й. лот № 98679	Охандарон ТИФУК
7	Ешилик МФИ Мустақиплик проезд күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,140	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	52,073 3,392	48,681	3,392	1,986	0,140 III-чорак	52,073		№41413 13.05.2022 й. лот № 104514	Чиноз ТИФУК
8	Ешилик МФИ Яңгилик проезд күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,317	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837 6,850	127,837 6,850	120,987	6,850	5,444	0,317 III-чорак	127,837		№41415 13.05.2022 й. лот № 98747	Тошкент ТИФУК
9	Ешилик МФИ Умид күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,330	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380 8,481	143,380 8,481	134,899	8,481	6,070	0,330 III-чорак	143,380		№42648 19.05.2022 й. лот № 99111	Тошкент ТИФУК
10	Ешилик МФИ Ўзбекистон күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,223	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948 5,793	100,948 5,793	95,155	5,793	4,282	0,223 III-чорак	100,948		№40014 06.05.2022 й. лот № 98637	Тошкент ТИФУК
11	Ешилик МФИ Тинчлиқ күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,698	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	274,783 13,216	261,567	13,216	9,003	0,698 III-чорак	274,783		№40011 06.05.2022 й. лот № 96573	LION TRANS GROUP МЧК
12	Ешилик МФИ Богишшамол күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,170	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	48,407 3,043	45,364	3,043	1,737	0,170 III-чорак	48,407		№40010 06.05.2022 й. лот № 98983	Охандарон ТИФУК
13	Ешилик МФИ Мельмор күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,193	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	60,005 3,560	56,445	3,560	2,106	0,193 III-чорак	60,005		№40005 06.05.2022 й. лот № 104620	Чиноз ТИФУК
14	Ешилик МФИ Бахор күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,150	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	54,063 3,401	50,662	3,401	1,986	0,150 III-чорак	54,063		№40002 06.05.2022 й. лот № 103977	Чиноз ТИФУК
15	Ешилик МФИ Курувчи күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,245	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	98,073 4,719	93,354	4,719	2,934	0,245 III-чорак	98,073		№39996 06.05.2022 й. лот № 98980	Тошкент ТИФУК
	Чирчик шаҳар бўйича жами		5,529	2 670,411 151,141	2 670,411 151,141	2 670,411 151,141	2 670,411 151,141	2 519,270	151,141	116,157		2 670,411			
1	Наврӯз МФИ Наврӯз-2 күчесини жорий тағылыштары	2022 й	0,920	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227 37,556	747,227 37,556	709,671	37,556	31,935	0,920 III-чорак	747,227		№44193 27.05.2022 й. лот № 9909	LION TRANS GROUP МЧК
2	Наврӯз МФИ Гулъяев күчесини жорий тағылыштары (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	269,661 19,661	250,000	19,661	14,040	0,770 III-чорак	269,661		№41821 16.05.2022 й. лот № 99001	Паркент ТИФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Күрүлиш ишларининг бошланғышында түгелланиш йили	Пойызывай күлгөвти, тегишили үчөв бирликтарда (км²/тм)	Таъмирилаш ишларининг пурдат шартномасында түзилтап вактдагы үзүүмий күйматы, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлары	01.01.2022 йилдеги таъмирилаш ишларининг көндөк күйматы, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлары	01.01.2022 йилдеги таъмирилаш ишларининг таъмирилаш көйнінг көндик күйматы, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлары	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши			Лойиха экспертиза санаасы ва рәжами	Тендер савдоллари байнонаси тасдиқланган сана ва рәжам	Пудрат күрүлиш ташкилоттары		
							Шу жумладан			Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сақташып буюртмачининг бошқа харажатлары	Күвваты ва мұддаты	Асосий фондлар		
							Буюртмачининг бошқа харажатлары	Жами	Шундан буюртмачининг сақташып буюртмачининг бошқа харажатлары								
3	Хамза МФЙ Аскоченко күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,907	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613	808,605	48,008	36,387	1,907 III-чорак	856,613			№41823 16.05.2022 й. лот №88782	25.05.2022 й.	Зангиота ТИФУК
4	Хамза МФЙ Раимқұлов күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,932	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910	750,994	45,916	33,795	1,932 III-чорак	796,910			№41826 16.05.2022 й. лот №88800	25.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY
	Яңгыйұ шаҳар Бүйіча жами		4,024	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988	1 760,275	112,713	84,660		1 872,988					
1	Бахор МФЙ Шодиёна күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	2,030	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297	822,215	57,082	45,360	2,030 III-чорак	879,297			№42354 19.05.2022 й. лот №92618	01.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY
2	Нов МФИ Ойбек күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,994	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691	938,060	55,631	39,300	1,994 III-чорак	993,691			№42912 20.05.2022 й. лот №92386	01.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY
	Бекобод тұмани Бүйіча жами		7,725	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700	4 079,359	201,341	170,257		4 280,700					
1	Фарход МФИ Наврұз күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,597	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712	214,006	12,706	9,630	0,597 III-чорак	226,712			№40754 11.05.2022 й. лот №86753	25.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК
2	Фарход МФИ Бөгбон 2 күчаси	2022 й	0,200	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457	82,556	7,901	5,871	0,200 III-чорак	90,457			№41280 13.05.2022 й. лот №88035	25.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК
3	Фарход МФИ Оралық (Саховат, Адолат күнделапан) күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,530	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076	171,857	9,219	6,933	0,530 III-чорак	181,076			№44724 31.05.2022 й. лот №98981	10.06.2022 й.	Тошкент ТИФУК
4	Фарход МФИ Богистон 2 күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,500	415,490 20,066	415,490 20,066	415,490 20,066	415,490	395,424	20,066	17,794	0,500 III-чорак	415,490			№41392 13.05.2022 й. лот №118248	13.07.2022 й.	Кибрай ТИФУК
5	Фарход МФИ Бөгбон шох күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,080	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632	440,496	9,136	6,864	1,080 III-чорак	449,632			№41392 13.05.2022 й. лот №88014	25.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК
6	Фарход МФИ Бөгбон 3 күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,305	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869	117,660	5,209	3,423	0,270 III-чорак	122,869			№41280 13.05.2022 й. лот №86761	25.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК
7	Фарход МФИ Пахтакор шох күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,790	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769	270,009	13,760	12,150	0,790 III-чорак	283,769			№41393 13.05.2022 й. лот №88018	25.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК
8	Бунёдкор МФИ Саховат күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,802	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001	654,351	29,650	28,130	0,802 IV-чорак	684,001			№44539 30.05.2022 й. лот №151999	26.09.2022 й.	SPECIAL REAL CONSTRUCTION МСН
9	Бунёдкор МФИ Аңхор 3 күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,300	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482	106,887	7,595	5,973	0,300 III-чорак	114,482			№41396 13.05.2022 й. лот №88022	25.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК
10	Бунёдкор МФИ Маңнавият 1 күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,440	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187	416,393	20,794	18,738	0,440 III-чорак	437,187			№44704 31.05.2022 й. лот №113247	04.07.2022 й.	OOO FARAVON BUNYODKOR ISHONCH
11	Бунёдкор МФИ Маңнавият 2 күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,446	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880	443,851	22,029	19,973	0,446 III-чорак	465,880			№44706 31.05.2022 й. лот №113254	04.07.2022 й.	Бекобод ТИФУК
12	Бунёдкор МФИ Маңнавият 3 күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,440	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414	173,283	10,131	8,076	0,440 III-чорак	183,414			№41398 13.05.2022 й. лот №88026	25.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК
13	Бунёдкор МФИ Еш күч 1 күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,475	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604	330,186	17,418	14,858	0,475 III-чорак	347,604			№44733 31.05.2022 й. лот №117580	13.07.2022 й.	Кибрай ТИФУК
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста күчаси	2022 й	0,550	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261	180,005	10,256	8,100	0,550 III-чорак	190,261			№41401 13.05.2022 й. лот №88033	25.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК
15	Бунёдкор МФИ Фарғон 1 күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,270	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866	82,395	5,471	3,744	0,270 III-чорак	87,866			№41404 13.05.2022 й. лот №88034	25.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК
	Бўка туман бўйича жами		6,485	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323	3 629,225	205,098	163,963		3 834,323					
1	Ибрат МФИ Шодлик күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,901	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410	661,995	36,416	29,790	0,901 III-чорак	698,410			№43452 24.05.2022 й. лот №102563	17.06.2022 й.	ROMITAN TRANS YOL QURILISH MCHJ
2	Ибрат МФИ Зиёлий күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,405	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294	306,000	17,294	13,770	0,405 III-чорак	323,294			№43450 24.05.2022 й. лот №113267	04.07.2022 й.	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
3	Ибрат МФИ Янги турмуш күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,566	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448	476,000	29,448	21,420	0,566 III-чорак	505,448			№43448 24.05.2022 й. лот №126635	29.07.2022 й.	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
4	Ибрат МФИ Ровот күчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,943	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953	845,845	45,108	38,063	1,943 III-чорак	890,953			№39902 06.05.2022 й. лот №91307	30.05.2022 й.	Зангиота ТИФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курниш ишларининг бошланниши ва тугаланиши йили	Лойхавий куввати, тегишли ўчов бирликтарда (км²/тм)	Таъмирлаш ишларининг пурдат шартномаси тузиликтан вакидати узумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилдан киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йилдан киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши			Лойхада экспертиза санаси ва раками	Тендер савдоларни байвонаси тасдиқланган сана ва ракам	Пурдат курниш ташкилотлари			
							Шу жумладан											
							Жами маблаглар лимити	КМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
5	Корақудук МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,594	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881 20,601	426,280	20,601	19,183	0,594 III-чорак	446,881			№43887 26.05.2022 й.	30.06.2022 й лот № 111063	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ	
6	Корақудук МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,331	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126 16,326	200,800	16,326	9,638	0,331 III-чорак	217,126			№43867 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113294	OO COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
7	Корақудук МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922 21,490	377,432	21,490	16,984	0,575 III-чорак	398,922			№42626 19.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107097	ООО Геострой Престиж	
8	Корақудук МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,392	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878 2,543	15,335	2,543	0,736	0,392 III-чорак	17,878			№39906 06.05.2022 й.	14.07.2022 й лот № 118783	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	
9	Корақудук МФИ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,778	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410 15,872	319,538	15,872	14,379	0,778 III-чорак	335,410			№39904 06.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 91302	Зангиота ТИФУК	
	Бўйтонлиқ туман бўйича жами		6,810	2 798,018 147,656	2 798,018 147,656	2 798,018 147,656	2 798,018 147,656	2 650,362	147,656	121,973		2 798,018						
1	Чимбойлик МФИ Кўйдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,390	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776 28,276	530,500	28,276	23,873	1,390 III-чорак	558,776			№43888 26.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100873	Юкориҷирчиқ ТИФУК	
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,840	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865 37,003	706,862	37,003	31,809	1,840 III-чорак	743,865			№43892 26.05.2022 й.	06.07.2022 й лот № 114956	Бўка ТИФУК	
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,680	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795 16,795	324,795 16,795	308,000	16,795	13,860	0,680 III-чорак	324,795			№43894 26.05.2022 й.	03.07.2022 й лот № 112504	Юкориҷирчиқ ТИФУК	
4	Бурчумулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,960	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	760,000	45,102	35,871	1,960 III-чорак	805,102			№43898 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113200	Юкориҷирчиқ ТИФУК	
5	Бурчумулло МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480 20,480	365,480 20,480	345,000	20,480	16,560	0,940 III-чорак	365,480			№44174 27.05.2022 й.	22.06.2022 й лот № 107132	Юкориҷирчиқ ТИФУК	
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	3 940,084	228,618	178,865		4 168,702						
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,321	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	121,000	8,632	5,760	0,321 III-чорак	129,632			№40874 11.05.2022 й.	17.06.2022 й лот № 103908	Юкориҷирчиқ ТИФУК	
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,571	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762 16,713	318,762 16,713	302,049	16,713	13,592	0,571 III-чорак	318,762			№42905 20.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113253	Бўка ТИФУК	
3	Рамадон МФИ Ьешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,369	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338 9,537	164,801	9,537	7,416	0,369 III-чорак	174,338			№42664 19.05.2022 й.	01.06.2022 й лот № 92615	ООО GMG REALWAY	
4	Рамадон МФИ Тансикбоеев ва Тансикбоеев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,233	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687 34,810	630,877	34,810	28,389	1,233 III-чорак	665,687			№42911 20.05.2022 й.	30.05.2022 й лот № 92400	ООО GMG REALWAY	
5	Рамадон МФИ Бирлиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075 9,875	128,200	9,875	6,154	0,329 III-чорак	138,075			№40867 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86812	REALWAY	
6	Рамадон МФИ Ҳаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,541	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633 14,138	231,495	14,138	10,417	0,541 III-чорак	245,633			№42667 19.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113262	Бўка ТИФУК	
7	Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341 19,336	366,341 19,336	347,005	19,336	15,615	0,618 III-чорак	366,341			№40856 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86822	ООО GMG REALWAY	
8	Уриқзор МФИ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,932	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805 25,141	381,664	25,141	18,320	0,932 III-чорак	406,805			№43851 26.05.2022 й.	04.07.2022 й лот № 113274	Янгийўл ТИФУК	
9	Уриқзор МФИ Моварунахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139 19,639	410,139	390,500	19,639	17,290	0,500 III-чорак	410,139			№44614 31.05.2022 й.	06.09.2022 й лот № 144005	COMFORTABLE CITY STORY
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570 19,203	357,367	19,203	16,082	0,710 III-чорак	376,570			№40848 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86835	ООО GMG REALWAY	
11	Уриқзор МФИ Гилтосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706 5,821	98,885	5,821	4,450	0,182 III-чорак	104,706			№40844 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86845	REALWAY	
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,612	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640	327,722	19,918	14,747	0,612 III-чорак	347,640			№43469 24.05.2022 й.	14.06.2022 й лот № 100919	Чиноз ТИФУК
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374 25,855	458,519	25,855	20,633	0,851 III-чорак	484,374			№40841 11.05.2022 й.	25.05.2022 й лот № 86855	ООО GMG REALWAY	
	Кибрай тумани бўйича жами		5,519	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 589,357	150,382	114,836		2 739,739						
1	Тарағий МФИ Янгиюбод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,071	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 070,000	60,997	48,150	2,071 III-чорак	1 130,997			№43471 24.05.2022 й.	03.06.2022 й лот № 94658	Паркент ТИФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларынинг бошланышы ва тұгулапнаныш ылғы	Лойиғавын күвваты, тогишли үчөв бирлекпәріда (км²/тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномасынан тузылған жағдай үзүлмөжілік күйматы, шу жумладан буюртмачанинг босқа харажаттары	01.01.2022 йил шартномасынан тузылған жағдай үзүлмөжілік күйматы, шу жумладан буюртмачанинг босқа харажаттары	01.01.2022 йил холатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта хисоблашыдан көнінг қордик күйматы, шу жумладан буюртмачанинг босқа харажаттары	01.01.2022 йил холатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта хисоблашыдан көнінг мөмиялаштырылған күйматы, шу жумладан буюртмачанинг босқа харажаттары	2022 жыл режасы			2022 жылда ишга түширилиши			Пәннен алынған мөмиялаштырылған күйматының мөндеуінен көнінг қордик күйматы, шу жумладан буюртмачанинг босқа харажаттары	Пәннен алынған мөмиялаштырылған күйматының мөндеуінен көнінг қордик күйматы, шу жумладан буюртмачанинг босқа харажаттары	Пәннен алынған мөмиялаштырылған күйматының мөндеуінен көнінг қордик күйматы, шу жумладан буюртмачанинг босқа харажаттары
								Шу жумладан			2022 жылда ишга түширилиши					
								Жами маблагпар лимити	ҚМІ	Буюртмачининг босқа харажаттары	Жами	Шундан мүддати	Асосий фондлар	Күвваты ва мүддати	Буюртмачининг саклаш харажаттары	
2	Тарақкый МФИ Үчкүргон күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,490	644,593 35,286	644,593 35,286	644,593 35,286	644,593	609,307	35,286	27,419	1,490 III-чорак	644,593			№43473 24.05.2022 й. лот № 100959	
3	Тарақкый МФИ Латофат күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	376,164 21,470	376,164 21,470	376,164 21,470	376,164	354,694	21,470	15,961	0,858 III-чорак	376,164			№42234 17.05.2022 й. лот № 92625	
4	Бирлин МФИ Корамурт-1 күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,319	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733 7,483	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319 III-чорак	146,733			№42914 20.05.2022 й. лот № 92371	
5	Бирлин МФИ Үрікізор күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,485	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849 15,664	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485 III-чорак	274,849			№43861 26.05.2022 й. лот № 95748	
6	Бирлин МФИ Дүрмонариқ күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	166,403 9,482	166,403 9,482	166,403 9,482	166,403	156,921	9,482	7,061	0,296 III-чорак	166,403			№42228 03.07.2022 й. лот № 112516	
	Күйичириқ тұман бўйича жами		11,787	4 842,118 285,676	4 842,118 285,676	4 842,118 285,676	4 842,118	4 556,442	285,676	206,876		4 842,118			Төңдер саводларі байномаси тасдиқланған сана ва ракам	
1	Ватан МФИ Хикматлар күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270	1 105,722 51,194	1 105,722 51,194	1 105,722 51,194	1 105,722	1 054,528	51,194	47,454	1,270 III-чорак	1 105,722			№45098 02.06.2022 й. лот № 113284	
2	Ватан МФИ Яңгилтаниш күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100	15,621 1,987	15,621 1,987	15,621 1,987	15,621	13,634	1,987	0,727	0,100 IV-чорак	15,621			№41095 12.05.2022 й. лот № 145407	
3	Ватан МФИ Тегірмөн ариқ күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,107	313,833 21,692	313,833 21,692	313,833 21,692	313,833	292,141	21,692	14,023	1,107 III-чорак	313,833			№41092 12.05.2022 й. лот № 97090	
4	Ватан МФИ Яңғы қурилиш күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,458	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219 10,664	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458 III-чорак	186,219			№41094 12.05.2022 й. лот № 92913	
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,067	402,600 34,552	402,600 34,552	402,600 34,552	402,600	368,048	34,552	17,666	1,067 III-чорак	402,600			№41093 12.05.2022 й. лот № 92907	
6	Жумагул МФИ Құлтүрекин күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,655	551,712 30,321	551,712 30,321	551,712 30,321	551,712	521,391	30,321	23,463	1,655 III-чорак	551,712			№43775 25.05.2022 й. лот № 95733	
7	Жумагул МФИ Илтігорлар күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,474	136,937 9,719	136,937 9,719	136,937 9,719	136,937	127,218	9,719	6,106	0,474 III-чорак	136,937			№41099 12.05.2022 й. лот № 103905	
8	Жумагул МФИ Яқдил күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863 11,533	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470 III-чорак	210,863			№42358 18.05.2022 й. лот № 99675	
9	Жумагул МФИ Бешарип қүчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	403,947 23,635	403,947 23,635	403,947 23,635	403,947	380,312	23,635	17,114	0,808 III-чорак	403,947			№44175 27.05.2022 й. лот № 97487	
10	Жумагул МФИ Олттіккүл күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	211,730 15,468	211,730 15,468	211,730 15,468	211,730	196,262	15,468	9,421	0,712 III-чорак	211,730			№41100 12.05.2022 й. лот № 98826	
11	Жумагул МФИ Дүрмөн күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,304	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271 7,389	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304 III-чорак	122,271			№41097 12.05.2022 й. лот № 98845	
12	Жумагул МФИ Эгиз ота күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,362	1 180,663 67,522	1 180,663 67,522	1 180,663 67,522	1 180,663	1 113,141	67,522	50,091	3,362 III-чорак	1 180,663			№43708 25.05.2022 й. лот № 95716	
	Оқкүргон тұмани бўйича жами		6,826	4 417,226 223,138	4 417,226 223,138	4 417,226 223,138	4 417,226	4 194,087	223,138	176,254		4 417,226			Бекобод ТИФУК	
1	Маданият МФИ Үч сэда күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	358,974 26,143	358,974 26,143	358,974 26,143	358,974	332,831	26,143	15,976	0,530 III-чорак	358,974			№41842 16.05.2022 й. лот № 94371	
2	Маданият МФИ Интизор күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	161,225 8,480	161,225 8,480	161,225 8,480	161,225	152,745	8,480	6,874	0,450 III-чорак	161,225			№44702 31.05.2022 й. лот № 98731	
3	Маданият МФИ Тонгюлдузи күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	97,209 5,251	97,209 5,251	97,209 5,251	97,209	91,958	5,251	4,138	0,200 III-чорак	97,209			№44548 31.05.2022 й. лот № 117578	
4	Маданият МФИ Болғашамол күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,384	313,836 15,520	313,836 15,520	313,836 15,520	313,836	298,316	15,520	13,424	0,384 III-чорак	313,836			Бұка ТИФУК	
5	Маданият МФИ Минор күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879 5,703	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200 III-чорак	103,879			Чиноз ТИФУК	
6	Маданият МФИ Жарарип қүчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480	386,706 19,128	386,706 19,128	386,706 19,128	386,706	367,578	19,128	16,541	0,480 III-чорак	386,706			№44686 31.05.2022 й. лот № 113355	
7	Маданият МФИ Балиқчи күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420	354,709 17,406	354,709 17,406	354,709 17,406	354,709	337,303	17,406	15,179	0,420 III-чорак	354,709			Чиноз ТИФУК	
8	Маданият МФИ Зархал күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,358	233,213 12,312	233,213 12,312	233,213 12,312	233,213	220,900	12,312	9,402	0,358 III-чорак	233,213			№44699 31.05.2022 й. лот № 144001	

(07.10.2022 йилда тасдиқланған мәнзипли дастурға күшимчә)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Куришишларининг бошланниши ва тугалланниши	Лойиҳавий куввати, тегишили ўчров бирликларида (км ² /тм)	2022 йил режаси						2022 йилда ишга туширилиши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками Тандер савдолари байномаси тасдиғланган сана ва ракам	Гудрат курилиши ташкилотлари		
				Шу жумладан			Жами маблаглар лимити	КМИ	Жами	Шундан буортмачининг саклашарахатлари				
				Куввати ва муддати	Асосий фондлар									
9	Маданият МФИ Қыриқтепа кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,300	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142	111,317	5,825	4,197	0,300 III-чорак	117,142	№41843 16.05.2022 й. лот № 94369	Тошкент ТИФУК
10	Элтамгали МФИ 1-май кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,400	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099	196,210	5,889	4,248	0,400 III-чорак	202,099	№41862 16.05.2022 й. лот № 94368	Тошкент ТИФУК
11	Элтамгали МФИ Ватан кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,550	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779	443,095	23,684	19,939	0,550 III-чорак	466,779	№44629 31.05.2022 й. лот № 113407	Чиноз ТИФУК
12	Элтамгали МФИ Дўстлик кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,500	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038	204,452	4,586	2,865	0,500 III-чорак	209,038	№44711 31.05.2022 й. лот № 98656	ООО GMG REALWAY
13	Элтамгали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,366	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115	216,500	11,615	9,672	0,366 III-чорак	228,115	№44269 27.05.2022 й. лот № 143997	ООО COMFORTABLE CITY STORY
14	Элтамгали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,285	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921	231,166	14,755	11,096	0,285 III-чорак	245,921	№44641 31.05.2022 й. лот № 113431	Чиноз ТИФУК
15	Элтамгали МФИ 8-Март кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,603	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728	446,000	23,728	20,070	0,603 III-чорак	469,728	№44643 31.05.2022 й. лот № 113485	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE
16	Элтамгали МФИ Балиқчи кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,300	201,882 10,359	201,882 10,359	201,882 10,359	201,882	191,523	10,359	8,619	0,300 III-чорак	201,882	№44653 31.05.2022 й. лот № 109739	Чиноз ТИФУК
17	Элтамгали МФИ Ёшлиқ кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,300	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667	137,265	6,402	4,662	0,300 III-чорак	143,667	№41865 16.05.2022 й. лот № 94373	ООО GMG REALWAY
18	Элтамгали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,200	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106	116,754	6,352	5,254	0,200 III-чорак	123,106	№44661 31.05.2022 й. лот № 107877	Чиноз ТИФУК
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	5 307,583 282,216	5 307,583 282,216	5 307,583 282,216	5 307,583	5 025,368	282,216	212,074	5 307,583			
1	Чувилдик МФИ Шодлик кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	1,992	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380	1 192,501	65,879	53,663	1,992 III-чорак	1 258,380	№42968 20.05.2022 й. лот № 118634	Чиноз ТИФУК
2	Чувилдик МФИ Ёшлиқ кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	1,719	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951	678,590	34,361	24,102	1,719 III-чорак	712,951	№42081 17.05.2022 й. лот № 89649	Тошкент ТИФУК
3	Чувилдик МФИ Марказий кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	2,600	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179	1 323,061	78,118	59,538	2,600 III-чорак	1 401,179	№42934 20.05.2022 й. лот № 92363	ООО GMG REALWAY
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	1,600	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636	649,132	34,504	24,204	1,600 III-чорак	683,636	№42083 17.05.2022 й. лот № 89639	Тошкент ТИФУК
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,352	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736	109,015	6,721	4,359	0,352 III-чорак	115,736	№42936 20.05.2022 й. лот № 97458	Охангарон ТИФУК
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,353	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135	108,414	6,721	4,359	0,353 III-чорак	115,135	№42965 20.05.2022 й. лот № 97452	Охангарон ТИФУК
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,300	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125	106,954	5,171	3,252	0,300 III-чорак	112,125	№42085 17.05.2022 й. лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JILOSI" MCHJ
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	1,400	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134	587,878	34,256	26,455	1,400 III-чорак	622,134	№42938 20.05.2022 й. лот № 113296	Чиноз ТИФУК
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,500	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724	187,501	11,223	8,438	0,500 III-чорак	198,724	№42089 17.05.2022 й. лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JILOSI" MCHJ
10	Алишер МФИ Истиқол кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,226	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584	82,322	5,262	3,704	0,226 III-чорак	87,584	№42090 17.05.2022 й. лот № 103968	Чиноз ТИФУК
	Паркент туман бўйича жами		4,155	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623	1 433,353	103,270	67,994	1 536,623			
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,740	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669	245,000	17,669	12,168	0,740 III-чорак	262,669	№39460 30.04.2022 й. лот № 98945	Паркент ТИФУК
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,400	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253	144,263	11,990	6,925	0,400 III-чорак	156,253	№41828 14.06.2022 й. лот № 100972	Чиноз ТИФУК
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,499	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881	199,090	14,791	9,556	0,499 III-чорак	213,881	№41839 16.05.2022 й. лот № 100979	Чиноз ТИФУК
4	Кизилсой МФИ М.Беҳбудий кўчасини жорий тъмирлаш	2022 й	0,400	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046	132,000	11,046	6,336	0,400 III-чорак	143,046	№39461 30.04.2022 й. лот № 98934	Паркент ТИФУК

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга кўшимча)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланниши ва тутапланниш йили	Лойиҳавий куввати, тегишли ўчов биринчарда (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пуррат шартномаси тутилган вақудати умумий киймати, шу жумладан буюртмачанинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлори байвономаси тасдиқланган сана ва ракам	Пуррат курилиш ташкилотлари				
					Шу жумладан												
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати	Асосий фондлар							
							Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари									
5	Кизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834 19,834	345,000	19,834	15,525	0,966 III-чорак	364,834	№39459 30.04.2022 й. лот № 98940	10.06.2022 й. Паркент ТИФУК			
6	Кизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658 6,658	108,000	6,658	4,860	0,385 III-чорак	114,658	№39396 30.04.2022 й. лот № 98913	10.06.2022 й. Паркент ТИФУК			
7	Кизилсой МФИ Соҳин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	75,000	5,714	3,744	0,242 III-чорак	80,714	№39399 29.04.2022 й. лот № 99018	10.06.2022 й. Паркент ТИФУК			
8	Кизилсой МФИ Соҳил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568 15,568	185,000	15,568	8,880	0,523 III-чорак	200,568	№39393 29.04.2022 й. лот № 100115	13.06.2022 й. Паркент ТИФУК			
	Пискент туман Бўйича жами		8,774	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	1 988,063	127,410	90,765		2 115,473					
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	163,457	9,652	6,465	1,211 III-чорак	173,109	№42095 17.05.2022 й. лот № 97471	08.06.2022 й. Тошкент ТИФУК			
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	271,391	13,029	9,108	0,690 III-чорак	284,420	№43209 23.05.2022 й. лот № 97465	08.06.2022 й. Тошкент ТИФУК			
3	Зоминовул МФИ Ёшлиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	50,523	4,779	3,057	0,700 III-чорак	55,302	№41159 12.05.2022 й. лот № 115334	06.07.2022 й. Бўка ТИФУК			
4	Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	104,090	5,951	3,930	0,308 III-чорак	110,041	№41163 12.05.2022 й. лот № 98641	10.06.2022 й. Тошкент ТИФУК			
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973 10,459	167,514	10,459	7,538	0,682 III-чорак	177,973	№41167 12.05.2022 й. лот № 98651	10.06.2022 й. ООО ASPHALT BETON INDUSTRY			
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995 6,480	103,515	6,480	4,658	0,455 III-чорак	109,995	№43213 23.05.2022 й. лот № 99122	10.06.2022 й. Оқургон ТИФУК			
7	Оқтот МФИ Фаҳрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313 17,494	323,819	17,494	14,572	0,450 III-чорак	341,313	№44262 27.05.2022 й. лот № 97850	09.06.2022 й. AVTOYOL SANOAT INVEST MCHJ			
8	Оқтот МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	182,508	13,856	9,735	0,410 III-чорак	196,364	№44168 12.05.2022 й. лот № 98779	10.06.2022 й. Охангарон ТИФУК			
9	Оқтот МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030 8,552	96,478	8,552	4,631	0,800 III-чорак	105,030	№41172 12.05.2022 й. лот № 97439	08.06.2022 й. Бекобод ТИФУК			
10	Оқтот МФИ Фаҳрийлар (Наврӯздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693 18,854	331,839	18,854	14,933	0,808 III-чорак	350,693	№41174 12.05.2022 й. лот № 98875	10.06.2022 й. Бўка ТИФУК			
11	Оқтот МФИ Наврӯз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	17,841	2,669	1,497	0,250 III-чорак	20,510	№41177 12.05.2022 й. лот № 96593	07.06.2022 й. Бекобод ТИФУК			
12	Оқтот МФИ Наврӯз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	21,165	1,971	0,999	0,310 III-чорак	23,136	№41180 12.05.2022 й. лот № 105448	21.06.2022 й. Will Print			
13	Оқтот МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	153,923	13,664	9,642	1,700 III-чорак	167,587	№41182 12.05.2022 й. лот № 96609	07.06.2022 й. Тошкент ТИФУК			
	Тошкент туман Бўйича жами		11,961	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	6 732,725	381,051	305,986		7 113,776					
1	Оқтот МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411 21,774	373,637	21,774	16,663	0,568 III-чорак	395,411	№44544 30.05.2022 й. лот № 144003	LION TRANS GROUP МЧЖ			
2	Оқтот МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655 23,230	370,425	23,230	16,678	0,552 III-чорак	393,655	№44161 27.05.2022 й. лот № 144002	LION TRANS GROUP МЧЖ			
3	Оқтот МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777 49,777	921,000	49,777	41,445	1,375 III-чорак	970,777	№44162 27.05.2022 й. лот № 113611	Тошкент ТИФУК			
4	Оқтот МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347 38,711	714,636	38,711	32,159	1,358 III-чорак	753,347	№44171 27.05.2022 й. лот № 113632	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ			
5	Оқтот МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 028,097	52,816	46,264	1,281 III-чорак	1 080,913	№44176 27.05.2022 й. лот № 97740	LION TRANS GROUP МЧЖ			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш йили тутапланниш йили	Лойхавий куввати, тегишли ўчнов бириткапаруда (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пурдат шартномаси тузиштан вактидан урумий киймати, шу жумладан буюртмачанинг боска харажатлари	01.01.2022 йил холатига таъмирлаш ишларининг колдик киймати, шу жумладан буюртмачанинг боска харажатлари	01.01.2022 йил холатига объектнинг таъмирлаш ишлари кайта хисоблашдан кенинги колдик киймати, шу жумладан буюртмачанинг боска харажатлари	01.01.2022 йил холатига объектнинг таъмирлаш ишлари кайта хисоблашдан кенинги мөньяшитириси киймати, шу жумладан буюртмачанинг боска харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши			Лойхада экспертиза санаси ва раками Тендер саводлари баййонаси тасдиқланган сана ва ракам	Пурдат куришиш ташкилотлари			
								Шу жумладан			Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг саунаш харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар		
6	Октош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,219	1 726,688 91,330	1 726,688 91,330	1 726,688 91,330	1 726,688 91,330	1 635,358	91,330	75,867						№56856 16.08.2022 й. лот № 143411	LION TRANS GROUP МЧК	
7	Ахиллик МФИ А. Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,631	244,522 17,348	244,522 17,348	244,522 17,348	244,522 17,348	227,174	17,348	11,982	0,631 III-чорак	244,522				№41104 12.05.2022 й. лот № 97098	Тошкент ТИФУК	
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,309	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512 4,801	132,711	4,801	2,994	0,309 III-чорак	137,512				№41091 12.05.2022 й. лот № 92557	Тошкент ТИФУК	
9	Ахиллик МФИ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528 21,528	282,000	21,528	14,976	0,738 III-чорак	303,528				№44177 27.05.2022 й. лот № 113311	Юқориҷирчиқ ТИФУК	
10	Ахиллик МФИ А.Кодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,811	423,826 24,521	423,826 24,521	423,826 24,521	423,826 24,521	399,305	24,521	17,969	0,811 III-чорак	423,826				№44178 27.05.2022 й. лот № 97756	Тошкент ТИФУК	
11	Ахиллик МФИ А. Кодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,234	93,080 5,454	93,080 5,454	93,080 5,454	93,080 5,454	87,626	5,454	3,943	0,234 III-чорак	93,080				№44471 30.05.2022 й. лот № 99898	Тошкент ТИФУК	
12	Ахиллик МФИ Ҳуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552 9,768	149,784	9,768	6,552	0,383 III-чорак	159,552				№41105 12.05.2022 й. лот № 86834	ООО GMG REALWAY	
13	Ахиллик МФИ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	430,964 19,993	430,964 19,993	430,964 19,993	430,964 19,993	410,971	19,993	18,494	0,502 III-чорак	430,964				№44179 27.05.2022 й. лот № 97758	LION TRANS GROUP МЧК	
	Ўрта Чирчик тумани бўйича жами		12,599	6 562,418 358,744	6 562,418 358,744	6 562,418 358,744	6 562,418 358,744	6 203,674	358,744	280,290		6 562,418						
1	Халқобод МФИ Ш. Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,419	161,758 13,969	161,758 13,969	161,758 13,969	161,758 13,969	147,789	13,969	7,094	0,419 III-чорак	161,758				№41133 12.05.2022 й. лот № 100200	LION TRANS GROUP МЧК	
2	Халқобод МФИ F.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,335	919,038 46,059	919,038 46,059	919,038 46,059	919,038 46,059	872,979	46,059	39,284	1,335 III-чорак	919,038				№43638 25.05.2022 й. лот № 97288	TOUSHKENT TRANS GROUP	
3	Халқобод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,495	193,660 11,576	193,660 11,576	193,660 11,576	193,660 11,576	182,084	11,576	8,194	0,495 III-чорак	193,660				№41129 12.05.2022 й. лот № 100205	Юқориҷирчиқ ТИФУК	
4	Халқобод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,703	297,805 17,305	297,805 17,305	297,805 17,305	297,805 17,305	280,500	17,305	12,623	0,703 III-чорак	297,805				№41127 12.05.2022 й. лот № 100207	Юқориҷирчиқ ТИФУК	
5	Халқобод МФИ Ёшлиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,258	955,687 48,173	955,687 48,173	955,687 48,173	955,687 48,173	907,514	48,173	40,838	1,258 III-чорак	955,687				№43642 25.05.2022 й. лот № 113551	ООО Геострой Престик	
6	Халқобод МФИ Узбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	121,783 9,012	121,783 9,012	121,783 9,012	121,783 9,012	112,771	9,012	5,413	0,302 III-чорак	121,783				№41406 13.05.2022 й. лот № 98755	LION TRANS GROUP МЧК	
7	Халқобод МФИ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,473	306,649 16,649	306,649 16,649	306,649 16,649	306,649 16,649	290,000	16,649	13,050	0,473 III-чорак	306,649				№43644 25.05.2022 й. лот № 113529	OOO COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
8	Халқобод МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,297	122,909 8,806	122,909 8,806	122,909 8,806	122,909 8,806	114,103	8,806	5,477	0,297 III-чорак	122,909				№41408 13.05.2022 й. лот № 104529	OOO TRANS KONTEYNER	
9	Учоқли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,029	1 004,447 50,429	1 004,447 50,429	1 004,447 50,429	1 004,447 50,429	954,018	50,429	42,931	2,029 III-чорак	1 004,447				№43484 24.05.2022 й. лот № 113338	LION TRANS GROUP МЧК	
10	Учоқли МФИ Ободдончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,964	425,709 22,709	425,709 22,709	425,709 22,709	425,709 22,709	403,000	22,709	18,135	0,964 III-чорак	425,709				№43485 24.05.2022 й. лот № 113479	Юқориҷирчиқ ТИФУК	
11	Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,384	610,717 34,147	610,717 34,147	610,717 34,147	610,717 34,147	576,570	34,147	25,946	1,384 III-чорак	610,717				№41101 12.05.2022 й. лот № 113496	Юқориҷирчиқ ТИФУК	
12	Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,478	194,265 10,773	194,265 10,773	194,265 10,773	194,265 10,773	183,492	10,773	8,257	0,478 III-чорак	194,265				№41098 12.05.2022 й. лот № 100949	LION TRANS GROUP МЧК	
13	Учоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,461	636,170 37,316	636,170 37,316	636,170 37,316	636,170 37,316	598,854	37,316	26,948	1,461 III-чорак	636,170				№41014 12.05.2022 й. лот № 100944	Юқориҷирчиқ ТИФУК	
14	Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	611,821 31,821	611,821 31,821	611,821 31,821	611,821 31,821	580,000	31,821	26,100	1,001 III-чорак	611,821				№43486 24.05.2022 й. лот № 99142	Паркент ТИФУК	
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 362,092 118,630	2 362,092 118,630	2 362,092 118,630	2 362,092 118,630	2 243,462	118,630	87,178		2 362,092						
1	Исломобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,023	817,022 47,089	817,022 47,089	817,022 47,089	817,022 47,089	769,933	47,089	34,647	2,023 III-чорак	817,022				№42587 19.05.2022 й. лот № 92607	ООО GMG REALWAY	
2	Исломобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,496	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061 3,778	65,283	3,778	2,283	0,496 III-чорак	69,061				№41031 12.05.2022 й. лот № 104548	Чиноз ТИФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Күрниси ишларининг бошланиши ва тұгапланыш йили	Лойхавий күвваты, тегишли үчөн бирлекпәрода (км²/тм)	Таъмирлаш ишларининг пидрат шартномасынан тузылған вакыттың узумлық күйімі, шу жумладан буюртмачининг башка харажаттары	01.01.2022 йылдан холатига таъмирлаш ишларининг қолдик күйімі, шу жумладан буюртмачининг башка харажаттары	01.01.2022 йылдан холатига объекттің таъмирлаш ишлери кайта хисоблашыдан кейнінг қолдик күйімі, шу жумладан буюртмачининг башка харажаттары	2022 йыл режаси		2022 йылда ишга түширилиши		Объекттің келгусының үтказылған 01.01.2023 йылға қолдик күйімі, шу жумладан буюртмачининг башка харажаттары		Лойхада экспертиза санасы ва ракамы		Тендер савдолори байдынассы тасдиқланған санаға ва ракам			
							Шу жумладан		Жами маблагғар лимити	ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг сақнан харажаттары	Күвваты ва мұддаты	Асосий фонdlар				
							Буюртмачининг башка харажаттары	Жами										
3	Сұтылар МФИ Маданият күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,908	377,332 21,970	377,332 21,970	377,332 21,970	377,332	355,362	21,970	15,991	0,908 III-чорак	377,332			№42594 19.05.2022 й. лот № 98887	10.06.2022 й.	Чиноз ТИФУК	
4	Сұтылар МФИ Табассум күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,001	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950	430,592	8,358	5,592	1,001 III-чорак	438,950			№41030 12.05.2022 й. лот № 92606	01.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY	
5	Сұтылар МФИ Ибрат күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743	299,552	20,191	14,142	0,566 III-чорак	319,743			№42627 19.05.2022 й. лот № 112591	03.07.2022 й.	Чиноз ТИФУК	
6	Сұтылар МФИ Гулшан күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,871	339,983 17,244	339,983 17,244	339,983 17,244	339,983	322,739	17,244	14,523	0,871 III-чорак	339,983			№41026 12.05.2022 й. лот № 98803	10.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY	
	Юқоричирчик тұман бүйіча жами		8,703	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 805,343	3 584,371	220,973	163,810	3 805,343							
1	Нұрлы ійл МФИ Голиблар күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,563	354,881 18,247	354,881 18,247	354,881 18,247	354,881	336,634	18,247	15,149	0,563 III-чорак	354,881			№43770 13.06.2022 й. лот № 113583	04.07.2022 й. 26.05.2022 й. лот № 113583	MCNJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDoba	
2	Нұрлы ійл МФИ Даңр күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,688	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369	229,039	16,330	11,352	0,688 III-чорак	245,369			№41375 13.05.2022 й. лот № 100193	13.05.2022 й.	Чиноз ТИФУК	
3	Нұрлы ійл МФИ Чиндиәр күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,243	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305	160,000	9,305	7,200	0,243 III-чорак	169,305			№43865 26.05.2022 й. лот № 102261	15.06.2022 й. 07.05.2022 й.	Юқоричирчик ТИФУК	
4	Нұрлы ійл МФИ Қоратепе күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,238	442,382 28,885	442,382 28,885	442,382 28,885	442,382	413,497	28,885	19,848	1,238 III-чорак	442,382			№40137 07.05.2022 й. лот № 93815	03.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY	
5	Нұрлы ійл МФИ Тұқынбай 2 тор күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,269	127,531 7,031	127,531 7,031	127,531 7,031	127,531	120,500	7,031	5,423	0,269 III-чорак	127,531			№43868 26.05.2022 й. лот № 102264	15.06.2022 й.	Юқоричирчик ТИФУК	
6	Нұрлы ійл МФИ Саломатлик күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,201	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878	418,959	24,919	18,853	1,201 III-чорак	443,878			№41373 13.05.2022 й. лот № 100185	13.06.2022 й.	Чиноз ТИФУК	
7	Нұрлы ійл МФИ Жасорат күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,399	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898	155,247	9,651	6,986	0,399 III-чорак	164,898			№39922 06.05.2022 й. лот № 91282	30.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY	
8	Фаровон МФИ Сержилоп күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	390,402 22,142	390,402 22,142	390,402 22,142	390,402	368,260	22,142	16,572	0,650 III-чорак	390,402			№43878 27.05.2022 й. лот № 113606	04.07.2022 й. 27.05.2022 й.	Кирай ТИФУК	
9	Фаровон МФИ Шижеоат күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,224	158,855 8,855	158,855 8,855	158,855 8,855	158,855	150,000	8,855	6,750	0,224 III-чорак	158,855			№43881 26.05.2022 й. лот № 102917	18.06.2022 й.	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
10	Фаровон МФИ Зарқайнар күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,483	562,791 32,410	562,791 32,410	562,791 32,410	562,791	530,381	32,410	23,867	1,483 III-чорак	562,791			№39916 06.05.2022 й. лот № 93828	03.06.2022 й. 06.05.2022 й. лот № 93828	ООО GMG REALWAY	
11	Фаровон МФИ Табассум күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,830	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089	283,731	16,358	12,768	0,830 III-чорак	300,089			№42241 17.05.2022 й. лот № 92614	01.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY	
12	Фаровон МФИ Фаоллар күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,430	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954	162,535	9,419	7,314	0,430 III-чорак	171,954			№41362 13.05.2022 й. лот № 100177	13.06.2022 й. 13.05.2022 й.	Юқоричирчик ТИФУК	
13	Фаровон МФИ Дилқаш күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,212	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311	75,588	6,723	3,628	0,212 III-чорак	82,311			№41353 13.05.2022 й. лот № 100166	13.06.2022 й.	Юқоричирчик ТИФУК	
14	Фаровон МФИ Барака күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,273	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698	180,000	10,698	8,100	0,273 III-чорак	190,698			№43884 26.05.2022 й. лот № 102263	15.06.2022 й. 26.05.2022 й.	Юқоричирчик ТИФУК	
	Яңғиіл тұман Бүйіча жами		8,281	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 589,004	3 404,604	184,400	135,753	3 589,004							
1	Шодлик МФИ Қирда күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,554	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735	1 225,501	53,234	37,596	2,554 III-чорак	1 278,735			№41025 12.05.2022 й. лот № 97066	07.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY	
2	Шодлик МФИ Шодлик күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,847	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075	273,372	15,703	12,302	0,847 III-чорак	289,075			№41103 12.05.2022 й. лот № 117911	14.07.2022 й. 12.05.2022 й.	Бұқа ТИФУК	
3	Шодлик МФИ Шодиена күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,159	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430	59,847	6,583	2,873	0,159 III-чорак	66,430			№41021 12.05.2022 й. лот № 116929	07.07.2022 й. 12.05.2022 й.	Яңғиіл ТИФУК	
4	Шодлик МФИ Қарақолпоқ күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,491	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395	185,166	11,229	7,800	0,491 III-чорак	196,395			№41023 12.05.2022 й. лот № 112563	03.07.2022 й. 12.05.2022 й.	Тошкент ТИФУК	
5	Миришкор МФИ Беруний күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,386	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867	150,239	14,628	7,211	0,386 III-чорак	164,867			№41034 12.05.2022 й. лот № 97024	07.06.2022 й. 12.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY	
6	Миришкор МФИ Гүлханій күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,249	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932	470,069	24,863	21,153	1,249 III-чорак	494,932			№43874 26.05.2022 й. лот № 118583	15.07.2022 й.	Бұқа ТИФУК	
7	Миришкор МФИ Токзор күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,936	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655	352,251	20,404	15,851	0,936 III-чорак	372,655			№42581 19.05.2022 й. лот № 92599	01.06.2022 й. 19.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY	

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга күшимча)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошганини ва тугалниши йили	Пойихавий куввати, тегишли үчнов бирникарда (км/лм)	Таъмирилаш ишларининг пуррат шартномаси тузиштан вакуумдаги улумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошка харажатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши	Лойида экспертиза санаси ва раками	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва ракам	Пуррат курилиш ташкилоти пари				
					Шу жумладан												
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар							
8	Миришкор МФИ Сохидкор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,300	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099 7,127	121,972	7,127	5,489	0,300 III-чорак	129,099	№41016 12.05.2022 й. лот № 97079	08.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY	
9	Миришкор МФИ Богча кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,948	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152 21,568	408,584	21,568	18,386	0,948 III-чорак	430,152	№43872 26.05.2022 й. лот № 113544	04.07.2022 й.	Янгиюл ТИФУК	
10	Миришкор МФИ Хосипот кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,411	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664 9,061	157,603	9,061	7,092	0,411 III-чорак	166,664	№42159 17.05.2022 й. лот № 95372	04.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY	
<i>"Обод қишилоқ" ва "Обод маҳалла" дастурiga асосан захира маблаглари ҳисобидан таъмиранадиган ички ўйлар</i>				99,360	16 035,344	16 035,344	16 035,344	16 035,344	30 600,600	21 758,892	2 076,549	1 159,073	938,656	938,656			
Таксимланмаган лимит									783,718								
Ангрен шахар бўйича жами				2,000					20,800		20,800						
1	Нурчи ва Озодлик МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	2,000						20,800		20,800					Танлов (тендер) асосида	
Бекобод шахар бўйича жами				2,175	1 104,211 50,284	1 104,211 50,284	1 104,211 50,284	1 104,211 50,284	1 242,605	1 180,248	62,357	47,957					
1	Янги Ҳаёт МФИ Фарҳод кўчасини жорий таъмираш	2022 й	1,220	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810	851,040	38,770	34,580	1,220 IV-чорак	889,810	№58709 26.08.2022 й. лот № 157895	07.10.2022 й.	OOLMPIA BETON QURILISH MCNJ	
2	А.Навоий МФИ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмираш	2022 й	0,283						0,840		0,840					Танлов (тендер) асосида	
3	Бирдамлик МФИ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,100						1,200		1,200					Танлов (тендер) асосида	
4	Булоқ Ариқ МФИ Ипотека банк орка томонидан утвич кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,077						55,982	52,204	3,778	2,088				Танлов (тендер)	
5	Ешилик МФИ 5 УТМға олиб борувчи кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,095						78,872	74,117	4,755	2,965				Танлов (тендер)	
6	Х.Олимжон МФИ Зулғиз кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,122						1,500		1,500					Танлов (тендер)	
7	Матърифат МФИ Мовоороннаҳр кўчасида жойлашган кўп қаватли ўйлар	2022 й	0,278	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401	202,887	11,514	8,324	0,278 IV-чорак	214,401	№60596 12.09.2022 й. лот № 157619	07.10.2022 й.	ООО TRANS KONTEYNER	
Нурафшон шаҳар бўйича жами				1,031	226,684 13,044	226,684 13,044	226,684 13,044	226,684 13,044	233,884	213,640	20,244	9,614					
1	Мукумий МФИ Уғқ қўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,235	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003	93,170	5,833	4,193	0,235 IV-чорак	99,003	№62068 21.09.2022 й. лот № 154587	01.10.2022 й.	ООО TRANS KONTEYNER	
2	Хуррият МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,600						7,200		7,200					Танлов (тендер)	
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,196	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681	120,470	7,211	5,421	0,196 IV-чорак	127,681	№62072 21.09.2022 й. лот № 154580	01.10.2022 й.	ООО TRANS KONTEYNER	
Олмалиқ шахар бўйича жами				3,000					35,900		35,900						
1	Наврӯз МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,470						5,600		5,600					Танлов (тендер) асосида	
2	Ҳамза МФИ ички кўча ўйлари жорий таъмираш	2022 й	0,560						6,700		6,700					Танлов (тендер)	
3	Кўрласой МФИ Шошилоқ кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,750						9,000		9,000					Танлов (тендер) асосида	
4	Кўрласой МФИ Уйғун кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,550						6,600		6,600					Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,420						5,000		5,000					Танлов (тендер)	

(07.10.2022 йилда тасдиқланған мәнзиппі дастураға күшимчалы)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланиши ва тугалланниш юли	Лойиҳавӣ куввати, тегишиш ўчров бирликларида (км ² /лм ³)	Таъмилаш ишларининг тудраг шартномаси туизган вактдаги умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Пурат куришиш ташкилотлари		
					Шу жумладан							
					Жами маблагпар лимити	КМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари					
6	Гулзор МФИ Орасте кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,500		01.01.2022 йил холатига таъмилаш ишларининг тудраг шартномаси туизган вактдаги умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	6,000		6,000			Танлов (тендер)	
7	Далварзи МФИ Сотиболдиев (б-МТМ) кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,142		01.01.2022 йил холатига обектнинг таъмилаш ишлари кайта хисоблашдан кейинги колдик киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	1,700		1,700			Танлов (тендер)	
8	Мустақиллик МФИ Истиқтол кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,600	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	384,135	18,317	16,777	№58692 26.08.2022 й. лот № 157939	
9	Назарбори МФИ Ободлик бош кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,650			537,900			29,585	18,827		Танлов (тендер)
10	Фарҳод МФИ Бофистон 1 кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,656	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	489,500	25,126	21,436	№58696 26.08.2022 й. лот № 157945	
11	Фарҳод МФИ Кувонӣ кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,393	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	296,000	15,647	12,957	№58702 26.08.2022 й. лот № 157953	
12	Фарҳод МФИ Эҳтиром кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,526	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	388,000	20,824	17,034	№62459 26.09.2022 й. лот № 157965	
13	Бунёдкор МФИ Ахкор шоҳ кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,400			4,800			4,800			Танлов (тендер)
14	Бунёдкор МФИ Ахкор 1 кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,280			3,400			3,400			Танлов (тендер)
15	Бунёдкор МФИ Ахкор 2 кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,300			3,600			3,600			Танлов (тендер)
16	Бунёдкор МФИ Манавият шоҳ кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,640			7,700			7,700			Танлов (тендер)
	Бўйка туман бўйича жами		5,941	1 256,528 64,229	1 256,528 64,229	1 256,528 64,229	1 256,528 64,229	1 912,321	1 764,404	147,917	77,715	
1	Маданият МФИ Гулзор кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,196			164,598	155,810	8,788	6,700		№61399 16.09.2022 й.	Танлов (тендер)
2	Жагалгайли МФИ Ешлар кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,150	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	100,436	6,241	4,403	0,150 IV-чорак	№58666 26.08.2022 й. лот № 158332
3	Наврӯз МФИ Ибн Сино кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,750			14,100			14,100			Танлов (тендер)
4	Ачамайли МФИ Қаҳрамон кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,200			2,400			2,400			Танлов (тендер)
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,415			262,879	249,453	13,426	10,726		№59995 08.09.2022 й.	Танлов (тендер)
6	Янгиқурғон МФИ Зарафшон 2 берк кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,150			1,800			1,800			Танлов (тендер)
7	Кийикик МФИ Наъмуна кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,285			175,916	166,842	9,074	7,174		№59997 08.09.2022 й.	Танлов (тендер)
8	Тошноқ МФИ 8-март кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,500			6,000			6,000			Танлов (тендер)
9	Янгиобод МФИ Янгиобод кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,585	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	460,000	24,297	20,609	0,585 IV-чорак	№62456 23.09.2022 й. лот № 158013
10	Бўстон МФИ Суғдйона кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,555	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	414,000	22,258	18,570	0,555 IV-чорак	№58662 26.08.2022 й. лот № 158018
11	Бўстон МФИ Чилгисой кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,365	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	217,863	11,433	9,533	0,365 IV-чорак	№60001 08.09.2022 й. лот № 158022
12	Янги хаёт МФИ Балиқчи кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,900			10,800			10,800			Танлов (тендер)
13	Чўлобод МФИ Олмосовул кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,890			17,300			17,300			Танлов (тендер)
	Бўстонлик туман бўйича жами		4,253			309,035	253,525	55,510	10,920			
1	Яқатут МФИ мактабга олиб боруви кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,830			10,000			10,000			Танлов (тендер)
2	Бунёдкор МФИ Муҳаммад Мусо Хоразми кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,503			265,335	253,525	11,810	10,920		№63323 29.09.2022 й.	Танлов (тендер)
3	Дахана МФИ Улугбек кӯчасини жорий таъмилаш	2022 й	0,820			8,500			8,500			Танлов (тендер)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва туталаниш йили	Лойиҳавий кузвати, тегишли ўчуб биринклиарида (км/тм)	Таъмирлаш ишларининг пурдат шартномаси тутилган вақтдаги улумий киймати, шу жумладан буортмачининг боска харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга тушерилиши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва ракам	Пурдат куриниш ташкилотлари			
					Шу жумладан										
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Буюртмачининг бошقا харажатлари	Кузвати ва муддати	Асосий фондлар						
4	Хумсон МФИ Субхидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000			Танлов (тендер)		
5	Сариканали МФИ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					10,800		10,800			Танлов (тендер)		
6	Зангиотг тумани бўйича жами	2022 й	0,700					8,400		8,400			Танлов (тендер)		
1	Мевазор МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					592,015	516,764	75,251	20,671				
2	Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,441					3,600		3,600			Танлов (тендер)		
3	Турлобод МФИ Ислом обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350					411,575	392,197	19,378	15,688	№60824 13.09.2022 й.	Танлов (тендер)		
4	Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					4,200		4,200			Танлов (тендер)		
5	Далағузар МФИ Софидил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					3,000		3,000			Танлов (тендер)		
6	Эски қаъла МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,184					131,239	124,566	6,673	4,983	№60931 14.09.2022 й.	Танлов (тендер)		
7	Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					10,800		10,800			Танлов (тендер)		
8	Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800			Танлов (тендер)		
9	Балиқиқи МФИ Обод маскан 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800			Танлов (тендер)		
10	Курилиш МФИ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					5,400		5,400			Танлов (тендер)		
11	Харакат МФИ Кўркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800			Танлов (тендер)		
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000			Танлов (тендер)		
	Кибрай тумани Бўйича жами		3,862	885,805 46,613	885,805 46,613	885,805 46,613	885,805 46,613	2 297,763	2 186,700	111,063	91,243				
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,409					298,942	285,627	13,315	11,425	№62890 27.09.2022 й.	Танлов (тендер)		
2	Мирзо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987	111,691	6,296	4,606 0,170 IV-чорак	117,987	№62890 27.09.2022 й. №62903 27.09.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ	
3	Янги хайд МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,299					227,765	216,899	10,866	8,676		Танлов (тендер)		
4	Курилиш МФИ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,584					385,659	368,528	17,131	14,741	№62075 21.09.2022 й.	Танлов (тендер)		
5	Уймавут МФИ Сажоват кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878	212,429	12,449	9,559 0,502 IV-чорак	224,878	№62079 21.09.2022 й. лот № 154600	LION TRANS GROUP МЧЖ	
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329					243,511	232,328	11,183	9,293		№62081 21.09.2022 й.	Танлов (тендер)	
7	Янги Унқурғон МФИ Каттабог 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337					256,081	244,126	11,955	9,765		№62084 21.09.2022 й.	Танлов (тендер)	
8	Янгиюл МФИ Аргин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,232	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940	515,072	27,868	23,178 1,232 IV-чорак	542,940	№62088 21.09.2022 й. лот № 154594	LION TRANS GROUP МЧЖ	
	Кўйичирчиқ туман Бўйича жами		4,000	692,285 37,744	692,285 37,744	692,285 37,744	692,285 37,744	2 732,285	654,541	148,549	100,855	193,944 193,944			
1	Ватан МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760					591,200		32,516	20,692			Танлов (тендер)	
2	Ватан МФИ Сайдин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	284,589	284,589	284,589	284,589	284,589	268,899	15,690	12,100 0,540 IV-чорак	284,589	№59167 30.08.2022 й. лот № 146989	ооо COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзупли дастурга құшымча)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилыш ишларининг бошланиши ва туталниши йили	Лойихавий күввати, тегишилди үчөв бирниктарда (км²/пм)	Таъмирлаш ишларининг пурдат шартномасы туилинан вактдан укумий күймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига таъмирлаш ишларининг колдик күймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга түширилиши			Полика экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байнномаси тасдиқланган сана ва ракам	Пурдат курилыш ташкилотлари		
						Шу жумладан			Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Буортмачининг бошқа харажатлари	Күввати ва муддати	Асосий фондлар			
						Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари									
3	Ватан МФИ Яңгилениш күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250			194,300		9,291	6,801			193,944	193,944	№62225 03.10.2022 й.	Танлов (тендер)	
4	Ватан МФИ Серкүеш күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330			250,400		13,772	8,764						Танлов (тендер)	
5	Ватан МФИ Катта кўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696 22,054	385,642	22,054	17,354 IV-чорак	407,696			№59177 30.08.2022 й. лот № 146985	СОО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
6	Ватан МФИ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600			460,200		25,311	16,107						Танлов (тендер)	
7	Ватан МФИ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400			310,800		17,094	10,878						Танлов (тендер)	
8	Ватан МФИ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300			233,100		12,821	8,159						Танлов (тендер)	
	Оқйўргон тумани бўйича жами		6,671	2 477,458 115,989	2 477,458 115,989	2 477,458 115,989	2 477,458 115,989	3 404,958	2 361,469	186,185	132,687					
1	Куштамғали МФИ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,327	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761 12,510	248,251	12,510	10,070 IV-чорак	260,761			№58669 26.08.2022 й. лот № 159750	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
2	Куштамғали МФИ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,360	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701 13,117	261,584	13,117	10,677 IV-чорак	274,701			№58671 26.08.2022 й. лот № 158136	OO TERMIZ AKMAL TRANS	
3	Куштамғали МФИ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,113	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816 4,663	72,153	4,663	2,973 IV-чорак	76,816			№58676 26.08.2022 й. лот № 159440	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
4	Кўштепа МФИ Ойдин кечга кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,486	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768 15,168	345,600	15,168	13,978 IV-чорак	360,768			№62458 23.09.2022 й. лот № 158138	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
5	Кўштепа МФИ Кўштепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790					9,500		9,500					Танлов (тендер)	
6	Жаголбоили МФИ Замин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500												Танлов (тендер)	
7	Жаголбоили МФИ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					907,200		49,896	36,288				Танлов (тендер) асосида	
8	С.Рахимов МФИ Исплохот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					6,000		6,000					Танлов (тендер)	
9	С.Рахимов МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800					Танлов (тендер)	
10	Бойгули МФИ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416 21,416	456,000	21,416	18,826 IV-чорак	477,416			№58678 26.08.2022 й. лот № 158140	ОО Геострой Престик	
11	Бойгули МФИ Шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746 19,266	409,480	19,266	16,676 IV-чорак	428,746			№58680 26.08.2022 й. лот № 158145	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
12	Навбахор МФИ Яңгижой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,107	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904	98,255	5,649 IV-чорак	103,904			№62451 23.09.2022 й. лот № 158163	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	
13	Навбахор МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,373	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240 13,251	258,989	13,251	10,571 IV-чорак	272,240			№62460 23.09.2022 й. лот № 158146	OO TERMIZ AKMAL TRANS	
14	Навбахор МФИ Яңгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,295	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106 10,949	211,157	10,949	8,619 IV-чорак	222,106			№62455 23.09.2022 й. лот № 158149	OO TERMIZ AKMAL TRANS	
	Охангарон туман бўйича жами		3,625	2 152,751 102,449	2 152,751 102,449	2 152,751 102,449	2 152,751 102,449	2 157,251	2 050,302	106,949	84,549					
1	Куюн МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,746	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974	486,521	24,453	20,063 IV-чорак	510,974			№61402 16.09.2022 й. лот № 158150	LION TRANS GROUP MCHJ
2	Шоғоз МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875 27,250	561,625	27,250	23,160 IV-чорак	588,875			№60685 22.09.2022 й. лот № 158151	LION TRANS GROUP MCHJ	
3	Кизилой МФИ Яңги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргоз қ-ги)	2022 й	0,616	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065	459,045	23,020	18,930 IV-чорак	482,065			№61668 19.09.2022 й. лот № 158152	LION TRANS GROUP MCHJ
4	Енариқ МФИ Бахт Барака (Яңги Богча) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,518	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425	250,697	12,728	10,338 IV-чорак	263,425			№60593 12.09.2022 й. лот № 158153	LION TRANS GROUP MCHJ
5	Гаплақадук МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412	292,414	14,998	12,058 IV-чорак	307,412				Танлов (тендер)
6	Қарахтой МФИ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412	292,414	14,998	12,058 IV-чорак	307,412			№61401 16.09.2022 й. лот № 158154	LION TRANS GROUP MCHJ

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга күшимчә)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланниши ва тугапланыш йилни	Лойизавий күпвати, тегишли улов бирликтарда (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тутилган вағдати шумумий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга тушарилиши		Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари			
					Шу жумладан											
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Буюртмачининг бошка харажатлари		Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
	Паркент туман Бўйича жами		1,838	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	447,131	414,516	32,615	16,581	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
1	Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,178					2,100		2,100				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
2	Мозорхожи МФИ Нурчиллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240					195,019	185,166	9,853	7,407			Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
3	Кўргонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					6,000		6,000				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
4	Кўргонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,230					2,400		2,400				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
5	Кумушкон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612	229,350	12,262	9,174	0,615 IV-чорак	241,612	Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
	Пискент туман Бўйича жами		10,890					122,500		122,500				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
1	Дўнгўргон МФИ Соадат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					4,800		4,800				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
2	Дўнгўргон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					21,600		21,600				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
3	Дўнгўргон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
4	Дўнгўргон МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,940					8,500		8,500				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
5	Дўнгўргон МФИ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					14,400		14,400				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
6	Дўнгўргон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					7,200		7,200				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140					1,700		1,700				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
8	Тараққиёт МФИ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					9,200		9,200				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
9	Тараққиёт МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
10	Тараққиёт МФИ Пиллакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					3,000		3,000				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					3,600		3,600				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					7,200		7,200				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,740					32,900		32,900				Лойизавий киммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари		
	Тошкент туман Бўйича жами		8,240					2 186,933	1 613,001	165,510	94,308			744,712		
1	Хайбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,674					424,439	404,203	20,236	16,168			№60792 13.09.2022 й.		
2	Ғишлукпурин МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					441,700		33,278	29,788			№63600 03.10.2022 й.		
3	Кир-арик МФИ Мехнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560					373,661	355,743	17,918	14,230			№61393 16.09.2022 й.		
4	Ҳасабон МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656					533,785	509,343	24,442	20,374			№58681 26.08.2022 й.		
5	Қорабўрик МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					14,400		14,400				Танлов (тендер)		
6	Беруний МФИ Бойичечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					360,848	343,712	17,136	13,748			№61388 16.09.2022 й.		
7	Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					20,300		20,300				Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилчиш ишларининг бошланиши ва тутапланиш йилги	Лойхавий куввати, тегишлий үчлов бирникарода (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пурдат шартномаси тутилган вақтдаги улумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга тушерилиши		Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер саводлари байнномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пурдат курилиш ташкилотлари			
					Шу жумладан											
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
8	Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				4,500	4,500					Танлов (тендер)			
9	Халимкўл МФИ Боғбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350				4,200	4,200						Танлов (тендер)		
10	Халимкўл МФИ Боғбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,390				4,700	4,700						Танлов (тендер)		
11	Халимкўл МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370				4,400	4,400						Танлов (тендер)		
	Ўрта Чирчик тумани бўйича жами		4,363	569,793 28,134	569,793 28,134	569,793 28,134	569,793 28,134	695,638	628,041	67,597	23,987					
1	Аранчи МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348	214,883	11,465	8,875	0,598 IV-чорак	226,348	№63345 29.09.2022 й. лот № 158306	11.10.2022 й. ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	
2	Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					1,200		1,200				Танлов (тендер)		
3	Корасув МФИ Сажховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466	208,811	10,655	7,865	0,296 IV-чорак	219,466	№63341 29.09.2022 й.	10.10.2022 й. OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
4	Корасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182					91,046	86,383	4,663	3,023			№63342 29.09.2022 й.	Танлов (тендер)	
5	Дўстлик МФИ Енбошовуц қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000					Танлов (тендер)	
6	Янгитурмуш МФИ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					2,400		2,400					Танлов (тендер)	
7	Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,187	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979	117,965	6,014	4,224	0,187 IV-чорак	123,979	№63343 03.10.2022 й. лот № 159319	12.10.2022 й. OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	
8	Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					12,000		12,000					Танлов (тендер)	
9	Иўнгичқоли МФИ Анхор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					7,200		7,200					Танлов (тендер)	
	Чиноз тумани бўйича жами		4,508	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	1 368,102	1 295,238	72,864	52,602					
1	А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370					201,393	191,851	9,542	7,674			№60997 14.09.2022 й.	Танлов (тендер)	
2	Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					198,416	188,988	9,428	7,560			№60958 14.09.2022 й.	Танлов (тендер)	
3	Эҳтиром МФИ Гулистон 1-2 кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,218	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363	158,368	8,995	7,127	0,218 IV-чорак	167,363	№60959 14.09.2022 й. лот № 151494	26.09.2022 й. Чиноз ТИФУК	
4	Самарқанд МФИ Ифтихор ва Навруз кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					8,100		8,100					Танлов (тендер)	
5	Нафис МФИ Узбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020					180,502	171,935	8,567	6,877			№60957 14.09.2022 й.	Танлов (тендер)	
6	Самарқанд МФИ Ёшлиқ 1,2,3 кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					612,328	584,096	28,232	23,364			№60955 14.09.2022 й.	Танлов (тендер)	
	Юқоричирчиқ туман бўйича жами		4,639	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 041,577	966,568	75,009	42,463					
1	Қанғли МФИ Барқамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,607	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624	400,000	21,624	17,436	0,607 IV-чорак	421,624	№61398 16.09.2022 й. лот № 158100	LION TRANS GROUP МЧК	
2	Қанғли МФИ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					5,400		5,400					Танлов (тендер) асосида	
3	Қанғли МФИ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	351,396 16,396	351,396 16,396	351,396 16,396	351,396 16,396	351,396	335,000	16,396	14,606	1,150 IV-чорак	351,396	№60220 09.09.2022 й. лот № 158096	LION TRANS GROUP МЧК	
4	Кўрсој МФИ Калта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,482	244,457 12,889	244,457 12,889	244,457 12,889	244,457 12,889	244,457	231,568	12,889	10,421	0,482 IV-чорак	244,457	№59167 30.08.2022 й. лот № 150001	LION TRANS GROUP МЧК	
5	Кўрсој МФИ Муштаратк юйини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800					18,700		18,700					Танлов (тендер)	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилыш ишларининг бошганини ва туталаниш йили	Лойихавий куввати, тегишли улчов биринчарда (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси туилинган вактдаги улумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Пудрат курниш ташкилотлари	
					Шу жумладан						
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Буюртмачининг бошка харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар		
Янгийўл туман Бўйича жами		2,598		01.01.2022 йил хотолатига таъмирлаш ишларининг колдик киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	1 967,248	387,880	104,696	77,935			
1 Самарқанд МФЙ Навruz кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,098		01.01.2022 йил хотолатига обектнинг таъмирлаш ишлари кайта хисоблашдан кейинги колдик киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	73,494	69,044	4,450	2,762		№58654 26.08.2022 й.	Танлов (тендер) асосида
2 Самарқанд МФЙ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500		01.01.2022 йил хотолатига объектнинг таъмирлаш ишлари кайта хисоблашдан кейинги молиялаштириш киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	390,200		21,461	15,608			Танлов (тендер) асосида
3 Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500			333,255	318,837	14,418	12,753		№58654 26.08.2022 й.	Танлов (тендер) асосида
4 Самарқанд МФЙ Оқтотм кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800			625,000		34,375	25,000			Танлов (тендер) асосида
5 Самарқанд МФЙ Мустақилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700			545,300		29,992	21,812			Танлов (тендер) асосида

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета хужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буортмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиги

Ф.Ахматхонов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ёқимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиги

О.Холиқулов

2022 й.

Лойиҳа экспертиза санаси ва раками

Тендер саводлари байнномаси
тасдиқланган сана ва ракам