

ПУДРАТ ШАРТНОМА
№ ВРР-22

14.10.2022 йил

Термиз шаҳри

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят ҳақимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ишончлиги компанияси

номидан НИЗОМ асосида иш қурувчи

Арамов Аслидин Хошимович бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Сурхон Транс Сервис» МЧЖ

номидан НИЗОМ

асосида иш қурувчи Ҳаким Турқулов

иккинчи томондан Сурхондарё вилояти прокуратурасининг маъмурий бино ҳовлисида 2-қаватли меҳмонхона қуриш (2-босқич) ишларини бажаришга

доир мазкур пудрат шартномани туздилар

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:
ижро ҳужжатлари – натурала бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узғаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, асбоб-масъулятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилган ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилган;
вақтинчалик ишоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай тилдаги вақтинчалик бинолар ва ишоотлар;
беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарё вилояти прокуратурасининг маъмурий бино ҳовлисида 2-қаватли меҳмонхона қуриш (2-босқич) ишларини бажаришга

лойиҳада қўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш буйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 11 октябрдаги №157130 сонли баённомаси) билан объектнинг қурилиш қиймати қушимча қиймат солиғи билан биргаликда 556 360 159 (Беш юз эллик олти миллион уч юз минг бир юз эллик тўққиз) сўми, (шу жумладан ККС 72 560 890 сўми), шартнома баҳосининг 95 фоизгача миқдори 529 485 000 (Беш юз йигирма саккиз миллион тўрт юз саксон беш минг) сўми, (шу жумладан ККС 68 932 826 сўми)ни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўпайтиришга еттиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узғартирилганда;
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа узғартирилганда

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш юзун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган узғаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимда назарда тутилган ишларни бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва ёки жалб қилинган қучлар (Субпудратчи) билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш:

иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омондорга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника ҳавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофизат қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек еритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бешлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узинга тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналарни, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушаттиш;

қурилиш майдони қуриқланганини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз қучлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш монтаж ишларини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкчи жавобгар ҳисобланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бешлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мувожабатларини ўн кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бешлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур булган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сумда» узаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бешлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сумда» узаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан утказилгандан кейин қучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илсва қилинган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бешлаб ишларни бажаришга киришади

12. Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 кунни ташкил этади

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдориде бунақ утказида, бу 166 890 000 (Бир юз олтинчи олти миллион саккиз юз тўқсон минг) сўмини ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан ишоотда ойма-ой бажарилган КМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотмаси (справка-счёт-фактура о понесенных затрат) асос бўлади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган авансини ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган КМИни 65 фоизи миқдориде амалга оширилади, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси миқдориде бўлади.

- КМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджетети, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблағ миқдоридан қилиб чиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблағ билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга оширилади.

17. Объект қийматининг 5 (беш) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тулиқ бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотмаси (справка-счёт-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб, кафолатли муддат утгач ва фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан ишоотнинг КМИларни буйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонлама далолатнома тулиқ имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 5 фоизлик кафолат маблағи пудратчига тулангунгача қадар ишоотни фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган бўлиши лозим.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунгача қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунгача қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳақи Пудратчининг зиммасида бўлади.

15 Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20 Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудитorni тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21 Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22 Пудратчи техник аудитorni ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йўғилишларда мухтазам равишда қатнашади.

23 Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадаллига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24 Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25 Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26 Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги даволатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27 Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги даволатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланглик белгиларини тақдим этади.

28 Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгилашни, шунингдек баланглик белгилари, улчамлари ва булиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан қилтиради.

29 Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва балангликлар, геодезия белгиларининг жойлаштини схемалари ва жадалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни даволатнома буйича Буюртмачига беради.

30 Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31 Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32 Алоҳида маसۇлиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишазорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33 Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш даволатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишазорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви даволатномалари билан тасдиқланади.

34 Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш даврида киритилган ёзма русҳатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35 Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг инсталган қисмини ўз ҳисобидан очилга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36 Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кўчлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатга қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи ҳабтоида кўрсатилган ҳоллар бундан маъносиз.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилинган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37 Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суғуриб сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38 Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафттарини юритади. Дафттарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафттарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафттарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қуриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қуриқлаш

39 Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсиёлган қурилиш майдони ҳудудида матерчаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқлашнишни таъминлайди.

40 Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41 Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоқиф таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиқ учун жавобгарликдан озод этилади.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек қурилиш ушбу ҳолатлар юзига келтирган вақтга муносоиб равишда ўзайтирилади.

42 Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қилдилар.

43 Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44 Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45 Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46 Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусخада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47 Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48 Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш метёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49 Объект ва унга қиратилган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги даволатномани имзолаган кундан бошлаб қамийда 12 ой этиб белгиланади.

50 Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига ўзайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даволатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини даволатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчига ўзлаш қол иш ҳуқуқига эга.

51 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган даволатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишазорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52 Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга

54 Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55 Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборлади.

56 Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди

57 Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58 Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

-Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базиси тугрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59 Мазкур шартнома тегишли иловаларида курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60 Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортиданлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки беш тортган сумманинг **0,5** фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61 Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш бўйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажарилган бажарилган ишлар қийматининг **20,0** фоиздан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62 Агар бажарилган қурилиш-монгаж ишлари лойиҳа талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурурилишазорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **5,0** фоизи миқдорига жарима ундирдиш ҳуқуқига эга.

63 Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64 Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65 Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда лайдол бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда тумашлараро иктисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши қуратиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома бўйича уз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуратиш тугрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид қилмайдиган ҳар қандай ҳаражатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини қўзғаб муайян ҳаражатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаражатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қурилишига қафолат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгартиш ва қўшимчалар конуний қўчига эга бўлади. Узгартиш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68 Шартномада курсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни уз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан қелиб қичмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдириб, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасига бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Газнал ик бўлинимасидан руйхатдан утгандан кейин конуний ҳисобланади

76. Мазкур шартнома бир хил юридик қўчга эга булган икки нусхада тузилди.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят ҳокимлиги «Янгол буюртмачи

хизмат» инжиниринг Компаниясига

Термиз ш. Боқуменко кўча-5 уй

Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Ш/х: 100021860224017039805010002.

Газначилик бўлинимаси номи: Ўзбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газначилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Топшамкент ш. МФО 00014

Газначилик бўлими ИНН: 201122919

«Сурхон Транс Сервис» МЧЖ

Термиз ш. 5 м/район 36А/25-уй

Х/р: 2020 8000 9002 8627 0001

АТБ "Алока" банк Термиз шаҳар

МФО: 00401 ИНН: 302 841 946

ОКОНХ: 61110 Тел: 91-576-00-18

Директори: А. Арамов

Х. Турмуқулов

Вилоят ҳокимлиги «Янгол» ИБ
Хуқуқшунос:
14.10.2022 йил

А. Музафарова

14.10.2022 йилдаги ВПР-22 сонли
пудрат шартномага 1-сонли илова

**Сурхондарё вилояти прокуратурасининг маъмурий бино ховлисида 2-қаватли
меҳмонхона қуриш (2-босқич) ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

(млн.сумда)

№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Микдори	2022 йил қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати хажми	
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Реконструкция қилиш ишларини бажариш	млн.сум	556,300159											300,000	256,300		556,300159
	Хаммаси:		556,300159											300,000	256,300		556,300159

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунақ тулаб берилган санадан бошланади.

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:



А.Мамадалиёв



"ПУДРАТЧИ"

"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ

Раҳбари:

Х.Туракулов



14.10.2022 йилдаги ВПР-22 сонли
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти прокуратурасининг маъмурий бино ховлисида 2-қаватли
меҳмонхона қуриш (2-босқич) ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил қурилиш қиймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	30% хажмда бунак										166,890				166,890000
2	65% жорий молиялаштириш										361,595				361,595151
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													27,815	27,815008
	Хаммаси:										528,485			27,815	556,300159

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона
буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:



А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ

Раҳбари:



Х.Туракулов

12.10.2022



Сурхондарё вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун

2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

(Жорий нархларда, млн.сум.)

T/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилаётган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Кувват/мудлат ой	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумладан, сақлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	95 % гача кредитор қарздорлик																
1	Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр қурилиш Сервис" МЧЖ
2	Шўрчи туманидаги 89-сонли кишлоқ оқлавий поликлиникасининг "Элбаён" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	441,703 75,960	646,698 75,960	400,000	400,000						246,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021-2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 925,000	12 357,000		568,000	275,000	объект декабр 2022й	43 472,046		32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04 11.2021 йилдаги қарори	"Термиз Тезкор Қурилиш" ИТКТ
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 каватли мехмонхона биносини қуриш.	2021-2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
5	Термиз шаҳри "Тупрокқўрғон" маҳалласи ҳудудида жойлашган Сурхондарё вилояти ҳокимлиги а қаришли инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				объект	2 027,696	151,496	14/04-06/1-9453 15 11. 2021	№15798 6079 09 12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш(тарихий обидатрофити безакли металл панжарали тўсиқ билан ураш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	903,423	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	36,494	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи(ёпик) тўсиқ девор билан ураш(1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	43,588	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ

T/p	Объектлар номи ва манзили	Курчелин бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаб билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Қувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумладан, сақлап харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45	Термиз шаҳрида ўтказилмаган "Халқаро бахшичилик санъати" фестивали учун махсус сахна ва "Амфитеатр" курилиши	2019-й	объект	4 932,493	1 163,044	1 033,100	1 033,100	1 033,100				объект	4 932,493	0,000	245-2019/292 04.03.2019	01-16/19м 12.03.2019	"Термиз Баркамол Авлод ПБТ" МЧЖ
				143,665	0,000	0,000											
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						749,387	749,387									
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						239,441	239,441									
46	Термиз туманидаги 2-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019-й	объект	1 288,027	43,556	452,300	452,300	444,800			7,500	объект	1 288,027	0,000	255-2019/425 16.04.2019	01-19/33 06.05.2019	"Равон Истиклол" КТИЧХК
				43,556		7,500											
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						382,600	382,600									
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						62,200	62,200									
	Тақсимланмаган лимит						264,644										
	Вилоят бўйича жами:						30 398,535	29 144,184		928,436	335,596						

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
нижонириг компанияси директори
А.Арамов
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
бошлиғи
Ж.Нормунинов
2022 й.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари

А.Хидиров

2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РҲҲАТИ

I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Сурхондарё вилоят прокуратураси маъмурий биноси ҳовлисида 2 қаватли меҳмонхона қуриш (2-босқич)				
2. Иуналиши	Бошка йуналиш				
Инвестор					
4. Буюртмачи	Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК				
5. Лойихачи	"Бино иншоот меъмор лойиха" МЧЖ				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ				
7. Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.			
Қуввати	Объект				
Асосий фонд	572,989	572,989			
Капитал қуйилмалар	572,989	572,989			
Қурилиш монтаж ишлари	539,374	539,374			
Усуналар ва жихозлар	0,000	0,000			
Бошка ишлар ва хизматлар	16,689	16,689			
Буюртмачи харажатлари	16,926	16,926			
ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли руйхати буйича	Келишилган нархларда (млн.сум.)				
Қувват (бирликлар буйича)	Объект				
Асосий фонд	572,989				
Капитал қуйилмалар	562,100				
Қурилиш монтаж ишлари	528,485				
Усуналар ва жихозлар	0,000				
Бошка ишлар ва хизматлар	16,689				
Буюртмачи харажатлари	16,926				
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар тақсимои (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект				Объект
Асосий фонд	572,989				572,989
Капитал қуйилмалар	562,100				562,100
Қурилиш монтаж ишлари	528,485				528,485
Усуналар ва жихозлар	0,000				0,000
Бошка ишлар ва хизматлар	16,689				16,689
Буюртмачи харажатлари	16,926				16,926

Буюртмачи
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

А.Арамов

Пудратчи
"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ

Х.Туракулов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 157130 на приобретение Сурхондарё вилояти прокуратурасининг маъмурий бино ховлисида 2-қаватли меҳмонхона қуриш 2-чи босқич

Способ проведения электронный

Дата 11.10.2022

Время рассмотрения 11.10.2022 10:49

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO' LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича уринбосари	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хужалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.10.2022 года № лота 157130.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы строительные по реконструкции зданий
Подробное описание	Сурхондарё вилояти прокуратурасининг маъмурий бино ховлисида

	2-қаватли меҳмонхона қуриш 2-чи босқич
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	56 766 760.60
Стартовая сумма	567 667 606.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги туғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади (4 шакл).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ SIFATLI BETON	10	4-шакл	10	Экспертная		
SURXON TRANS SERVICE MCHJ	10	4-шакл	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ SIFATLI BETON	15	1-шакл	10	Экспертная		
SURXON TRANS SERVICE MCHJ	15	1-шакл	7	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Қурилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ SIFATLI BETON	15	5-шакл	10	Экспертная		
SURXON TRANS SERVIS MЧЖ	15	5-шакл	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик ҳисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар уртача сони буйича курсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ SIFATLI BETON	20	3-шакл	12	Экспертная		
SURXON TRANS SERVIS MЧЖ	20	3-шакл	12	Экспертная		

Критерий №5 Ўхшаш объектларда охириги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил буйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ SIFATLI BETON	20	2-шакл	10	Экспертная		
SURXON TRANS SERVIS MЧЖ	20	2-шакл	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ SIFATLI BETON	567 667 606.00	567 667 603.00 UZS	567 667 603.00	00.00	567 667 603.00	07.10.2022 18:09:29	19.5995
SURXON TRANS SERVIS MЧЖ	567 667 606.00	556 300 159.00 UZS	556 300 159.00	00.00	556 300 159.00	08.10.2022 11:54:02	20

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ SIFATLI BETON	52	19.5995	71.5995
SURXON TRANS SERVIS МЧЖ	59	20	79

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 157130 от 11.10.2022 года на приобретение Сурхондарё вилояти прокуратурасининг маъмурий бино ховлисида 2-қаватли меҳмонхона куриш 2-чи босқич определила победителем:

SURXON TRANS SERVIS МЧЖ
302841946

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ SIFATLI BETON (305755195)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**157130 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

14.10.2022 09:34

Комиссия раиси:

ARAMOV ASLIDIN XXX



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:24-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48436

Obyekt nomi ««Surxondaryo viloyati prokuraturasining ma'muriy bino xovlisida 2-qavatli mehmonxona qurish 2-chi bosqich» ishchi loyihasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyat xokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati»IK

Bosh loyihachi - «Bino Inshoot Me'mor Loyiha » MChJ

Litsenziya 2019yil 25 iyundagi №AL-000026-sonli. O'zbekiston Respublikasi
Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov asosida aniqlanadi

Quriish turi Quriish

Murojaat raqami: № 47350

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 17.06.2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 14.06.2022 yilda tasdiqlangan ish xajmlari dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra va ShNK 1.03.01-16 talablari asosida taqdim qilingan ishchi loyihasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ushbu loyiha bilan buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari dalolatnomaga asosan Surxondaryo viloyati prokuraturasining ma'muriy bino xovlisida 2-qavatli mehmonxona qurilishining 2-bosqich ishlari amalga oshirilmoqda.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari dalolatnomasida ko'rsatilgan ishlarning asosiylari quyidagilar:

-yong'inga qarshi metall zinalarni montaj qilish.

-shveller balkalar va metall ustunlar montaj qilish.

-zinalarga metall to'siqlar o'rnatish va moyli bo'yoq bilan bo'yash.

-oshxona tashqi devorlari pilyastrlari va otkoslarini tozalab suyuq travertin bo'yoq bilan bo'yash.

- devorlardagi eski keramik plitkani qo'porib silliqlangan granit qoplash.
 - penoplast dekorativ detallar o'rnatish.
 - eski alyumin deraza va eshik romlarini yangi PXV zolotoy dub romlariga almashtirish.
 - krilsoda keramik piitkasini granit piitaiariga almashtirish.
 - g'isht devor va beton fundamentlarni qo'porish va yangidan beton fundament quyish va shlakoblokdan devor terish.
 - tashqi devorlarni suvog'ini yangilash va fasad bo'yoq bilan bo'yash.
 - eski asfalt otmostkani o'rniga yangi beton otmostka quyish.
 - isitish tizimida uskuna ustiga zontlar o'rnatish.
 - ventilatsiya panjaralar ventilator va kondensionerlar o'rnatish.
 - santex uskunalar va tehnologik uskunalar va mebellar bilan jixozlash
- 3.2. QTL taqvim jadvaliga ko'ra 2-chi bosqich qurilish muddati 2-oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. *Ekspertizadan o'tkazishi: jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tashkiloti tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiylari:*

- smetadagi ish hajmlar ish xajmlari dalolatnomaga mos ravishda to'g'irlandi.
- mashina mexanizmlar materiallar narxlari Surxondaryo viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» tomonidan 2022yil manziliy dastur ob'ektlari uchun tasdiqlangan 14sonli narxlar bayonnomasiga asosan to'g'irlandi.

6.2. Qurilish qiymati hisobi.

Taqdim etilgan loyihani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **603358,897ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra-**7307,911ming so'm** miqdorida ko'paytirilib **596050,986ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI - 493624,005ming so'm,
- QQS - 74043,601ming so'm,
- Buyurtmachi boshqa xarajatlari- 28383,380ming sum.

Kamayishga ayrim ish turlari hajmlari va qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilishi natijasida erishildi.

6.3. Buyurtmachi va bosh loyihachiga qurilish ishlari boshlanishidan oldin:

6.4. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021yil 17sentabrdagi 579 sonli Qarorining 7- ilovasiga ko'ra.

- «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javrobgarlik

buyurtmachiga (loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning va birlamchi xujjatlarining ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiqilishda (bosh loyihachiga -qabul qilingan loyihaviy yechimlar bo'yicha) javobgarlik yuklatiladi».

- Ob'ektning yakuniy narxi buyurtmachi va pudratchi tomonidan quriish ishlari tugaganidan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi shartnoma narxidan oshmagan holda.

7. Xulosalar.

7.1. "Surxondaryo viloyati prokuraturasining ma'muriy bino xovlisida mexmonxona qurilishining 2-chi bosqich» ishchi loyahasini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yil 261-sonli qarori va ShNK04.01.16-09 ko'ra qurilishning tavsiya qilingan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosida boshlang'ich qiymati yakuniy aniqlash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

7.3. Buyurtmachi va loyihachi barcha loyiha nusxalarini belgilangan tartibda to'g'irlanishini ta'minlasin.

Bosh mutaxassis: Raxmonov Shuhrat Jumayevich

Qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'ektni ro'yxatdan o'tkazish

Ariza raqami	61423192
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi
Berilgan sana	12.10.2022 12:02
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	12.10.2022 12:02
Holati	Yangi
Hozirgi amal	Принятие на рассмотрение
Tekshirish uchun parol	95313

Oferta

Foydalanuvchi turi	Yuridik shaxs
Kadastr raqami	19:15:01:03:01:0180
Murojaat turi	Yangi

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Tashkiliy-huquqiy shakli	Muassasa
Yuridik shaxsning STIR	200474347
Yuridik manzil	II ШОДЛИК МАҲАЛЛАСИ НАВБОГ К 5-УЙ, 5
Yuridik shaxsning telefon raqami	998995863858
Yuridik shaxsning elektron pochta manzili	u@mail.ru
Kadastr raqami	19:15:01:03:01:0180

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Сурхондарё вилоят прокуратураси маъмурий биноси ховлисида 2 қаватли меҳмонхона қуриш (2-босқич)
-----------------	---

Kadastr raqami	19:15:01:03:01:0180
Bino turi	Noturar bino yoki inshoot
Turi	Noturar
Hudud	Surxandaryo viloyati
Tuman (shahar)	Termiz
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Тупроккургон МФЙ, Тараққиёт кучаси, 34-уй
Obyekt murakkabligi kategoriyasi	II
Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	469020870
Davlat ekspertiza organining nomi	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI
Arxitektura-shaharsozlik kengashi bayonnomasining raqami №	157130
Arxitektura-shaharsozlik kengashi bayonnomasining sanasi	11.10.2022
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining raqami №	48436
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasining sanasi	24.06.2022
Pudratchi tashkilotning litsenziya raqami - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini bajarishda	302841946
Pudratchi tashkilotning litsenziya sanasi - qurilish-montaj ishlarining ayrim litsenziyalanadigan turlarini amalga oshirishda	12.10.2022
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi rayosati majlisining 40 sonli bayoni
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi seriyasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	12.10.2022

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi xaqidagi hujjat	Yuklab olish
Men taqdim etilgan barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlayman, ob'ektda (ob'ektlarda) qurilish-montaj ishlari boshlanmaganligiga kafolat beraman.	Да

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

# Rol	Tashkilotning nomi	Yuridik shaxsning STIR raqami	Mas'ui shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami	Mas'ui shaxsning JSHSHIR
1	Buyurtmachi "Yagona buyurtmachi xizamti" IK	200474347	QURBONNAZAROV FAXRIDDIN OSTONAQUL O'G'LI	AA5646730	30612941890018
2	Loyixachi "Bino inshoot me'mor loyixa" MCHJ	305579153	ADINAYEV ASQARALI NORMUROTOVICH	AC1382212	31709841940059
3	Pudratchi "Surxon Trans Servis" MCHJ	302841946	TURAKULOV XAKIM MAMANAZAROVICH	AB0080077	32003741930059



Р/с 2020 8000 3050 6231 4001 в АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» МФО 00937, ИНН 306317501, ОКЭД 65120, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, проспект Мустакиллик, дом-17,
Телефон:(+998 71) 207 48 84, info@imkonsugurta.uz, www.imkonsugurta.uz

ҚУРИЛИШ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА

№10-099/01264- СОНЛИ СУҒУРТА ПОЛИСИ

2022 йил «12» октябр

"Imkon-Sug'urta" АЖ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 декабр 20 декабрдаги 532-сонли "Объектларни давлат маблаглари ва ҳукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликлари мажбурий суғурта қилиш тўғрисида"ги Қарори, ҳамда 2022 йил «12» октябрдаги 10-099/01264-сонли Қурилиш таваккалчиликлари мажбурий суғурта қилиш Шартномасига мувофиқ, қуйида келтирилган объектни қуришда Суғурта қилдирувчининг мулкий манфаатларига суғурта ҳимоясини қуйидаги ҳажмларда тақдим этади.

Суғурта қилдирувчи:

"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ

Қурилаётган объект:

Сурхондарё вилояти прокуратурасининг маъмурий бино ҳудудда 2-қаватли меҳмонхона биносини қуриш (2-босқич ишларини бажариш)

Объектнинг суғурта қиймати:

556 300 159,00 сўм (Беш юз эллик олти миллион уч юз минг бир юз эллик тўққиз) сўм

1. Моддий зарар бўйича суғурта пули:

445 048 127,00 (Тўрт юз қирқ беш миллион қирқ саккиз минг бир юз йигирма етти) сўм

2. Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлиги бўйича суғурта пули, шу жумладан:
- ҳаёт ва/ёки соғлиққа зарар етказиш учун

2 000 000,00 (Икки миллион) сўм
Суғурта пулининг 60% ёки 1 200 000,00 (Бир миллион икки юз минг) сўм

- моддий зарар учун

Суғурта пулининг 40% ёки 800 000,00 (Саккиз юз минг) сўм

Умумий суғурта мукофоти:

1 543 028,00 (Бир миллион беш юз қирқ уч минг йигирма саккиз) сўм

Суғурта даври:

2022 йил «12» октябрдан
2022 йил «31» декабргача.

Суғурта ҳудуди:

Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри

«IMKON-SUG'URTA» АЖнинг
Сурхондарё вилояти филиали директори



А.Х.Тўрақулов