

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

DO7474304370

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: 10-maktab binosini joriy ta'mirlash
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Kogon tumani xalq ta'limi tomonidan 14.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Kogon tumani yuridik
markaz
markaz rahbari:**



S.P.ASADOV

14.10.2022

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

15«10»2022 yil.

222-2-36-ХТ/2022-son

Когон туман Халк таълими бўлими (кейинги ўринларда Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида ҳаракат қилувчи З.М.Қобилов бир томондан ва “Бухоро таъмир бунёд қурилиш” МЧЖ “Пудратчи” деб юритилади) номидан устав асосида ҳаракат қилувчи Ў.Ҳамроев иккинчи томондан, қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи ўз таваккалчилигига асосланган ва ўзининг ҳамда Буюртмачининг материалларидан фойдаланган ҳолда Буюртмачининг топшириғига асосан қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини: Когон туман 10-сон мактаб лойиха смета ҳужжатларига асосан мактаб биносини жорий таъмирлаш, Буюртмачи эса ушбу бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ

2.1. Шартнома баҳоси 299 834 317 (Икки юз тўқсон тўққиз миллион саккиз юз ўттиз тўрт минг уч юз ўн етти)сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси ўз ичига қуйидагиларни олади: Таъмирлаш ишлари шартнома ҳудудий ғазначиликдан рўйхатдан ўтган кундан бошланади.

2.3. Шартноманинг 2.1- бандида кўрсатилган баҳо дастлабки бўлиб, сўнгги баҳо Пудратчи тақдим этган лойиха-смета ҳужжатларига мувофиқ белгиланади. Шартнома баҳоси инфляция натижасида тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши мумкин. Шартнома баҳосининг ошиши билан боғлиқ харажатлар Буюртмачи томонидан ушбу шартноманинг 3-бандида белгиланган тартибда қопланади.

3. ТўЛОВ ШАРТЛАРИ

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўлов қуйидаги тартибда амалга оширилади: 89 916 900 (Саксон туккиз миллион туккиз юз ун олти минг туккиз юз) сўм бўлиб, Буюртмачи таъмирлаш ишларини таъмирлаш ишларини бошлаш учун Пудратчига шартнома нархининг 30% миқдорида ёки 89 950 295,0 сўм олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йил октябрь ойида амалга оширилади. Буюртмачи томонидан якуний тўлов Пудратчи ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилингандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 209 884 022,0 сўмни, яни келишилган сумманинг 70%ни ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 31 декабргача амалга оширилади.

(бир вақтнинг ўзида, аванс тўлови билан бўлиб-бўлиб тўлаш ва ҳ.к)

3.2. Тўлов шакли: Буюртмачи тўловни пул ўтказиши йили билан амалга оширади.

3.3. Шартнома бўйича сўнги ҳисоб-китоб ишлар бажарилгандан сўнг, қабул қилиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш ҳисобга олинган ҳолда, 3 кундан кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАР

4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни ишларнинг календар режасида белгиланган муддатларда бажаради (1-илова).

4.2. Буюртмачи қуйидаги муддатларда Пудратчига шартнома нархининг 30% миқдорида ёки 89 950 295,0 сўм олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йил октябрь ойида амалга оширилади. Буюртмачи томонидан якуний тўлов Пудратчи ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилингандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 209 884 022,0 сўмни, яни келишилган сумманинг 70%ни ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 31 декабргача амалга оширилади.

4.3. Шартноманинг амал қилиш муддати:

Бошланиши – 2022 йил 15 октябрь

Тугаши – 2022 йил 31

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

ўз кучи ва маблағлари ҳисобидан ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатларда барча ишларни бажариш ва Буюртмачига лойиха ҳужжатларига мос келадиган ҳолатда ишларни топшириш;

лойихага мувофиқ зарурий материалларни, қурилмалар, бутловчи ашёларни қурилиш майдончасига етказиб келиш ва уларни қабул қилишни, тушириб олишни, омборга жойлашни ҳамда қурилиш давомида уларни сақлашни амалга ошириш;

ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат биноларни қуриш;

ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинаётган ихтисослаштирилган ташкилотлар билан ёрдамчи пудрат шартномалари тузилганлиги ҳақида Буюртмачини хабардор қилиш ва ёрдамчи пудратчилар томонидан ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

қурилиш майдончасида техника ва ёнғин хавфсизлиги ҳамда қурилиш майдончасининг қўриқланиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

қурилиш объектларининг суғурта қилинишини таъминлаш;

қурилиши тугалланган объектларни қабул қилиш

далолатномаси имзолангандан кейин 10 кунлик муддатда

қурилиш майдончасидан ўзига тегишли мол-мулкни олиб кетиш.

5.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда Пудратчига қурилиш майдончасини топшириш;

шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш;

Пудратчининг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиб олиш.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бузган тақдирда, айбдор тараф иккинчи тарафга ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома баҳосининг фоизи миқдорида неустойка тўлайди.

6.2. Мазкур шартнома бўйича бошқа мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун айбдор тараф иккинчи тарафга зарарни ва бой берилган фойдани қоплайди.

6.3. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар тугаллангандан сўнг ўзига тегишли материалларни қурилиш майдончасидан олиб кетмаса, Буюртмачи қурилиш майдончаси бўшатиб берилган санага қадар Пудратчига бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашни тўхтатиб туришга ҳақли.

6.4. Неустойкани тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.09.2021 йилдаги "Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-6313-сонли Фармонининг 3-қисм в) бандига мувофиқ:

- ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борадиган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд мижозларга ва ҳар қандай тегишли Ҳамкорларига, шунингдек, бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга ("Иштирокчи Томонлар") моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, таклифлар (шу жумладан, чекланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совғалар ва бошқа мулкӣ имтиёзлар, мукофотлар ва манфаат (пул ёки ҳар қандай қиймат кўринишида)) бермасликни яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини таклиф қилмасликни, бермасликни қафолатлайди ва шунга мажбур.

-бир тараф коррупцияга қарши амалдаги қонун ҳужжатлари, коррупция бўйича қўлланиладиган Сиёсат ва Қоидалар талаблари бузилган тақдирда, бошқа тарафни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бу Шартномани бекор қилишга ҳақли. Иккинчи тарафга тегишли билдиришнома юборган пайтдан бошлаб Шартнома бекор қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолда, биринчи тарафга етказилган барча зарарни қоплайди.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси

Иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради.

7.2. Тегишли савдо палатаси ёки бошқа ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома энгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

7.3. Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф энгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим.

7.4. Агар энгиб бўлмас куч ҳолатлари узлуксиз 1 ой давомида амал қилиб турса ва яқин муддат ичида бекор қилиниши эҳтимоли бўлмаса, мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар тарафлар ўртасида музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар олиб бориш йўли билан низоларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Когон туманлараро Иқтисодий суди орқали кўриб чиқилади.

9. Тарафларнинг реквизитлари ва имзолари:

Пудратчи:
“Бухоро таъмир бунёд
курилиш” МЧЖ
Манзил: Бухоро вил, Бухоро
шаҳар, Т.Фароғий кўчаси 67-уй
29-хонадон
Ҳисоб-китоб рақами
20208000104768724001
СТИР 301135265
Раҳбар У.Хамроев
(ваколатли шахс Ф.И.Ш. ва
имзоси)



Буюртмачи:
Когон туман Халқ таълими
булими
Манзил: Бухоро вил, Когон
туман Б.Нақшбанд кўчаси 138-
уй
Ҳисоб-китоб рақами
100022860062197092100075031
СТИР 201172872
Раҳбар З.Кобилов
(ваколатли шахс Ф.И.Ш. ва
имзоси)



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	ZAFAR QOBILOV MUZAFAROVICH
Imzolangan sana	15.10.2022 10:53
Hujjat kodi	VN4382440203
Hulosa kodi	DO7474304370

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

Лицензия № АЛ-001398 от 07.10.2020г.



РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО
РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ IV

КНИГА 1.1. Расчет предельной стоимости в текущих ценах

Бухара 2022г.

Лицензия № АЛ-001398
выдана Министерством строительства
Республики Узбекистан
от 07.10.2020г.

✓

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО
РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ IV

КНИГА 1.1. Расчет предельной стоимости в текущих ценах

Директор
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»:



Хамраева К.

Инженер-сметчик:

Сафаров С.

Сафаров С.

Бухара 2022г.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

✓

Manzil: Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
davexpertiza@mail.uz www.mc.uz



Ustav nomi: Said Aminovich

Yig'ma ekspert xulosasi № 61097

Manzil: Qashqadaryo viloyati Kogon tumanidagi 10-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash»

Manzil: Kogon tuman XTB

Manzil: J.S. "ARXSTROY-EXCLUSIVE".

Manzil: O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-
Yilning 10-oyida berilgan. AL-001398.

Manzil: Manbai - byudjet mablag'lari.

Manzil: - ishlov savdolari natijalariga asosan.

Manzil: joriy ta'mirlash

Manzil: № 58767

Manzil: uchun asos

Manzil: tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

Manzil: tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

Manzil: uchun taqdim etilgan materiallar

Manzil: hujjatlarining qisqacha mazmuni

Manzil: hujjatiga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq
Manzil: va turlari ko'zda tutilgan.

Manzil: tamirlash ish turlarida -dereza romlarini buzib olish , dereza tokchalarni buzib olish ,
Manzil: dereza plastic romlar o'rnatish , PVX tokchalar o'rnatish , alyumin eshik romlari
Manzil: eshik romlarini atrofini otkoslashda suvoq bilan tekislash , suvli emulsiya bilan
Manzil: tamirlash ish turlari ko'zda tutilgan .

Manzil: ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Manzil: chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari
Manzil: resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar
Manzil: resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya
Manzil: Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi,
Manzil: "harajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va
Manzil: qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi

2022 yil 05 sentabr tasdiqlangan 615/1-sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik

2. Loyiha ishlanganligi to'g'risida hujjatlar.

tasdiqlandi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan:

3. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi

qo'shimchalar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Loyiha materiallarining narxi tuzatildi.

2. Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i

26 778,238 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 26 778,238 ming so'mga

tasdiqlandi. 268 834,317 ming so'm qilib belgilandi.

3. Buyurtmachi:

4. Buyurtmachi qiymat solig'i - 260 725,493 ming so'm.

5. Buyurtmachi qiymat solig'i - 39 108,824 ming so'm.

6. Buyurtmachi buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi

natijalarida aniqlanadi.

7. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor

shaxslar bilan kelishishi lozim.

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-
ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari
ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga
(dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi
bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, « **Buxoro viloyati Kogon tumanidagi 10-sonli maktab**

binosini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Ish mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с поручением руководства Госархитектстроя Республики Узбекистан Центра по комплексному реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан проведен расчет сметной стоимости в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **699,8476** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2-квартала 2022 года по Бухарской области в размере - 18661,66 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу текущих цен за 2-квартала 2022 года и по перечень цен

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов принять согласно письма Заказчика и по маркам согласно прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС на 01.01.2019 г.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма заказчика за № ____ в пределах ____ суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и объектов под правительственную гарантию».


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

определилась в сумме **299834,317** тыс.сум.

Сумма девятьсот девять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи триста семнадцать сум) с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.4.4 стоимость объекта является рекомендуемой. Решение о принятии рекомендуемой стартовой стоимости для проведения конкурсных торгов принимает

Составил:



Сафаров.С

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	13060,318
	Отчисление на социальное страхование	1567,238
2	Эксплуатация машин и механизмов	273,135
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	201677,503
4	Оборудование	0,000
	Итого:	216578,194
5	Прочие затраты подрядчика	43315,639
6	Затраты на страхования объекта	831,660
	Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС	260725,493
	Всего стоимость в договорных текущих ценах с НДС	299834,317

Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
 ОБЛАСТИ**

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по составленной локальной ресурсной ведомости.

Определяем стоимость по затратам:

1. Затраты на заработную плату

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзн = \text{Траб} \times Сч \times Ксс$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, по локальной ресурсной ведомости;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Республике Узбекистан;

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Республике Узбекистан.

В расчете на месяц:

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2-квартала 2022 года по Бухарской области в размере - 18661,66 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Трудозатраты по локальной ресурсной ведомости - Траб = **699,8476** чел.-час.

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$Сзн = 699,85 \times 18661,66 : 1000 = 13060,32 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$13060,32 \times 12 : 100 = 1567,24 \text{ тыс. сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила

$$13060,32 + 1567,24 = 14627,56 \text{ тыс. сум}$$

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в Машино-часах по локальной ресурсной ведомости и среднесложившейся по мониторингу «Центра...» Государхитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ-объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} –текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум:

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по локальной ресурсной ведомости:

$$ЭМ = \text{маш/час (расчет № 1) .}$$

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах – $С_{эм} = 273,135$ тыс.сум (расчет № 1) .

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно локальной ресурсной ведомости, с применением средних цен на единицу, сложившейся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп},$$

где: $С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $С_{мп} = N \times Ц_{ср}$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала , изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг и заготовительно-складских расходов составляет:

$$201677,503 \text{ тыс.сум (расчет № 2).}$$

IV. Затраты на приобретение оборудования.

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг и заготовительно-складских расходов составляет:

$$\text{тыс.сум (расчет № 2).}$$

I-IV. Структура прямых затрат

№№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	13060,32	6,03
	Отчисление на социальное страхование	1567,24	0,72
2	Эксплуатация машин и механизмов	273,14	0,13
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	201677,50	93,12
4	Оборудование	0,00	0,00
Итого:		216578,19	100

V. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма заказчика за № ___ в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

$$\begin{array}{rcllclclcl} \text{Пп} - & 216578,19 & \times & 20 & : & 100 & = & 43315,64 & \text{тыс.сум} \\ \text{Итого :} & 216578,19 & + & 43315,64 & = & & 259893,833 & \text{тыс.сум} \end{array}$$

VI. Страхование строительных рисков.

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

$$\begin{array}{rcllclclcl} \text{Ср} - & 259893,83 & \times & 0,8 & \times & 0,004 & = & 831,66 & \text{тыс.сум} \\ \text{Итого :} & 259893,83 & + & 831,66 & = & & 260725,493 & \text{тыс.сум} \end{array}$$

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

$$\text{Ц} = 260725,49 \times 1,15 = 299834,317 \text{ тыс.сум}$$

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
			в базисном уровне	
			на ед. изм.	итогом
3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	699,8476	18661,66	13068208
	СУМ		1,12	14627556
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
КАРГОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,070146	23818,25	1586,72
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,296	22858,6	27967,58
КАРГО АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,4731	41078	19434,08
МАШИНЫ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ КОМПЛЕКТОВ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,5848	454,48	1189,87
КАРГО МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	6,3449	5604,09	32945,45
САМОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	2,307	4383,98	9584,33
КРАСКОБЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	28,4953	375,82	10771,51
КАРГО БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23382	22619,12	5282,50
КАРГО БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,1544	22619,12	161988,09
ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	43,8989	363,58	14724,24
	СУМ			27316
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
ПРОФИЛЬ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40/25	М	137,3196	1	137
ПЕНО ПИЛОВАЯ	М	579,9788	1	580
ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛИТКИ	М2	179,56	86966,3	15502600
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ РАСТВОРЫ	Т	0,098204	900000	88386
ПРОБКИ ДИ. 65 ММ	ШТ	1108,9598	220	243970
КЛЕЕВАЯ МАСТИКА	Т	0,079499	1120000	88929
ПЕНО ПИЛОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,3094	11200	14665
ПРОФИЛЬ ДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	28,5	871010	2482785
ПЕНО ПИЛОВАЯ	КГ	0,483228	200	97
РАСТВОРНАЯ СУХАЯ РОТБАНД	Т	1,339	1000000	1339000
САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	3,9948	23500	93878
ПЕНО ПИЛОВАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА Soudal, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В ПЕНО ПИЛОВАЯ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	19,381	44783	867438
ПЕНО ПИЛОВАЯ	ШТ	1190,24	50	59512
ПЕНО ПИЛОВАЯ ИЗ ПВХ	М	118	63565	7500780
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	14,7159	1	15
	СУМ			192073812
ПРОЦЕНТЫ НА РАСХОДЫ -5 %	СУМ	0,05		9603690
	СУМ			201677503

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

Код строительно-монтажных работ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			план	факт
3		4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМ				
	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T		
	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100М2		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч		
	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T		
	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T		
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T		
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100М2		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч		
	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T		
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	106 М2		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч		
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M		
	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	M		
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2		
	ШОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ		
	ЛЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		
	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M		
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч		
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		

	3	4	5	6
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	1,0944
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,58715
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	1,6844
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	18,81
	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	151,905
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	100	28,5
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,5472
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	ШТ	5	1,425
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2		0,7794
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91,84	71,8801
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,33	2,5954
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,070146
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,218232
	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 л	МАШ-Ч	2,96	2,307
	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ РОТБАНД	Т	1,318	1,339
	ОБРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН/ОТКОС/	100М2		0,7794
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,8	66,8725
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,34	0,264996
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,031176
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3	0,23382
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,126	0,098204
	ПАТЛЕТКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,102	0,079499
	ШТУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,68	1,3094
	ВЕТОПЬ	КГ	0,62	0,483228

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		699,8476
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		15,1178
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		0,070146
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.)	МАШ-Ч		1,296
	ПОДЪЕМНИКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч		0,4731
	МОТОСНИЖКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		2,5848
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч		6,3449
	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 л	МАШ-Ч		2,307
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч		28,4953
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		0,23382
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		7,1544
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		43,8989
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М		137,3196
	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М		579,9788
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		179,56
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,098204
	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		1108,9598
	ПАТЛЕТКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,079499
	ШТУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		1,3094
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2		28,5
	ВЕТОПЬ	КГ		0,483228
	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ РОТБАНД	Т		1,339
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		3,9948
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	ШТ		19,381
	БЛОКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		1190,24
	ЛЕНТЫ ПОДСОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		118
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		14,7159

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий Рай ОНО
Каганского района



З.Кобиров

» сентябрь 2022 г.

ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

~~ТЕКУЩИЙ~~ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО
РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Бухара - 2022 год.

ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ



№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	Письмо заказчика за № <u>615/1</u> от <u>25.09</u> .2022 г.
2	Заказчик	Мед. объединение г.Бухары
3	Проектная организация- Генеральный проектировщик	ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»
4	Стадийность проектирования	Текущий ремонт проемов школы №10 Каганского района Бухарской области
5	Подрядная организация	по конкурсных торгов
6	Источник финансирования	Бюджетные средства
7	Сроки начала и окончания проектирования	Согласно договорных обязательств
8	Вид строительства	Текущий ремонт
9	Назначения зданий и сооружений	Школы №10 Каганского района
10	Площадка строительства	Каганский район
11	Сроки начала и окончания строительства	Согласно договорных обязательств 2022 года
12	Очередность установки	В одну очередь
13	Исходные данные для составления проекта (СД по установке)	Стоимость 1 чел.час трудозатрат принять по каталогу 1 квартал 2022 год Прочие расходы подрядчика – письма исходных данных № _____ от _____ .2022 г.. Транспортные расходы на материал – 5%, Транспортные расходы на оборудование 2 %. Стоимость материалов, оборудование и машина – механизмов принять согласно письма заказчика. Заготовительно - складские расходы не принимать. Коэффициент риска не принимать. Затраты производственного характера подрядной организации- не принимать.
14	Особые условия	Согласно норм КМК-1.03.01.96 смету выдать в 2-х экс.(1 с ценой и 1 без цены) электронные версии-диски. Оплата проектных работ гарантируется согласно представленной сметы и счёт фактуры

Тех.инженер Рай ОНО

Т.Кобилов

Гл. инженер проекта
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

Сафаров.С

Директору
ЧП "АРХСТРОЙ-ЭКСКЛЮЗИВ"

Хамраевой К.А.

№-2151/1

от «05» 08 2022г.

Заведующий Рай ОНО Каганского районе в лице З.Кобилов просит вас составить сметную документацию по объекту. Текущий ремонт проемов школы №10 Каганского района Бухарской области также просим Вас при составлении сметной документации принять следующие данные:

Также при составлении сметной документации принять следующие данные:

1. Стоимость 1 чел/час трудозатрат принять по данным каталога 2-кв. на период 2022 года.
2. Прочие затраты подрядчика принять 20%.
3. Стоимость машин-механизмов принять на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС ГоскомАрхстроля Республики Узбекистан и на основании данных подрядных организаций прошедших экспертизу за 2019 г.
4. Транспортные расходы на строительные материалы до 5%.
5. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу текущих цен за 2-квартал 2022 года и по перечень цен
6. Заготовительно-складские расходы принять равным нулю.
7. Затраты производственного характера подрядной организации - не включать.
8. Оплату за услуги производится после утверждения адресной программы по текущему году.

Оплату за услуги по составлению сметной документации (СД) - гарантируем.

с Уважением,
Заведующий Рай ОНО
Каганского районе




З.Кобилов

«Согласовано»



Заведующий Рай ОНО
Каганского района
З.Кобиров

2022г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН ПО ОБЪЕКТУ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	в текущем
			на.ед.изм.
1	2	3	4
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	869663
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	9000000
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	220
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1120000
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	11200
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	871010
	ВЕТОШЬ	КГ	200
	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ РОТБАНД	Т	1000000
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	23500
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	44783
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	50
	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	63565

Директор шк.№ 10

Н.Хикматов

Зав. Хоз шк.№ 10

Ш.Жониева

Тех.инженер Рай ОНО

Т.Кобиров

«Утверждаю»

Заведующий Рай ОНО
Каганского района
З.Кобилов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОЕМОВ ШКОЛЫ №10 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Директор шк.№ 10 -Н.Хикматов ; Зав. Хоз-Ш.Жониева ; Тех.инженер - Т.Кобилов. сего числа произвели техническое обследование проемов в школы №10 Каганского района , после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМ			
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	1,7931
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,6200
3	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2	0,1680
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,2850
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1000
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСВОРЧАТЫХ	100 М2	1,7956
7	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51	100 М	1,1800
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ,	100М2	0,2850
9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ	100М2	0,7794
10	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,7794

Директор шк.№ 10  Н.Хикматов

Зав. Хоз шк.№ 10  Ш.Жониева

Тех.инженер Рай ОНО  Т.Кобилов

УИ „Архстрой Эксперт“   Давраев К. А.