

"SHANAR PROEKT" МЧЖ ва Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги хузуридаги "Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари дирекцияси" ДУК ўртасида 15.08.2022й
176 000 000 сўмга тузилган ЛҚИ-2022/06-сонли шартнома. Лимитга асосан 2022 йилда ажратилган маблағ
176 000 000 (бир юз етмиш олти миллион) сўм

Объект номи: А373, М39, А380, М37, Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Водий вилоятлари йўналиши бўйича

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

Боб 245
Шахсий газна ҳисобварақ 100010860262737089801245002

| 2022 й. ойлар номи. | Харажатлар тури** | | | сўмла |
|---------------------|-------------------|--|--|----------------|
| | 4311200 | | | Жами |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | 176 000 000 | | | 176 000 000,00 |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Жами йил бўйича | 176 000 000 | | | 176 000 000 |

Жами 176000000 сўм

(бир юз етмиш олти миллион) сўм

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 52 800 000 сўм ёки 100.00%*** шартноманинг умумий суммасидан
30 % 2022 йил октябрь ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;


(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санагича ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалда бериш ҳолатларида тўлдирилади).



Буюртмачи ходими


(имзо) Ш.Киличев
Ф.И.Ш.

Буюртмачи ходими


(имзо) Р.Хайларов
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди


(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.



Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан
Ш А Р Т Н О М А
№ ЛҚИ-2022/06

2022 йил 15 август

Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги “**Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси**” ДУК (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Ш.О.Киличев, бир томондан “**SHANAR PROEKT**”МЧЖ (кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади) номидан Низом ва АЛ-000716-сонли лицензия асосида фаолият юритувчи директор **Д.Қабдулов** иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, Бажарувчи Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ **А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Водий вилоятлари йўналиши бўйича** объект лойиҳасини амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаш мажбуриятини, Буюртмачи эса техник топшириқни, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома бўйича амалга ошириладиган ишлар электрон тартибда ўтган ва тендер танлови натижасида аниқланган (2022 йил 12 августдаги 131927-сон баённома) баёнига кўра тасдиқланган қиймати ҚҚС билан жами **176 000 000 (бир юз етмиш олти миллион)** сўмни ташкил этиб, тўлов графигига асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан кейин молиялаштирилади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш Буюртмачи томонидан Бажарувчининг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- ушбу шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан бир ой давомида ишлар қийматидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар босқичма-босқич, лойиҳани қабул қилиш-топшириш далолатномаси, ҳисоб-фактураси имзолангандан сўнг, 30 банк иш куни давомида, буюртмачи томонидан (Туризм ва маданий мерос вазирлигининг лойиҳага эътирози ҳамда мазкур лойиҳага асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда) амалга оширилади.

2.3. Мазкур лойиҳа-смета ишлари учун давлат бюджетидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда “Буюртмачи” тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. **А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Водий вилоятлари йўналиши бўйича** лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳа топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаб, келишиб олади;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғига ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни бажарувчига тақдим қилади;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр Лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан, лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини 3 нусхада топширади, лойиҳа топшириғи ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи лойиҳани олгандан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзолангандан кейин (*лойиҳалаш топшириғи тасдиқланган кундан*) 20 кун давомида лойиҳани олиш ёки рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юборади;

3.3.2. Лойиҳани рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб, топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса ёки камчиликларни лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалаш топшириғини Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан ва Молия вазирлиги Ғазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан сўнг Бажарувчига тўлаб бериш.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолагандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилади.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалаш топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Бажарувчи лойиҳа объектида ШНК 1.03.07-2010 (*муаллифлик назоратини ўтказиш жадвали*)га асосан муаллифлик назоратини амалга оширишни таъминлаш.

4.2.4. Тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиш.

4.2.5. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.6. Лойиҳанинг ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.7. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади. (*Ўзбекистон Республикаси “Давлат архитектура ва қурилиш” қўмитасининг 16.05.2016 йилдаги 65-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 1.03.01-1бнинг 1.13-банди*).

4.2.8. Агарда, пудратчи томонидан объектни қуриш давомида Бажарувчи Буюртмачига топширган лойиҳаси шаҳарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлганда ва пудратчи ташкилоти ва Буюртмачининг харажатлари мақсадсиз ишлатилган тақдирда, Бажарувчи томонидан бундай харажатлар тўлиқ қоплаб берилади.

4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиши;

- Лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча қўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачининг ёзма руҳсати билан лойиҳалаш топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талаблардан чекиниши.

4.4.2. Буюртмачидан топширик бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Келиб чиққан камчиликларни бажарувчи ўз ҳисобидан қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи лойиҳадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талаблардан чекинса ёхуд лойиҳалаш топшириғидаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорда пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорда пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошкора қилиниши мумкин бўлмаган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошкора қилмасликлари ҳамда мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмасликлари лозим.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувга асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши ва муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномада битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилади ҳамда томонлар (*ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар*) томонидан имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шarti билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам ушбу шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартноманинг бекор қилиниши, томонларни шартнома шартларини бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик нормалари асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низолар, масалалар, музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилмаган тақдирда, белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иккисодий судида кўриб чиқилади.

9. Енгиб бўлмайдиган фавқулодда (форс-мажор) ҳолатлар.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини қисман ёки тўлиқ бажармаганликлари учун жавобгар эмаслар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг тақиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир ҳил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

“Биолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК
Тошкент ш, Миробод т-н, Ойбек кўчаси -18
уй.АТБ “Капиталбанк” Марказий амалиёт
бўлими х/р: 2021 0000 7007 8533 8001
МФО:01088; СТИР:304 955 114 ОКЭД:81100
ШХВ: 1000 10 860 262 73 7089 801 245 002
Ўз.Р.Молия вазирлиги Ҳазначилиги Амалиёт
бошқармаси, ф\х.р. 23402000300100001010
Тошкент ш. РКЦ ГУ ЦБ тел.: (71) 205-06-00
ИНН 201122919 МФО -00014



Директор

Ш.Киличев

БАЖАРУВЧИ:

“SHANAR PROEKT” МЧЖ

Маъсулияти чекланган жамияти
100076, г.Ташкент, Мирабадский район,
ул.Мираншах 6, дом 18
Х/р: 2020 8000 1050 9723 8001
ИНН: 306541010
АКБ “Капиталбанк” филиал Чорсу
МФО 01033
ОКОНХ _____ ОКЭД: _____



Директор

Д.Кабдулов

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Биолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУКнинг топшириғига асосан, А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Водий вилоятлари йўналиши бўйича объект учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш.

| № | Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати | Муддат | Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси |
|---|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш | 30 кун | 176 000 000 сўм |
| | Барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда жами: | | 176 000 000 сўм |

Барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда жами 176 000 000 (бир юз етмиш олти миллион)

“БЎЮРТМАЧИ” номидан



Директор:  Ш.Киличев

“ЛОЙИҲАЧИ” номидан



Директор:  Д.Кабдулов

Лойиҳа-смета нархини аниқлаш сметаси № 1

Лойиҳачи: “ШАНАР ПРОЕКТ” МЧЖ

Буюртмачи: “Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК

| Асарларнинг номи | Асослаш | Кoeffициент | Тўлов (минг сўм) | Нархлар ҚҚС (минг сўм) |
|--|---|-------------|------------------|------------------------|
| А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий қарвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Водий вилоятлари йўналиши бўйича 176 000 000 сўм Шу жумладан муаллифлик назорати учун | ЛҚИ-мақоласини аниқлаш тўғрисидаги низом 09.09.2019 йилдаги 3180-сонли Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектор қурилишининг қарори билан тасдиқланган. II тоифадаги қийинчилик, 2-илова (20.08.2020 йилдаги 496-сонли ВМҚ) | | | 176 000 000 сўм |
| Жами тўланадиган: бир юз етмиш олти миллион сўм 15% ҚҚС | | | | 176 000 000 сўм |

“БУЮРТМАЧИ” номидан



Директор: Ш.Киличев

“ЛОЙИХАЧИ” номидан



Директор: Д.Кабдулов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**“Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси”
Давлат унитар корхонасининг танлов комиссияси раиси**



А. А. Иргашев

2022 йил “14” август

**“Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси”
Давлат унитар корхонасининг танлов комиссияси йиғилишининг
_____ - сон**

БАЁННОМАСИ

2022 йил “14” август

Тошкент ш.

ҚАТНАШДИЛАР:

- | | |
|-----------------|---|
| А. Иргашев | “Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” Давлат унитар корхонаси директори ўринбосари, танлов комиссияси раиси |
| Д. Муротқобилов | “Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” Давлат унитар корхонаси бош муҳандис комиссия аъзоси |
| Ш. Хайдарова | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва тендер ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи комиссияси аъзоси |
| Д. Ювашева | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва тендер ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассис комиссияси аъзоси |
| А.Холтураев | Манзилли дастурларни тайёрлаш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассис комиссия аъзоси |

КУН ТАРТИБИ:

**“Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” Давлат
унитар корхонасининг А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйича
миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб
чиқиш (Водий вилоятлари йўналиши, Самарқанд-Бухоро йўналиши, Хоразм
Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши, Қашқадарё-Сурхондарё йўналиши)
буйича тендер натижаларини кўриб чиқиш**

(Иргашев, Муротқобилов, Хайдарова, Ювашева, Холтураев, Иргашев)

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия раиси “Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” Давлат унитар корхонаси директори ўринбосари А.Иргашев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйича миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш (Водий вилоятлари йўналиши, Самарқанд-Бухоро йўналиши, Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши, Қашқадарё-Сурхондарё йўналиши) буйича танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик шартнома муносабатлари бўлими шартнома тузиш кераклигини таъкидлаб ўтиб, Давлат харидлари электрон тизими etender.uzex.uz сайтида №131927, лот №131917, лот №131902, лот №131971 лот рақамлари билан эълонга берилган бўлиб, 2021 йил 11 август соат 16:40 дан 16:50 орлиғида ўз

нихоясига етганини маълум қилди. Такдим этилган корхоналар таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Манзилли дастурларни тайёрлаш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассис-танлов комиссияси аъзоси А.Холтураев ЎРҚ-684 - сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъий риоя қилиш буйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Танлов комиссияси аъзоларида мазкур №131927, №131917, №131902, №131971 сонли лотларда иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур №131927, №131917, №131902, №131971-сонли лотларда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.


Танлов комиссияси аъзолари:

Д.Муротқобилов

Ш.Хайдаров

Д.Ювашева

А.Холтураев



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

"Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-
таъмирлаш ишлари дирекцияси" ДУК
директори ўринбосари комиссия раиси



_____ А.Иргашев

_____ 2022 йил

“А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йуллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш” (Водий вилоятлари учун алоҳида, Самарқанд-Бухоро йўналиши бўйича, Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси, Қашқадарё-Сурхондарё йўналиши бўйича) баҳолаш

М Е Ё З О Н И

| T/p | Шаклларни баҳолаш параметрининг номи: | Баллар микдори |
|----------|---|----------------|
| 1 | Керакли асбоб-ускуналар ва жиҳозларнинг мавжудлиги: | |
| | Ксерокс принтер-сканер А3, А4 | 2 |
| | Принтер струйный цветной А1, А2 | 2 |
| | Компьютеры в комплекте | 2 |
| | Лазерная рулетка | 2 |
| | Спец техника ва машина | 2 |
| 2 | Иштирокчи ҳақида умумий маълумот: | |
| | 1 йилгача фаолият юритган | 4 |
| | 2 йилгача фаолият юритган | 6 |
| | 3 йилгача фаолият юритган | 8 |
| | 4 йилгача фаолият юритган | 10 |
| 3 | Иш кучи ва иш тажрибаси. Тажрибали ва малакали ходимлар: | |
| | Иш стажи 3 йилгача 5 та ходимгача | 2 |
| | Иш стажи 5 йилгача 10 та ходимгача | 4 |
| | Иш стажи 7 йилгача 15 та ходимгача | 6 |
| | Иш стажи 10 йилгача 20 та ходимгача | 8 |
| | Иш стаж 15 йилгача 25 та ходим ва ундан юкори | 10 |
| 4 | Буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар: | |
| | 1 та буюртмачи ва ундан юкори | 4 |
| | 2 та буюртмачи ва ундан юкори | 8 |
| | 3 та буюртмачи ва ундан юкори | 10 |
| 5 | Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қўмитасидан маълумотнома) | |
| | 5 та ва ундан ортиқ ходимларга | 3 |
| | 10 та ва ундан ортиқ ходимларга | 5 |
| | 15 та ва ундан ортиқ ходимларга | 7 |
| | 20 та ва ундан ортиқ ходимларга | 10 |
| 6 | III тоифадаги объектларни лойиҳалаш учун Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан берилган лицензиянинг мавжудлиги: | |
| | I тоифали | 4 |
| | II тоифали | 8 |
| | III тоифали | 10 |
| 7 | Объектнинг жойига чиқиб кўрилганлиги тўғрисида далолатнома ва ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида қафолат хати: | |

| | | |
|----------|---|----|
| | Кафолат хати | 5 |
| | Кафолат хати ва жойига чиқиб ўрганилганлиги | 10 |
| 8 | Иштирокчининг охириг уч йил давомида бажарган ишлари хақида маълумот(охириг 3 йил) | |
| | 5 та объект ва ундан юқори | 5 |
| | 10 та объект ва ундан юқори | 7 |
| | 15 та объект ва ундан юқори | 10 |
| 9 | Молиявий барқарорлик. Корхонанинг сўнгги уч йилдаги молиявий натижаларини таъминлаш: | |
| | Айланма маблағ 300 млн.гача Соф фойда 50 млн.гача | 1 |
| | Айланма маблағ 400 млн.сўмгача. Соф фойда 100 млн.гача | 2 |
| | Айланма маблағ 500 млн.сўмгача. Соф фойда 150 млн.гача | 3 |
| | Айланма маблағ 600 млн.сўмгача. Соф фойда 200 млн.гача | 4 |
| | Айланма маблағ 700 млн.сўмгача. Соф фойда 300 млн.гача | 5 |
| | Айланма маблағ 800 млн.сўмгача. Соф фойда 350 млн.гача | 6 |
| | Айланма маблағ 900 млн.сўмгача. Соф фойда 400 млн.гача | 7 |
| | Айланма маблағ 1000 млрд.сўмгача. Соф фойда 500 млн.гача | 8 |
| | Айланма маблағ 1500 млрд.сўмгача. Соф фойда 600 млн.гача | 9 |
| | Айланма маблағ 2000 млрд.сўмдан юқори. Соф фойда 800 млн.дан юқори | 10 |

Коммисия аъзолари:

Бош мухандис



Д.Муратқобилов

Бирламчи рухсат берувчи,
лойиха ҳужжатлари ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш
бўлими бошлиғи



Ш.Хайдарова

Лойихаларни бошқариш ва қурилишни
техник кузатиш, шунингдек,
республика ҳудудларидаги техник назорат
бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи



С.Хужанов

Манзилли дастурларни тайёрлаш ва
мониторинг қилиш бўйича бош мутахассис

А.Холтураев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси
Турizm ва маданий мерос
вазирлиги ўринбосари



Б.Шаҳриёров

2022 йил 13 " Октябрьда

2022 йилда бюджет тизими бюджетлари ҳисобидан Турizm ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги
«Бинолардан фойдаланиши ва қурилиш таъмирида ишлари дирекцияси» ДУКнинг объектлари бўйича
амалга оширилган лойиҳа-қиймат қийматлари ишларининг

МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 январдаги 110-сон қарори)

(млн.сўм)

| № | Лойиҳалаштирилган объект номи ва манзили | Лойиҳалаштирилган объект кузавати (мос қийматларда) | Қурилиш ишлари бошлангани ва тугани йили | Қурилиш тахминий ҳисобланган умумий қиймати | Лойиҳа босқичи | ДКНнинг объектлар бўйича қиймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ДКН | 2022 йил 1 январь ҳолатига ДКНнинг қолдиқ қиймати | 2022 йилда қўйилган ДКН | ДКН ларнинг буюртма чеграла шартлари муҳлати (йил ой) | Лойиҳачи учун асос, (гендер, таълоқ салдоғлари баёни рақами, санаси, ПК, ВМ, қарорлари фармойишлари, топшириқлари ва ҳ.к.) | Лойиҳаловчи институт номи |
|---------------------|--|---|--|---|----------------|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|--|---------------------------|
| | Жами: | | | | | | | 8 800,000 | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Йирик туристик салохиятга эга бўлган тоғли ва тоғоли ҳудудларининг мастер-режаларини ишлаб чиқиш ва мослаштириш * ,*** | | | | | | | 8 000,000 | 2022 йил, ноябрь | | | |
| <i>шу жумладан:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйича миллий қарвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш ** | | | | | | | 800,000 | 2022 йил, август | | | |
| <i>шу жумладан:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водий пилотлари йўналиши бўйича | 1 | | 15 960,0 | ИД | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 2022 йил, август | Дор № 131927 11.08.2022 й. | "ШАНАР ПРОЕКТ" МЧДЖ | |
| 2 | Самарқанд-Бухоро йўналиши бўйича | 1 | | 15 960,0 | ИД | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 2022 йил, август | Дор № 131971 11.08.2022 й. | "POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧЖ | |
| 3 | Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши бўйича | 1 | | 15 960,0 | ИД | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 2022 йил, август | Дор № 131917 12.08.2022 й. | "POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧЖ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------------|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|--|---------------------------------|
| № | Лойihalаштирилган объект номи ва манзили | Лойihalаштирилган объект куввати (мос киниматларда) | Курилмиш ишлари бошланиш ва тугаш йили | Курилмиш тахминий хисобланган умумий киймати | Лойиха босқичи | ЛКИнинг объектлар буйича киймати | 2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛКИ | 2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ киймати | 2022 йилда қўйилган ЛКИ | ЛКХ ларнинг буюртмачига топшириш муддати (йил ой) | Лойихачи учун асос, (тендер, ташлов савдолари баёни рақами, санаи, НК, ВМ, қарорлари фармойишлари, топширишлари ва ҳ.к.) | Лойihalовчи институт номи |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Қашқадарь-Сурхондарь йўналиши буйича | 1 | | 15 960,0 | ИЛ | 188,000 | | 188,000 | 188,000 | 2022 йил, август | Дор № 131902 12.08.2022 й. | "POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧДЖ |
| | Тасқимланмаган лимит | | | | | | | | 44,000 | | | |

Изоҳ: Объектнинг қиймати лойihalанинг техник-иқтисодий асослари тасдиқлангандан кейин белгиланганли.

*) йиллик турлилик саноатини зава бўлган мезон ва мезондан ҳудудларнинг мостер-режаларини ишлаб чиқиши ва мослаштириш ишлари доирасида ҳудудларнинг геозоофлик, иқлим ва бошқа маддиқоматлари, концепцияси, техник иқтисодий асослари, мостернинг маҳсули, мезон ва мезондан ҳудудларнинг проенктори модел, архитектура қиқраси, лойihalани иштиқолини белгилаш ҳақида тиббий, эко, саро, сирри ва бошқа турли турларини риожаишларини мабурари ишбонга олинди.

***) Мостерда НКШ, АЛҚШ, Лузел, электор мабурари учун зарур олин стандартлари, мостер, савдо расмлари, оин-бонга хонаси, санитарик-гигиеник ихозобназар, автототобназарга техник ихозом қўралиши, тез тиббий ёрдам қўралиши руқилти, турлилик ахборот мостер лойihalарини ўз ичига олади.

****) Вазирлар Маққомасининг 2022 йил 10 мартдаги 110-сон қарорига мувофиқ, лойihalачи бон вазири ўринбосари — турли ва маданий мостер вазири томонидан тасдиқланган руқилот асосида тасқимланганли.

"Қирғиздан"

«Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-қурилиш ишлари дирекцияси» ДУК директори

2022 йил " " (имзо, муҳр)



"Қелишдан"

Ўзбекистон Республикаси
Модия вазири

2022 йил " " (ф.и.ш.)

(Signature)

"Қелишдан"

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тариксийат ва қамбағалликсини қисқарттириш вазири

2022 йил "17" 10 (ф.и.ш.)

(Signature)

(Handwritten mark)