

"POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧЖ ва Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирилик хузуридаги
 "Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари дирекцияси" ДУК ўртасида 15.08.2022й
 172 000 000 сўмга тузилган ЛҚИ-2022/07-сонли шартнома. Лимитга асосан 2022 йилда ажратилган маблағ
 172 000 000 (бир юз етмиш икки миллион) сўм

Объект номи: А373, М39, А380, М37, Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий қарвонсаройлар услубидаги 4
 турлаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши бўйича

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

2022 й. ойлари номи.	Харажатлар тури**			сўмда Жами
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	172 000 000			172 000 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	172 000 000			172 000 000

Жами 172000000 сўм

(бир юз етмиш икки миллион) сўм

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 51 600 000 сўм ёки 100,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
 30 % 2022 йил октябрь ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;


(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан оғига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида белгиланган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловнинг _____ қисмида тўлдирилади).



Буюртмачи


 Ш.Киличев
 Ф.И.Ш.

Буюртмачи буюртмачи бужгалтери


 Р.Хайдаров
 Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
 ходими қабул қилди

_____ (имзо)

Буюртмачи ходими
 қабул қилди


 _____ (имзо)

« _____ » 20 _____ й.

« _____ » 20 _____ й.



Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан
Ш А Р Т Н О М А
№ ЛҚИ-2022/07

2022 йил 15 август

Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги “Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Ш.О.Киличев, бир томондан “POWER BUILD CONSTRUCTION” МЧЖ (кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор А.Солиев иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, Бажарувчи Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ **A373, M39, A380, M37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши бўйича** объект лойиҳасини амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаш мажбуриятини, Буюртмачи эса техник топшириқни, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома бўйича амалга ошириладиган ишлар электрон тартибда ўтган ва тендер танлови натижасида аниқланган (2022 йил 12 августдаги 131917-сон баённома) баёнига кўра тасдиқланган қиймати ҚҚС билан жами **172 000 000 (бир юз етмиш икки миллион)** сўмни ташкил этиб, тўлов графигига асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан кейин молиялаштирилади.

2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш Буюртмачи томонидан Бажарувчининг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- ушбу шартнома Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтгандан бир ой давомида ишлар қийматидан 30 % олдиндан тўлов амалга оширилади;

- кейинги тўловлар босқичма-босқич, лойиҳани қабул қилиш-топшириш далолатномаси, ҳисоб-фактураси имзолангандан сўнг, 30 банк иш куни давомида, буюртмачи томонидан (Туризм ва маданий мерос вазирлигининг лойиҳага эътирози ҳамда мазкур лойиҳага асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда) амалга оширилади.

2.3. Мазкур лойиҳа-смета ишлари учун давлат бюджетидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда “Буюртмачи” тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. **A373, M39, A380, M37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши бўйича** лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳа топшириғини қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаб, қилишиб олади;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалаш топшириғига ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни бажарувчига тақдим қилади;

3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календарь муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг, Бажарувчи тайёр Лойиҳани ёки унинг қисмини Буюртмачига юк хати билан, лойиҳа-смета хужжатлар тўпламини 3 нусхада топширади, лойиҳа топшириғи ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи лойиҳани олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзоланганидан кейин (*лойиҳалаш топшириғи тасдиқланган кундан*) 20 кун давомида лойиҳани олиш ёки рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юборади;

3.3.2. Лойиҳани рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан сўнг икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади.

3.3.3. Буюртмачи лойиҳани олишдан бош тортса (*Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса*), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, лойиҳа Буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб, топширилган ҳисобланади.

3.3.4. Агар Буюртмачи лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик лойиҳада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса ёки камчиликларни лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (*яширин камчиликлар*), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Бажарувчини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

4. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалаш топшириғини Бажарувчига тақдим қилади.

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан ва Молия вазирлиги Ғазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан сўнг Бажарувчига тўлаб бериш.

4.1.3. Бажарувчидан олинган лойиҳадан факат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қилмаслик.

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш.

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (*мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолагандан сўнг*).

4.1.6. Тайёр лойиҳанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилади.

4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳалаш топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ шахсан лойиҳалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган хужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса. Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши. Буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган Бажарувчи келгусида Буюртмачи томонидан даъво қилинганда хужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмайди.

4.2.3. Бажарувчи лойиҳа объектида ШНК 1.03.07-2010 (*муаллифлик назоратини ўтказиш жадвали*)га асосан муаллифлик назоратини амалга оширишни таъминлаш.

4.2.4. Тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида келишиш.

4.2.5. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва коидалари талабларига мос келадиган, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр лойиҳани Буюртмачига топшириш.

4.2.6. Лойиҳанинг ишлаб чиқилишини учинчи шахсларга бермаслик.

4.2.7. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари лойиҳалаш топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар ҳисобланади. (*Ўзбекистон Республикаси "Давлат архитектура ва қурилиш" қўмитасининг 16.05.2016 йилдаги 65-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 1.03.01-16нинг 1.13-банди*).

4.2.8. Агарда, пудратчи томонидан объектни қуриш давомида Бажарувчи Буюртмачига топширган лойиҳаси шаҳарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлганда ва пудратчи ташкилоти ва Буюртмачининг харажатлари мақсадсиз ишлатилган тақдирда, Бажарувчи томонидан бундай харажатлар тўлиқ қоплаб берилади.

4.3. Буюртмачи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойиҳадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиғи аниқланса, Бажарувчидан қўйидагиларни талаб қилиши:

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;

- шартномавий кийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтиришни;

- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиши;

- Лойиҳадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.

4.4. Бажарувчи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачининг ёзма руҳсати билан лойиҳалаш топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талаблардан чекиниши.

4.4.2. Буюртмачидан топшириқ бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш.

5. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.

5.2. Лойиҳа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи лойиҳанинг дастлабки ва лойиҳадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Келиб чиққан камчиликларни бажарувчи ўз ҳисобидан қоплаб беради.

5.3. Бажарувчи лойиҳадаги камчиликлар учун қўйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан лойиҳалаш мобайнида лойиҳага қўйилган талаблардан чекинса ёхуд лойиҳалаш топшириғидаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса;

5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Бажарувчи лойиҳалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилиниши мумкин бўлмаган барча маълумотлар махфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари ҳамда мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмасликлари лозим.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувга асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши ва муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.2. Мазкур шартномада битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилади ҳамда томонлар (*ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар*) томонидан имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шarti билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддагидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам ушбу шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартноманинг бекор қилиниши, томонларни шартнома шартларини бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

8. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик нормалари асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низолар, масалалар, музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилмаган тақдирда, белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

9. Енгиб бўлмайдиган фавқулотда (форс-мажор) ҳолатлар.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулотда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини қисман ёки тўлиқ бажармаганликлари учун жавобгар эмаслар.

Фавқулотда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг тақиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

“Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК

Манзил: Тошкент ш, Миробод т, Ойбек кўчаси-18 уй. АТБ “Капиталбанк” Марказий амалиёт бўлими х/р: 2021 0000 7007 8533 8001
МФО:01088; СТИР:304 955 114 ОКЭД:81100
ШХв: 1000 10 860 262 73 7089 801 245 003
Ўз.Р.Молия вазирлиги Ғазначилиги Амалиёт бошқармаси, ғ\х.р. 23402000300100001010
Тошкент ш. РКЦ ГУ ЦБ тел.: (71) 205-06-00
ИНН 201122919 МФО -00014

Директор  Ш.Киличев





БАЖАРУВЧИ:

“POWER BUILD CONSTRUCTION”
МЧЖ

Адрес: г. Ташкент Яшнабадский р-н,
ул. Элбека 22/1, Телефон (97)302-68-81
Р/с:(202 080 005 007 112 330 01)
в НБУ ВЭД Бектемирский ф-л
город Ташкент МФО 00930
Идентификационный номер
(ИНН) 304 546 013, Код по ОКЭД 71110
Регистрационный код
НДС: 326 010 004 201

Директор  А.Солиев





ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУКнинг топшириғига асосан, А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши бўйича объект учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш.

№	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати	Муддат	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси
1	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш	30 кун	172 000 000 сўм
	Барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда жами:		172 000 000 сўм

Барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда жами 172 000 000.00 (бир юз етмиш икки миллион)

“БУЮРТМАЧИ” номидан



Директор:  Ш.Киличев

“ЛОЙИҲАЧИ” номидан



Директор:  А.Солиев

Лойиҳа-смета нарhini аниқлаш сметаси № 1

Лойиҳачи: “POWER BUILD CONSTRUCTION” МЧЖ

Буюртмачи: “Бинологдан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК

Асарларнинг номи	Асослаш	Кoeffициент	Тўлов (минг сўм)	Нархлар ҚҚС (минг сўм)
А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий қарвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши бўйича 172 000 000 сўм Шу жумладан муаллифлик назорати учун	ЛҚИ-мақоласини аниқлаш тўғрисидаги низом 09.09.2019 йилдаги 3180-сонли Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектор қурилишининг қарори билан тасдиқланган. II тоифадаги кийинчилик, 2-илова (20.08.2020 йилдаги 496-сонли ВМҚ)			172 000 000 сўм
Жами тўланадиган: бир юз етмиш икки миллион сўм 15% ҚҚС				172 000 000 сўм

“БУЮРТМАЧИ” номидан



Директор:  Ш.Киличев

“ЛОЙИХАЧИ” номидан



Директор:  А.Солиев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**“Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси”
ДУЖ директори ўринбосари-танлов
комиссияси раиси**



А. А. Иргашев

2022 йил “14” август

**“Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси”
Давлат унитар корхонасининг танлов комиссияси йиғилишининг
_____ - сон**

БАЁННОМАСИ

2022 йил “14” август

Тошкент ш.

ҚАТНАШДИЛАР:

- | | |
|-----------------|---|
| А. Иргашев | “Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси”
Давлат унитар корхонаси директори ўринбосари, танлов комиссияси
раиси |
| Д. Муротқобилов | “Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси”
Давлат унитар корхонаси бош муҳандис комиссия аъзоси |
| Ш. Хайдарова | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва тендер ҳужжатларини
тайёрлаш бўлими бошлиғи комиссияси аъзоси |
| Д. Ювашева | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва тендер ҳужжатларини
тайёрлаш бўлими бош мутахассис комиссияси аъзоси |
| А.Холтураев | Манзилли дастурларни тайёрлаш ва мониторинг қилиш бўлими бош
мутахассис комиссия аъзоси |

КУН ТАРТИБИ:

**“Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” Давлат
унитар корхонасининг А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйича
миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб
чиқиш (Водий вилоятлари йўналиши, Самарқанд-Бухоро йўналиши, Хоразм
Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши, Қашқадарё-Сурхондарё йўналиши)
бўйича тендер натижаларини кўриб чиқиш**

(Иргашев, Муротқобилов, Хайдарова, Ювашева, Холтураев, Иргашев)

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия раиси “Бинолардан фойдаланиш қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” Давлат унитар корхонаси директори ўринбосари А.Иргашев сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйича миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш (Водий вилоятлари йўналиши, Самарқанд-Бухоро йўналиши, Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси йўналиши, Қашқадарё-Сурхондарё йўналиши) бўйича танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик шартнома муносабатлари бўлими шартнома тузиш кераклигини таъкидлаб ўтиб, Давлат харидлари электрон тизими etender.uzex.uz сайтида №131927, лот №131917, лот №131902, лот №131971 лот рақамлари билан эълонга берилган бўлиб, 2021 йил 11 август соат 16:40 дан 16:50 орлиғида ўз

ниҳоясига етганини маълум қилди. Тақдим этилган корхоналар таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

Манзилли дастурларни тайёрлаш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассис-танлов комиссияси аъзоси А.Холтураев ЎРҚ-684 - сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъий риоя қилиш буйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Танлов комиссияси аъзоларида мазкур №131927, №131917, №131902, №131971 сонли лотларда иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур №131927, №131917, №131902, №131971-сонли лотларда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.


Танлов комиссияси аъзолари:

Д.Муротқобилов

Ш.Хайдаров

Д.Ювашева

А.Холтураев



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

"Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-
таъмирлаш ишлари дирекцияси" ДУК
директори ўринбосари комиссия раиси



А.Иргашев

2022 йил

“А373, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йуллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш” (Водий вилоятлари учун алоҳида, Самарқанд-Бухоро йўналиши бўйича, Хоразм-Қорақалпоғистон Республикаси, Қашқадарё-Сурхондарё йўналиши бўйича) баҳолаш

М Е Ъ З О Н И

T/p	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи:	Баллар микдори
1	Керакли асбоб-ускуналар ва жиҳозларнинг мавжудлиги:	
	Ксерокс принтер-сканер А3, А4	2
	Принтер струйный цветной А1, А2	2
	Компьютеры в комплекте	2
	Лазерная рулетка	2
	Спец техника ва машина	2
2	Иштирокчи ҳақида умумий маълумот:	
	1 йилгача фаолият юритган	4
	2 йилгача фаолият юритган	6
	3 йилгача фаолият юритган	8
	4 йилгача фаолият юритган	10
3	Иш кучи ва иш тажрибаси. Тажрибали ва малакали ходимлар:	
	Иш стажи 3 йилгача 5 та ходимгача	2
	Иш стажи 5 йилгача 10 та ходимгача	4
	Иш стажи 7 йилгача 15 та ходимгача	6
	Иш стажи 10 йилгача 20 та ходимгача	8
	Иш стаж 15 йилгача 25 та ходим ва ундан юқори	10
4	Буюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар:	
	1 та буюртмачи ва ундан юқори	4
	2 та буюртмачи ва ундан юқори	8
	3 та буюртмачи ва ундан юқори	10
5	Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қўмитасидан маълумотнома)	
	5 та ва ундан ортиқ ходимларга	3
	10 та ва ундан ортиқ ходимларга	5
	15 та ва ундан ортиқ ходимларга	7
	20 та ва ундан ортиқ ходимларга	10
6	III тоифадаги объектларни лойиҳалаш учун Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан берилган лицензиянинг мавжудлиги:	
	I тоифали	4
	II тоифали	8
	III тоифали	10
7	Объектнинг жойига чиқиб кўрилганлиги тўғрисида далолатнома ва ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида қафолат хати:	

	Кафолат хати	5
	Кафолат хати ва жойига чиқиб ўрганилганлиги	10
8	Иштирокчининг охириги уч йил давомида бажарган ишлари хақида маълумот(охириги 3 йил)	
	5 та объект ва ундан юқори	5
	10 та объект ва ундан юқори	7
	15 та объект ва ундан юқори	10
9	Молиявий барқарорлик. Корхонанинг сўнгги уч йилдаги молиявий натижаларини таъминлаш:	
	Айланма маблағ 300 млн.гача Соф фойда 50 млн.гача	1
	Айланма маблағ 400 млн.сўмгача. Соф фойда 100 млн.гача	2
	Айланма маблағ 500 млн.сўмгача. Соф фойда 150 млн.гача	3
	Айланма маблағ 600 млн.сўмгача. Соф фойда 200 млн.гача	4
	Айланма маблағ 700 млн.сўмгача. Соф фойда 300 млн.гача	5
	Айланма маблағ 800 млн.сўмгача. Соф фойда 350 млн.гача	6
	Айланма маблағ 900 млн.сўмгача. Соф фойда 400 млн.гача	7
	Айланма маблағ 1000 млрд.сўмгача. Соф фойда 500 млн.гача	8
	Айланма маблағ 1500 млрд.сўмгача. Соф фойда 600 млн.гача	9
	Айланма маблағ 2000 млрд.сўмдан юқори. Соф фойда 800 млн.дан юқори	10

Коммисия аъзолари:

Бош муҳандис



Д.Муратқобилов

Бирламчи рухсат берувчи,
лойиҳа ҳужжатлари ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш
бўлими бошлиғи



Ш.Хайдарова

Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни
техник кузатиш, шунингдек,
республика ҳудудларидаги техник назорат
бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи



С.Хужанов

Манзилли дастурларни тайёрлаш ва
мониторинг қилиш бўйича бош мутахассис

А.Холтуруаев



2022 йилда бюджет тизми бюджетлари ҳисобидан Турizm ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги «Бинолардан фойдаланиши ва қурилиш таъмирида ишлари дирекцияси» ДУКнинг объектлари бўйича амалга оширилган лойиҳа-қиймув ишларининг

МАЊЗИЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 мартдаги 1/10-сон қарори)

(млн.сўм)

№	Лойиҳалаштирилган объект номи ва маъни	Лойиҳалаштирилган объект кўламини (мос қийматларда)	Қурилиш ишлари бошланган ва тугаи йили	Қурилиш таъминий ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи	ДКНининг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ДКИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ДКНнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйлаётган ДКИ	ДКХ ларини буюртмачида топшириш муддати (йил ой)	Лойиҳачи учун асос, (гендер, таълол сандоғлари баёни рақами, санади, ПК, VM, қарорлари фармойишлари, топшириқлари ва х.к.)	Лойиҳаловчи институт номи
	Жами:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Йирик туристик салоҳиятга эга бўлган тоғли ва тоғолди ҳудудларининг мастер-режасларини ишлаб чиқиши ва мослаштириши *, **								8 800,000	2022 йил, ноябрь		
	шу жумладан:											
II	АЗ73, М39, А380, М37 Халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий қарвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиши **								800,000	2022 йил, август		
	шу жумладан:											
1	Волий вилоятлари йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	192,000		192,000	192,000	2022 йил, август	Дот № 131927 11.08.2022 й.	"ШАНАР ПРОЕКТ" МЧДК
2	Самарқанд-Бухоро йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	188,000		188,000	188,000	2022 йил, август	Дот № 131971 11.08.2022 й.	"POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧДК
3	Хорвезм-Қорақўشқонiston Республикаси йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	188,000		188,000	188,000	2022 йил, август	Дот № 131917 12.08.2022 й.	"POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧДК

№	Лойihaлаштирилган объект номи ва манзили	Лойihaлаштирилган объект куввати (мос кийматларида)	Курилиш ишлари бошланиш ва тугаши йили	Курилиш тахминий ҳисоблаган умумий қиймати	Лойiha босқичи	ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛКИ ил қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛКИ ларнинг буюртмачига топшириш муддати (йил ой)	Лойihaчи учун асос (тендер, таллов савалар, ИҚ, ВМ, қарорлар фаройишлари, топшириқлари ва ҳ.к.)	Лойihaчинон институт номи
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Қаппалар-Сурхондарё йўналиши бўйича	1		15 960,0	ИЛ	188,000		188,000	188,000	2022 йил, август	Дор № 131902 12.08.2022 й.	"POWER BUILD CONSTRUCTION" МЧЖ
	Тақсимланмаган лийит								44,000			

Изоҳ: Объектнинг қиймати лойihaнинг теҳник-иқтисодий асослари тақсирлангандан кейин белгиланади.

**) Ўнрок туристик соҳада эга бўлган мезон ва мезонли ҳудудларнинг мастер-планларини ишлаб чиқиш ва молаштириш ишлари доирасида ҳудудларнинг географик, иқлим ва бошқа маҳкумотлари, қонунчилик, техник иқтисодий асослари, меркантил теҳник, мезон ва мезонли ҳудудларнинг туристик модел, архитектура қиймати, лойihaчи иштирокини белгилаш ҳақида тиббий, эко, агро, спорт ва бошқа турдаги турларнинг ривожланишини таъбирларини таъбирларини олибди.*

****) Мажбуриятда йКШ, АҚШ, Давлат электор мобиллар учун зарур олинган стандартлари, мезон, савал расмлари, она-боя хонаси, санитари-гигиена маҳкумотлари, автомобильларга теҳник хизмат кўрсатиш, тез тиббий ёрдам кўрсатиш тўғрисида, туристик аэропорт лойihaчиларини ўз ичига олади.*

*****) Вазирлар Маҳкумотининг 2022 йил 10-мартдаги 110-сон қарорида мувофиқ, лойihaчилар бош вазир ўринбосари — туризм ва маданий мерос вазирлиги томонидан тақсирланган рўйхат асосида тақсирланганли.*

“Қирғизилди”

«Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари дирекцияси» ДУК директори

2022 йил " " (ИМЗО, МУХР)



“Қелишилди”

Ўзбекистон Республикаси
Маданият вазирлиги

2022 йил " " (Қ.И.Ш.)

“Қелишилди”

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги

2022 йил "12" "10" (Ф.И.Ш.)

Handwritten signature