

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 79**  
**Согласно Лота № 2211 0012 1553 02 от 06.10.2022 г**

г. Ташкент

« 12 » 10 2022 г.

**Республиканская Детская психоневрологическая больница им.У.К.Курбанова** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице гл.врача Нурматовой Ш.О. действующего на основании Устава, с одной стороны и **ООО MIR ZIYO SU** именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Идаятова З.Э., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

**1. Предмет договора**

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ 4 ОТДЕЛЕНИЯ И РЕМОНТ КРОВЛИ 5,6 ОТДЕЛЕНИЯ ЗДАНИЙ**

**Цена договора**

2.1. Цена договора составляет 184,893,253 (сто восемьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи двести пятьдесят три) сумов включая НДС 15% в размере 24,116,511.26 сумов.

2.2. Цена договора включает в себя: выполнение работ и стоимость материалов согласно предоставленным актам.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является окончательной. Окончательная цена договора определяется по - сметной документации, представляемой Заказчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном в п. 3 настоящего договора.

**3. Условия платежа**

3.1. Оплата по настоящему договору производится: 30% предоплата от стоимости договора.

3.2. Форма оплаты: перечислением, платежным поручением.

3.3. Окончательный расчет в размере 70% от стоимости договора по договору производится Заказчиком не позднее 10 дней после полного окончания работ согласно счет-фактуре и акта выполненных работ.

**4. Сроки исполнения обязательств**

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п. 1 настоящего договора.

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: в течении 10 календарных дней после представления актов выполненных работ.

4.3. Срок действия договора: до 31 декабря 2022 г

- начало работ не позднее 2 рабочих дней после перечисления предоплаты в размере 30 % от стоимости договора.

- окончание работ: не позднее 30 календарных дней после осуществления предоплаты Заказчиком.

**5. Обязательства сторон**

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации.

5.1.2. В 30 -дневной срок после подписания акта о приемке законченных работ вывезти принадлежащее ему имущество.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику ремонтно-строительную площадку. Своевременно освобождать не освобожденные помещения, подлежащие ремонту.

5.2.2. Обеспечить помещением для складирования материальных ценностей и для нужд рабочих, а также их охрану.

5.2.3. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.4. Принять объект в течение 10 дней после окончания работ.

### **6. Ответственность сторон**

6.1. За нарушения сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,04 % цены договора за каждый день просрочки. Но не выше 20% от суммы невыполненных обязательств

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

### **Антикоррупционная оговорка**

6.4. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя следующие обязательства:

6.5. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.

6.6. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

6.7. Стороны (i) уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; (ii) воздерживаются от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; (iii) оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору.

6.8. Положения п. 6.4. Правил распространяются на отношения, возникшие до заключения Договора, но связанные с заключением Договора.

### **7. Действие непреодолимой силы**

7.1. При форс-мажорных ситуациях ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 12 последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

### **8. Порядок разрешения споров**

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в экономическом суде г Ташкента в установленном законодательством порядке.

### **9. Порядок изменения и дополнения договора**

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они подтверждены обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 20% ;
- в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- остановка Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий 50 % от установленных сроков;
- уменьшение стоимости работ более чем на 20 % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;
- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенная работа передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

### 10. Прочие условия

10.1. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.2. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе задержать оплату работ до устранения недостатков.

10.3. Ущерб, нанесенный в результате ремонтно-строительных работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

### 11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Детская психоневрологическая  
больница им. У.К. Курбанова МЗ РУз  
Ташкент 1000007, ул. Олмачи, 1  
Т/Ф: 2677350  
АС 400310860262694043201054002  
ИНН 200540485 ОКОНХ 91511  
**ОПЕРУ КАЗНАЧЕЙСТВА МИН ФИНА РУз**  
Р/С 23402000300100001010  
РКЦ ГУ Ташкента  
МФО 00014 201122919

**Подрядчик:**  
**ООО MIR ZIYO SU**  
Адрес: Корасарайская 353  
гТашкент р/сч 2020 8000 2039 7295  
3001 в Олмазарском ПСБ г  
Ташкента МФО 00440  
Инн 202294886 Окэд 42300

МС: 400310860262694043201054002



Юрист

*Handwritten signature*

Махаммад Магдиев Р.У. Юрист

## Протокол №4

заседания комиссии по конкурсному отбору исполнителей работ по  
текущему ремонту 4 отделения

«12» октября 2022 г.

г.Ташкент

### Присутствовали:

председатель комиссии: Нурматова Ш.О. – главный врач  
Хамроев Ф.Ш. – Зам.гл.вр. по леч. Вопросам  
Худайкулова Н.М. – Пред. Проф. Ком  
Сайтмуратова Д.М. – Провизор  
Арипова М.Р. - Зав. Склад

Согласно ПП РУ №472 от 09.04.2018 г."О Государственных закупках"

и объявления Уз РТСБ лот № \_\_22110012155302\_\_ от 27 сентября 2022 г.

В течении 7 дней лот находился на рассмотрении Уз РТСБ для проведения мониторинга по данной услуге.

Текущий ремонт 4 отделения	кол-во услуг	цена	сумма
	1,00	191 503 035,00	191 503 035,00

По истечении 7 дней конкурсная комиссия ДПНБ рассмотрела коммерческие предложения по выбору поставщика услуг по текущему ремонту больницы.

### Повестка дня:

1.Выбор поставщика по текущему ремонту 4 отделения  
Комиссией были рассмотрены предложения от организаций по данной услуге.

Текущий ремонт 4 отделения	
ООО "RIM CAPITAL QURILISH"	186 557 364,00
ООО "MIR-ZIYO-SU"	184 893 253,00

После рассмотрения предложений вышеуказанных фирм, было выбрано  
ООО "MIR-ZIYO-SU", данный поставщик соответствует всем нашим требованиям.

Лицензия и заключение юриста имеются.

Голосованием, было, решено остановиться на ООО "MIR-ZIYO-SU".

Члены комиссии проголосовали единогласно 5 голосов.

Председатель комиссии:

Нурматова Ш.О.

Член комиссии

Хамроев Ф.Ш.

Член комиссии

Худайкулова Н.М.

Член комиссии

Сайтмуратова Д.М.

Член комиссии

Арипова М.Р.



**155302 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

12.10.2022 17:19

Комиссия раиси:

NURMATOVA SHOIRA OKTYABREVNA