



04.10.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish bo'yicha “Big house invest” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 1 268 975 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 19-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170  
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari 100021860262647042413170070

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-33-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
April				
May				
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr	590 346 250,00			590 346 250,00
Noyabr	615 179 750,00			615 179 750,00
Dekabr				
<b>Jami yil bo'yicha:</b>	<b>1 205 526 000,00</b>			<b>1 205 526 000,00</b>

Jami: 1 205 526 000,00 bir milliard ikki yuz besh million besh yuz yigirma olti ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 190 346 250,00 so'm yoki 15,00%\*\*\* shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil oktyabr oyida to'lanishi lozim.

(\*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(\*\*) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(\*\*\*) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga \_\_\_\_\_% joriy oyni \_\_\_\_\_ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

M.O'.

Buyurtmachi bosh buxgalteri

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining  
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi  
qabul qildi

(imzo)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ yil

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ yil.



**Тошкент вилояти Юқоричирчиқ туманидаги "В-4" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш амалга ошириш бўйича тузилган**

**19-сонли шартнома**

“04” октябр 2022 йил

Тошкент ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, “TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DAVLAT MUASSASASI номидан Низом асосида иш юритувчи С.Х.Эргашев бир томондан, ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, “Big house invest” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи рахбари У.Б.Хафизов иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

**I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ**

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган **Тошкент вилояти Юқоричирчиқ туманидаги "В-4" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш** мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ**

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати танлов натижасида аниқланган ва тендер платформасининг 29.09.2022 йилдаги 152847-сонли баённомаси 152847-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 1 268 975 000 (бир миллиард икки юз олтмиш саккиз миллион тўққиз юз етмиш беш) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 165 518 478 (бир юз олтмиш беш миллион беш юз ўн саккиз минг тўрт юз етмиш саккиз) сўмни ташкил этади.

2.1.1. Тошкент вилояти томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Молия бош бошқармаси ҳамда “Чирчиқ-Охангарон” ИТХБ ҳузурдаги Мелиоратив экспедицияси билан келишилган манзилий рўйхатга асосан 2022 йилга ажратилган маблағлар донрасида бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 1 268 975 000 (бир миллиард икки юз олтмиш саккиз миллион тўққиз юз етмиш беш) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 165 518 478 (бир юз олтмиш беш миллион беш юз ўн саккиз минг тўрт юз етмиш саккиз).

2022 йилда жами тўлов суммаси (95% гача ҚМИ) – 1 205 526 000 (бир миллиард икки юз беш миллион беш юз йигирма олти минг) сўм (ҚҚС билан).

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

**III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

“Буюртмачи” ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойихада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.



#### IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

#### V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

**Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил октябр ойи**

**Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил ноябр ойи**

#### VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 15 % миқдорида аванс ўтказади, бу 190 346 250 (бир юз тўқсон миллион уч юз қирқ олти минг икки юз эллик) сўмни (ҚҚС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача ҳажмида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан, ҳамда объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ўн икки ойлик кафолатли муддат тамом бўлгандан сўнг, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

#### VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вақилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш



учун “Пудратчи” га геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатиладиган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

**VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чикса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

**IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.



9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

## **X. КАФОЛАТЛАР**

### **10.1. “Пудратчи”:**

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

### **11.1. “Буюртмачи”:**

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **11.2. “Пудратчи”:**

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади. “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.



11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.7. “Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

## **XIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР**

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олднинг ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини



“Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳукукига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

## XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

### ПУДРАТЧИ

“Big house invest” МЧЖ

Манзил: Бухоро ш., Жўбор кўчаси 9-уй  
х/р 2020 8000 0009 1648 9001  
АТИБ Ипотека банк Бухоро вилояти ф-ли.  
МФО – 00088  
СТИР – 305732454  
ОКЭД 41201

### Ҳақиқий БУЮРТМАЧИнинг реквизитлари:

“TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DM

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат 13  
Тел./факс: 230-73-69 , 230-73-67  
ш/х: 100021860262647042413170070  
РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент  
СТИР: 200663619  
ОКЭД: 70220  
Ғазначилик бўлинмаси номи: Республика  
Ғазначилик бошқармаси  
Ғазна х/в: 23402000300100001010  
Банкнинг номи: РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент  
МФО: 00014  
Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919



Директор

У.Б.Хафизов



Директор

С.Х.Эргашев

Ҳуқуқшунос

А.Т.Ражабов



Тошкент вилояти Юқоричирчиқ туманидаги "В-4" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш объекти бўйича 2022 йилга молиялаштириш режаси

№/X 100021860262647042413170071

	2022 год												Жами	Кафолат суммаси 5%	
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Умумий бажариладиган ишлар қийметидан 15 %										190 346 250				190 346 250	
Бажарилган ишлар қиймати										500 000 000	768 975 000			1 268 975 000	63 448 750
Жорий молиялаштириш 80 %										400 000 000	615 179 750			1 015 179 750	
Умумий қиймати										1 268 975 000					
Жами тулов (2022 йилда бажарилдига ишлар ҳажмидан 96%)										1 205 526 000					

Буюртмачи "Тошкентсувқурлишинвест" ДМ  
 С.Эргашев



Пудратчи "Big House Invest" МЧЖ  
 У.Б.Хафизов





**"Yuqori Chirchiq tumanidagi "V-4" xo'jaliklararo kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash"**  
**obyektida 2022-yilda bajariladigan qurilish-montaj ishlarini bajarish**  
**GRAFIGI**

№	Loyiha bo'yicha ish turlari	O'lchov birligi	Tasdiqlangan loyiha bo'yicha jami	2022-yilda bajariladigan ishlar rejasi	Shu jumladan, 2022-yil oylar kesimida									
					1-chorak		2-chorak			3-chorak			4-chorak	
					mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr
	<b>Hammasi:</b>	so'm	1 268 975 000	1 268 975 000								500 000 000	768 975 000	
		km	71,35	71,346								28,1	43,2	
	<i>shundan, ish turlari bo'yicha</i>													
1	Ta'mirlash-tiklash ishlari	so'm	1 268 975 000	1 268 975 000								500 000 000	768 975 000	
		km	71,346	71,346								28,112	43,234	
	<b>Jami qurilish-montaj ishlari</b>	<b>mln.so'm</b>	<b>1 268 975 000</b>	<b>1 268 975 000</b>								<b>500 000 000</b>	<b>768 975 000</b>	



Буюртмачи "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ

*[Handwritten signature]*

С.Эргашев



Пудратчи "Big house invest" МЧЖ

*[Handwritten signature]*

У.Б.Хафизов



"УТВЕРЖДАЮ"



Директор ГУ "Тошкентсувқурилиш инвест"

..... С.Х.Эргашев

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Тошкент вилояти Юкори чирчик туманидаги "В-4" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш				
2	Отрасль	Водное хозяйство				
3	Инвестор	Минводхоз РУз.				
4	Заказчик	ГУ "Тошкент сув қурилиш инвест"				
5	Разработчики	ООО "Innovetive-Proekt"				
5.1	ТЭО					
5.2	ПСД или ТД	Рабочий проект				
5.3	Экспертизы	ГУП "Шахарсолик хужжатлари экспертизаси" Ташкентский областной филиал				
6	Генеральный подрядчик	ООО "Big house invest"				
7	Источник финансирования	Гос.бюджет				
8	Срок начала и окончания строительства	2022-2022 гг.				
9	Основные показатели стройки: (в текущих ценах млн.сум)	По ПСД	Остаток на 01.01.22г			
	Мощность, ГТС (шт)	71,346	71,346			
	Основные фонды	1375,499	1375,499			
	Капитальные вложения	1312,050	1312,050			
	Строительно-монтажные работы	1205,526	1205,526			
	Оборудование, инвентарь					
	Затраты заказчика. Всего	106,524	106,524			
	в.т.ч содержание службы заказчика					
Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с "Чирчик-Ахангарновское" БУИС и Управлением финансов Ташкентской		В текущих ценах (млн.сум)				
	Мощность, ГТС (шт)	71,346				
	Основные фонды	1375,499				
	Капитальные вложения	1312,050				
	Строительно-монтажные работы	1205,526				
	Оборудование, инвентарь					
	Затраты заказчика. Всего	106,524				
	в.т.ч содержание службы заказчика					
Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.		( в текущих ценах. млн.сум)				
	Всего 2022 г.	На 2022 год в том числе по кварталам				Остаток финансирования (5% гарантийная сумма)
		I	II	III	IV	
	Ввод мощности, коллектора-км	71,346				
	Основные фонды	1375,499			1312,050	63,449
	Капитальные вложения	1312,050			1312,050	
	Строительно-монтажные работы	1205,526			1205,526	
	Оборудование, инвентарь					
	Затраты заказчика. Всего	106,524			106,524	
	в.т.ч содержание заказчика					

\*) Удержано 5% СМР 2022г.

63,449

млн.сум

Заместитель директора ГУ  
"Тошкентсувқурилиш инвест"

Турдиев Ж.



Директор

Хафизов У.Б.

ООО "Big house invest"





III. Основные сведения о проекте

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с Протоколом КМ РУз №87 от 30.11.2021г

2. Заключение по экспертизе проекта № 56724 от 15.08.2022 г.

3 ТЭО (ПСД) утверждено

4. Подрядные торги проведены протокол № 152847 лот № 22110012152847 от 29.09.2022г.

5. Победителем определен ООО "Big house invest"

6. Контракт Договор № 19 от 04.10.2022 г.

7. Разрешение на параллельное проектирование -

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера -

9. Краткая характеристика проекта и ее цели Целью рабочего проекта является ремонтно-восстановительные работы по системе коллектора "В-4" в Юкоричирчикском районе протяженностью 71.346 км

10. Схема финансирования Централизованные Госкапвложения

сумма контракта 1 268 975 000 сум.

сумма договора на 2022 г. 1 268 975 000 сум.

11. Потребность в импорте составляет

- на приобретение оборудования -

- покупку комплектующих и сырья -

- выполнение работ и услуг -

- на покрытие аванса иностранного кредита -

Заместитель директора ГУ  
"Тошкентсувкурилишинвест"



Турдиев Ж.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 15-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 56724**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманидаги "В-4" коллекторини тизимли та`мирлаш-тиклаш»

**Buyurtmachi** - ГУ "Toshkentsuvqurilishinvest"

**Bosh loyihachi** - ООО "Innovative Proekt"

**Litsenziya** АЛ-000468 от 09.02.2022г.

**Moliyalashtirish manbai** - Местный бюджет.

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам тендерных торгов.

**Qurilish turi** Ремонтно-восстановительные работы

**Murojaat raqami:** № 54901

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Протокол Кабинета Министров Республики Узбекистан № ПП-03-03/1 от 02.12.2022г.

1.2. Задание на проектирование по РП утвержденное БУИС "Chirchiq-Ohangaron" согласованное заказчиком ГУ "Toshkentsuvqurilishinvest" и мелиоративная экспедиция в присутствии "Chirchiq-Ohangaron" Ташкентской области в 2022г.

1.3. Письмо заказчика ГУ "Toshkentsuvqurilishinvest". от 09.08.2022г. № 446

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Проектно-сметная документация на стадии разработки «Рабочий проект» согласно ведомости состава проекта:

-книга. Общая пояснительная записка.

-альбом. Коллекторно-дренажная сеть;

2.2. Расчёт стоимости работ в текущих ценах на сумму 1457238,650 тыс. сум. с НДС и с затратами заказчика.

-ведомости потребных ресурсов и локально-ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Территория расположения коллекторно-дренажной системы коллектора «В-4» Юқори Чирчиқского района Ташкентской области, по морфологическому типу рельефа относится к области предгорной



волнистой равнины с плоскими покатыми поверхностями с общим уклоном на запад. В геологическом строении основными являются аллювиально-четвертичные отложения, слагаемые из суглинков и супесей с прослойками и линзами глин и галечниковые отложения. Общая мощность четвертичных отложений более 200 м.

Для снижения уровня грунтовых вод до 1,3-1,7 м на территории района на площади 930га необходимо выполнить комплекс работ по очистке коллекторно-дренажной сети 70 км, заключающийся в уширении и углублении коллекторов до проектных параметров.

#### *Технико-экономические показатели*

Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель	-930,0га
Общая протяженность коллекторно-дренажной сети	-71.346км

#### *Земляные работы:*

-Выемка грунта экскаватором	-172 709 м3
в том числе на вывоз	-26 703м3
-Выемка грунта вручную	-845м3
-Срезка раш бульдозером	-62 938м3

Цель проекта - выполнение ремонтно-восстановительных работ по коллекторно-дренажной сети по системе межхозяйственного коллектора «В-4» в Юкори-Чирчикском районе на протяженности 71.346 км на мелиоративных не благополучных землях на площади 930,0 га, производящих сельхоз продукцию по госзаказу на низкоурожайных землях фермерских хозяйств со снижением уровня грунтовых вод до 1,8-2,0 м, улучшение технического состояния коллекторно-дренажной сети.

#### *Назначение коллекторно-дренажной сети заключается в :*

- дренировании прилегающей территории, в естественном состоянии склонных к переувлажнению за счёт притока подземных вод с выше расположенных территорий;
- в отводе излишков поливных вод, сбросы которых повсеместно наблюдаются из всех звеньев распределительной сети и с полей;
- поддержание надлежащего солевого режима на почвах, подверженных засолению.

#### *Техническая часть.*

Настоящим рабочим проектом ремонтно-восстановительных работ по коллекторно-дренажной сети системы межхозяйственного коллектора «В-4» в Юкори-Чирчикском районе предусматривается восстановление проектных параметров сечения.

Расход воды по коллекторам принимаем, исходя из подвешенной площади и модуля дренажно-сбросного стока  $q = 1,0$  л/сек/га. Ширина коллектора по дну  $b_{min}$  принята 1,5 метра, заложение откосов  $m=1.5$ , согласно геологических данных; коэффициент шероховатости  $n = 0,0275$  при расходе коллектора до 1,0 м3/сек и  $n=0,025$  при расходе коллектора более 1,0 м3/сек. Заглубление коллекторно-дренажной сети 2,0 - 2,2 м.

Уклоны выбраны применительно к рельефным условиям. Сопряжение дрен с водоприёмником выполняется согласно технических указаний, дно впадающей дрены выше дна водоприёмника минимум на 10 см. В продольных профилях представлены гидравлические элементы по коллекторно-дренажной сети и таблицы объёмов работ, на поперечных сечениях указаны существующие и проектные сечения согласно продольному профилю.



Около существующих трубчатых переездов, под пешеходными и автодорожными мостами, под акведуками, проходящих в трубах над коллекторами, под линиями ЛЭП, газопроводами, водопроводами и кабелем предусмотрена ручная разработка сечения коллекторов.

#### **Оценка обоснованности определения ведомости объемов работы стоимости ресурсов, используемых для строительства.**

Расчетная сметная документация составлена в текущих ценах в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. за №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Узбекистана» и ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах». В основе расчета использован ресурсный метод.

Стоимость основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Утвержденное БУИС "Chirchiq-Ohangaron" согласованное заказчиком ГУ "Toshkentsuvqurilishinvest" и мелиоративная экспедиция в присутствии "Chirchiq-Ohangaron" Ташкентской области в 2022г.

4.2. Проектной организацией ООО "Innovative Proekt" от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

5.1. В процессе проведения экспертизы по замечаниям локальных заключений в документацию внесены дополнения, изменения и доработки и рабочий проект откорректирован по замечаниям экспертизы представить;

5.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в сумме 1457238,650 тыс. сум с НДС и с затратами заказчика снижена на 33830,435тыс. сум и составила в сумме 1423408,215 тыс. сум с НДС и с затратами заказчика, в том числе;

-затраты заказчика -107893,055тыс.сум.

Снижение стоимости работ достигнуто за счет уточнения и корректировки стоимости основных строительных материалов, затрат на эксплуатацию машин и механизмов и др.

5.3. Отмечается, что уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принять в размере 12%.

5.4. Отмечается, что не представлены ответы и откорректированные сметные документации по локальному экспертному заключению.

5.5. Отмечается, что рабочий проект представлен на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и конструктивным решениям.

5.6. Отмечается, что согласно Постановлению, КМ РУз от 17.09.2021г. №579 ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

5.7. Заказчику необходимо до утверждения рабочего проекта получить экологическое заключение экспертизы, РП согласовать со всеми заинтересованными организациями и службами.

## **7. Xulosalar.**

6.1. Рабочий проект **«Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманидаги "В-4" коллекторини тизимли та`мирлаш-тиклаш»** с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению в сумме 1423408,215 тыс. сум с НДС и с затратами заказчика, в том числе;

-затраты заказчика -107893,055тыс.сум.

6.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов по договорным текущим ценам», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 г., и согласно постановлению Кабинета Министров, за № 46 от 31.01.2022 г. стоимость работ для проведения тендерных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** KARABAEVA DILFUZA XUDAYBERGENOVNA



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152847 на приобретение Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta`mirlash-tiklash**

Способ проведения электронный

Дата 29.09.2022

Время рассмотрения 29.09.2022 11:00

Закупочная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
<b>Секретарь комиссии</b>	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O`G`LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувкурулишинвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.09.2022 года № лота 152847.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора</b>
Подробное описание	Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta`mirlash-tiklash
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1315 000 000.00
Стартовая сумма	1315 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 7-шакл Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	10	1300000000	10	Экспертная		
OOO BIG HOUSE INVEST	10	Юкланди.	10	Экспертная		
OMAD BARAKA MEGA STROY MCHJ	10	Хужжатлар талаб этилган шаклда.	5	Экспертная		

Критерий №2 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	10	1300000000	10	Экспертная		
OOO BIG HOUSE INVEST	10	Юкланди.	10	Экспертная		
OMAD BARAKA MEGA STROY MCHJ	10	Хужжатлар талаб этилган шаклда.	10	Экспертная		

Критерий №3 6-шакл Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати (6-шакл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	10	1300000000	10	Экспертная		
OOO BIG HOUSE INVEST	10	Юкланди.	5	Экспертная		
OMAD BARAKA MEGA STROY MCHJ	10	Хужжатлар талаб этилган шаклда.	5	Экспертная		

Критерий №4 4-шакл айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома ёки банк кафиллиги

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	10	1300000000	10	Экспертная		
OOO BIG HOUSE INVEST	10	Юкланди.	10	Экспертная		
OMAD BARAKA MEGA STROY MCHJ	10	Хужжатлар талаб этилган шаклда.	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Урнатилган тартибда тақдим этилмаган

Критерий №5 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	10	1300000000	10	Экспертная		
OOO BIG HOUSE INVEST	10	Юкланди.	10	Экспертная		
OMAD BARAKA MEGA STROY MCHJ	10	Хужжатлар талаб этилган шаклда.	10	Экспертная		

Критерий №6 2-шакл ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КўРСАТКИЧЛАРИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	10	1300000000	10	Экспертная		
OOO BIG HOUSE INVEST	10	Юкланди.	10	Экспертная		
OMAD BARAKA MEGA STROY MCHJ	10	Хужжатлар талаб этилган шаклда.	10	Экспертная		

Критерий №7 5-шакл Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 5-шакл Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	10	1300000000	7	Экспертная		
OOO BIG HOUSE INVEST	10	Юкланди.	10	Экспертная		
OMAD BARAKA MEGA STROY MCHJ	10	Хужжатлар талаб этилган шаклда.	2	Экспертная		

#### Критерий №8 1 - ШАКЛ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	10	1300000000	5	Экспертная		
OOO BIG HOUSE INVEST	10	Юкланди.	10	Экспертная		
OMAD BARAKA MEGA STROY MCHJ	10	Хужжатлар талаб этилган шаклда.	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	1 315 000 000.00	1 300 000 000.00 UZS	1 300 000 000.00	00.00	1 300 000 000.00	26.09.2022 10:40:21	19.52269
OOO BIG HOUSE INVEST	1 315 000 000.00	1 268 975 000.00 UZS	1 268 975 000.00	00.00	1 268 975 000.00	26.09.2022 12:09:29	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ	72	19.52269	91.52269
OOO BIG HOUSE INVEST	75	20	95
OMAD BARAKA MEGA STROY MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152847 от 29.09.2022 года на приобретение Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta`mirlash-tiklash



определила победителем:

ООО BIG HOUSE INVEST  
305732454

и резервный исполнитель: "UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ (301298031)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“TASDIQLAYMAN”

“Toshkentsuvqurilishinvest” DM  
direktor o‘rinbosari, komissiya raisi



J.Turdiyev

10 2022 y.

“O‘rtachirchiq tumanidagi “V-4” kollektorini tizimli ta‘mirlash-tiklash ishlari” obykti bo‘yicha tanlov komissiyasining

31-sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

2022 yil “03” oktyabr

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat muassasasining 2022 yil 8 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug‘ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
Komissiya a‘zolari:	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo‘limi boshlig‘i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi etakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqsiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

#### KUN TARTIBI:

1. “O‘rtachirchiq tumanidagi “V-4” kollektorini tizimli ta‘mirlash-tiklash ishlari” obykti bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning 29-sentyabrdagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o‘rganib chiqib, tanlash natijalari e‘lon qilinganligini aytib o‘tdi.

Shuningdek, 152847-sonli lot bo‘yicha O‘RQ-684-sonli “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunning talablariga qat‘iy rioya qilish bo‘yicha tushuntirish berib o‘tdi.



Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur **152847**-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ QQS bilan – 1 300 000 000 so'm.
2. "BIG HOUSE INVEST" MCHJ QQS bilan – 1 268 975 000 so'm.

Mazkur obyekt bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:  
QQS bilan – 1 315 000 000 so'm.

Komissiya qaroriga asosan "O'rtachirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash ishlari" obyekt bo'yicha eng maqbul taklifni bildirgan "BIG HOUSE INVEST" MCHJ QQS bilan 1 268 975 000 so'm, taklif narx bilan ishlarni 60 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJni QQS bilan 1 300 000 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 90 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**

1. "O'rtachirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash ishlari" obyekt bo'yicha "BIG HOUSE INVEST" MCHJ QQS bilan 1 268 975 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 60 kun muddatda yakunlash sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "UNIVERSAL BUSINESSES" MCHJ QQS bilan 1 300 000 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 90 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "BIG HOUSE INVEST" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

**Komissiya a'zolari:**

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov





Р/с 2020 8000 3050 6231 4001 в АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» МФО 00937, ИНН 306317501, ОКЭД 65120, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, проспект Мустакиллик, дом-17, Телефон:(+998 71) 207 48 84, info@imkonsugurta.uz, www.imkonsugurta.uz

**ҚУРИЛИШ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИНИ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА**  
**16-048/06197- СОНЛИ СУҒУРТА ПОЛИСИ**

1. СУҒУРТА ҚИЛДИРУВЧИ:		«Big house invest» МЧЖ	
2. СУҒУРТА ҚИЛДИРУВЧИНИНГ МАНЗИЛИ:		Бухоро вилояти, Бухоро шаҳар, Жўбор кўчаси, 9-уй	
3. БУЮРТМАЧИ:		«TOSHKENTSUVQURILISHINVEST» DM	
4. ҚУРИЛИШ ОБЪЕКТИ:		Тошкент вилояти, Юқоричирчиқ туманидаги, "В-4" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	
5. Қурилиш олиб борилаётган манзил:		Тошкент вилояти, Юқоричирчиқ тумани	
6. ҚУРИЛИШ БАҲОСИ:		1 268 975 000,0	
7.СУҒУРТА ШАРТНОМАСИ МУДДАТИ:		13.10.2022 йилдан	30.11.2022 йилгача
		сана	
8. СУҒУРТА ПОЛИСИ МУДДАТИ:		13.10.2022 йилдан	30.11.2022 йилгача
Иккала сана ҳисобга олинади			
9. СУҒУРТА ПУЛИ:			
Шу жумладан:	Моддий зарар	1 015 180 000,0 сўм	
	Жавобгарлик	1 015 180 000,0 сўм	
10. СУҒУРТАЛАНГАН ҚАЛТИСЛИКЛАР:		<p>Ҳар қандай қутилмаган тасодифий ва тўсатдан рўй берувчи ҳодисалар натижасида суғурталанган мулкнинг шикастланишига ёки нобуд бўлишига сабаб бўлувчи ҳақиқатда содир бўладиган воқеалар, яъни ёнгин, чақмоқ, портлаш, учувчи аппаратларнинг қулаши, ўз-ўзидан ёниш, ўғирлик ва учинчи шахсларнинг қасдан содир этган ҳаракатлари, сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши, бўрон, довул, zilзила, сел, кўчки, тупроқнинг чўкиши, ўтирилиши, қулаш, қисқа туташув, ортиқча кучланиш, электр ёйлари, машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши, нуқсонли материаллар ва конструкцияларни онгсиз равишда қўлашдан кўрилган зарар, қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдида фуқаролик жавобгарлигининг пайдо бўлиши.</p>	
11. ЖАМИ СУҒУРТА МУКОФОТИ:		3 248 576,0 (Уч миллион икки юз қирқ саккиз минг беш юз етмиш олти) сўм	
12. ТўЛАНГАН СУҒУРТА МУКОФОТИ:		3 248 576,0 (Уч миллион икки юз қирқ саккиз минг беш юз етмиш олти) сўм	
<p><b>Махсус шартлар:</b> Суғурта шартномаси шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланса, Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради. "IMKON-SUG'URTA" АЖ мажбурияти 2022 йил 13 октябрдан кучга киради ва 2022 йил 30 ноябр соат 24.00 гача амал қилади. (иккала санани ичига олиб).</p>			
Суғурталовчи номидан			
«IMKON-SUG'URTA» АЖ Тошкент шаҳар сотув маркази Директори Ш.Маматов			
имзо		Берилган санаси:	
		13.10.2022 йил	





ТАСДИҚЛАЙМАН



Тошкент вилояти ҳокими  
урибосари

Ш.Махмудов  
2022 йил

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишинвест" давлат муассасаси бўйича мелiorатив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли бйғлиши баёни)

(22.06.2022 йил тасдиқланган манзилли дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боиланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш кодиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш кодиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва насоси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва насоси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муҳлат/қувват	Асосий фонд суммаси					
										Жами	Жумладан саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл, км	1476,32	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	29000,000	26381,673		1570,979	783,793		29922,634		1380,469			
I.Авалги йиллардан ўтувчи объектлар							993,808	993,808										
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига куйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил.	(Лот №11409) 1351-сон 15.05.2021 й.	"Caspian International Logistics" МЧЖ
II.Янгидан боиланувчи объектлар							25834,327	24263,348		1570,979	783,793							
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тутувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746		105,686	60,059		1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил. №14/01-06/1-2633 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009704) 9704-сон 18.05.2022 й.	"Бўкамасуви" пудрат МЧЖ
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772		87,176	45,515		1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил.	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й.	"Kruiz transport servis" МЧЖ
"Бўка туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158		178,743	113,109		3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2634 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й.	"Fayz Qunilish Servis" ХК
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,486	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074		110,486	69,505		2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2635 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й.	"Fayz Qunilish Servis" ХК
"Оққўрғон туманидаги "Қорасув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057		131,351	87,256		2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2636 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqunilish servis" МЧЖ
"Пискент туманидаги "Фортепабулок" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870		91,317	60,436		1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил. №14/01-06/1-2639 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqunilish servis" МЧЖ
"Юқори-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059		101,922	58,763		1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2640 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й.	"Fayz Qunilish Servis" ХК
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИДан 5%ўшланма 72,038 млн.сўм	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1451,161	1 368,724		82,437	52,262		1551,629		72,038	№34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й.	"SHIRIN" ХК



Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати билан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қўллик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилди		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қўллик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертисла хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баснома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоҳ	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
										Жами	Жумладан саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
"Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 70,918 млн.сўм	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 80,580	1499,722 81,367	1428,804	*) 1 347,437		81,367	51,415		1527,976		70,918	№34788 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 45,534 млн.сўм	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 50,000	971,064 60,375	925,530	*) 865,155		60,375	33,237		996,110		45,534	№34794 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й	"Tim-Build Industry" МЧЖ
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,029 млн.сўм	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 30,080	475,088 34,500	453,059	*) 418,559		34,500	12,346		492,010		22,029	№34539 25.03.2022 йил	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й	"Shox International Building Group" МЧЖ
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,203 млн.сўм	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 20,500	477,348 33,291	455,145	*) 421,854		33,291	13,716		488,856		22,203	№34767 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ
"Қиёрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,132 млн.сўм	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 85,000	1716,385 93,748	1 635,253	*) 1 541,505		93,748	55,657		1754,224		81,132	№34525 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2632 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ
"Зангиота туманидаги "Амчисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 36,667 млн.сўм	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 50,000	786,798 53,463	750,131	*) 696,668		53,463	25,533		811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 29,106 млн.сўм	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 30,450	617,713 35,592	588,607	*) 553,015		35,592	12,578		635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й	"AGMSS STROY" МЧЖ
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 65,363 млн.сўм	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 20,680	1367,494 60,243	1 302,131	*) 1 241,888		60,243	32,406		1391,510		65,363	№34497 25.03.2022 йил	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ
Юкоричирчиқ туманидаги "В-4" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 63,449 млн.сўм	2022 2022	71,346	1375,499 106,524	1375,499 106,524	1375,499 71,346	1375,499 106,524	1 312,050	*) 1 205,526		106,524			1375,499		63,449	№56724 15.08.2022 йил	(Лот- 22110012152847) 152847-сон 29.09.2022 й	"Big House Invest" МЧЖ
Ўртачирчиқ туманидаги "Сарбня" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 39,7 млн.сўм	2022 2022	40,793	855,151 61,151	855,151 61,151	855,151 40,793	855,151 61,151	815,451	*) 754,300		61,151			855,151		39,700	№56988 17.08.2022 йил	(Лот- 22110012149445) 149445-сон 20.09.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ
Пискент туманидаги "Таначи-Бўқа" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 40,42 млн.сўм	2022 2022	40,010	870,007 61,607	870,007 61,607	870,007 40,010	870,007 61,607	829,587	*) 767,980		61,607			870,007		40,420	№56707 17.08.2022 йил	(Лот- 22110012149440) 149440-сон 20.09.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ
<b>III.Келгуси йиллар учун лойиҳа-қидирув ишлари</b>							<b>800,000</b>											
<b>IV.Кредитор қарздорлиқларини қоплаш</b>							<b>1371,865</b>	<b>1124,517</b>										
Бесқобод туманидаги "Сардобсой" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш (2-босқич)	2020						89,220	89,220										"Caspian international transport" МЧЖ
Бесқобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	2020						79,928	79,928										"Бувамаҳсуслари тедафт" МЧЖ
Пискент туманидаги "Гизиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	2020						87,034	87,034										"Бувамаҳсуслари тедафт" МЧЖ



Объектлар номи ва манзили	Қурилуш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жихоз	Буёртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват						Асосий фонд суммаси	
										Жами	Жумладан саклаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Чиноз туманидаги "Сарисув" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш ишлари	2020						63,251	63,251											"SHIRIN" XK
Оққўрғон туманидаги "Қорасув-1" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						67,299	67,299											"Агро Бюджетор қурилиш" МЧЖ
Қўйи Чирчиқ туманидаги хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш ишлари	2021						56,505	56,505											"Bur Rotor Servis" МЧЖ
Тошкент вилояти Бўжа туманидаги "Чилсой-Қорақудқой" (1-босқич) коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						131,040	131,040											"СП Builder" МЧЖ ("Caspian International Logistics" МЧЖ)
Тошкент вилояти Қўйи-Чирчиқ туманидаги "РК-10 юқорисидаги В-2" (1-босқич) коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						73,105	73,105											"MILLIY QURILISH TA'MIRLASH" МЧЖ
Тошкент вилояти Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Темирйўз-Катта-Чирчиқ" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						113,089	113,089											"Тошкент сув ombори ҚМБ" ош
Тошкент вилояти Юқори-Чирчиқ туманидаги "В-5" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						92,167	92,167											"Юқори-Чирчиқ маҳаллуасулуи пудрат" МЧЖ
Тошкент вилояти Чиноз туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						72,207	72,207											"SHIRIN" XK
Тошкент вилояти Чиноз туманидаги "Эшонбод" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						27,360	27,360											"Kruz transport servis" МЧЖ
Тошкент вилояти Паркент туманидаги "В-2" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						25,963	25,963											"Муҳандис илме лойиҳа" МЧЖ
Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги "К-5" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						20,060	20,060											"Kruz transport servis" МЧЖ
Тошкент вилояти Қибрай туманидаги "Туркистон" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						70,137	70,137											"Йил қурилиш сервис" XK
Тошкент вилояти Занғиота туманидаги "Шоқир" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						28,782	28,782											"Bur rotor servis" МЧЖ
Тошкент вилояти Тошкент туманидаги "Чегара-Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш	2021						27,370	27,370											"Универсал Бюссетс" МЧЖ

Эслатма:

\*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (+устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқилиш учун тақдим этилади.



"КЕЛИШИЛДИ"  
 Тошкент вилояти ҳокимлиги молия  
 бош бошқармаси бошлиги  
 О. Халиқулов  
 " " " 2022 й.

29.09.2022

