

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Қашқадарё вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасарруфидаги “Қизилсув” сув омборининг электр қурилмалари ва қутилари ҳамда кабелларини янгисига алмаштириш, сув омборининг электр қурилмалари ва қутилари ҳамда кабелларини янгисига алмаштириш, сув омборининг сув чиқариш галериясидаги диаметри 300 мм бўлган ичимлик суви қувурини лойиха ташкилоти томонидан ўрганиш ва хавфсизлигини таъминлаш, сув омбор тўғонининг юқори қиялиги ПК5+79-ПК6+40 қисмидаги бетон қопламаларини таъмирлаш, сув омборининг сув чиқариш иншооти ва галерияси деворларидан сувнинг фильтрациясига қарши инъекция ишлари ва сув омборининг фавкулотда сув ташлаш иншооти деворларидан сувнинг фильтрациясига қарши инъекция ишларига смета лойиха хужжатларини тайёрлаш ишлари.

Т/р	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Бажариладиган иш	“Қизилсув” сув омборининг электр қурилмалари ва қутилари ҳамда кабелларини янгисига алмаштириш, сув омборининг электр қурилмалари ва қутилари ҳамда кабелларини янгисига алмаштириш, сув омборининг сув чиқариш галериясидаги диаметри 300 мм бўлган ичимлик суви қувурини лойиха ташкилоти томонидан ўрганиш ва хавфсизлигини таъминлаш, сув омбор тўғонининг юқори қиялиги ПК5+79-ПК6+40 қисмидаги бетон қопламаларини таъмирлаш, сув омборининг сув чиқариш иншооти ва галерияси деворларидан сувнинг фильтрациясига қарши инъекция ишлари ва сув омборининг фавкулотда сув ташлаш иншооти деворларидан сувнинг фильтрациясига қарши инъекция ишларига смета лойиха хужжатларини тайёрлаш ишлари.
2	Буюртмачи	Қашқадарё вилоятисув омборларидан фойдаланиш бошқармаси
3	Объектнинг жойлашган манзили	Яккабоғ тумани Ўрта МФЙ худуди
4	Иш бошланиш ва тугаши	2022 йил 3 октябр 2022 йил 13 октябр

	Молиялаштириш манба	маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
6	Бажарилган ишларни ҳисоб-китоби	Бажарилган ишларни бажарилган жойида қилинган маълумотлар асосида далолатномаси ва ишчи комиссиянинг хулосасига асосий якуний ҳисоб-китоблар амалга оширилади.
7	Алоҳида талаблар	Смета–лойиҳа ҳужжатларини тайёрловчи корхона (институтлар) сув омборларда қурилиш лойиҳа ҳужжатларини тайёрлашда қатнашган бўлиши. Сифатли ва ўз вақтида бажарилиш ишлари шарт бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномаси асосида қабул қилиниб олинади
8	Танлов шарти	<p>1.Мазкур турдаги ишларни бажариш бўйича тажриба борлиги.</p> <p>2.Танловда қатнашиш учун иштирокчи техник базага ва малакали кадрларга эга бўлиш керак.</p> <p>3.Танловда кўрсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериш.</p> <p>4.Танловда тавсия этилган нархлар нархномада ўз аксини топиш керак.</p> <p>5. Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуқлиги ҳақидаги маълумотнома.</p> <p>6.Ушбу ишларни бажаришдасмета –лойиҳа ишларини тажрибасига эга бўлиши, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тўғрисида маълумотнома. 7.Бажариладиган ишларнинг умумий қийматининг 5% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда.</p> <p>8.Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуқлиги тўғрисида маълумотнома.</p> <p>9.Қархона балансида мавжуд асбоб ускуналар тўғрисида маълумотнома.</p> <p>10.Смета –лойиҳа ишларини тайёрлаш учун маҳсус лицензия.</p> <p>11.Лойиҳа ишларига кафолат бериш.</p>
9	Тўлов шарти	Тўловлар миллий валютада пул кучириш йўли билан амалга оширилади шартнома имзолангандан сўнг 30%аванс тўлов амалга оширилади қолган 70% ишларни бажаргандан сўнг топшириш-қабул қилиш Ф-3 счет-фактура Ф-5 далолатномаларни топширгандан сўнг 100% тўлов амалга оширилади.

Бошлиқ ўринбосари

Бош ҳисобчи

Сув омбор участка бошлиғи

С.Рахимов

Ж.Очилов

Т.Сидиков