

**“ТАСДИҚЛАЙМАН” Ўзбекистон
давлат консерваторияси харид
комиссиясининг раиси**



Н.Намозов

« _____ » 2022 й

**Ўзбекистон давлат консерваториясининг талабалар турар жой биносини
жорий таъмирлаш бўйича**

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ҲУЖЖАТИ

Ўзбекистон Давлат консерваториясининг талабалар турар жойи биносини жорий таъмирлаш юзасидан энг яхши таклифларни танлаш эълон қилади.

Хизмат номи: Ўзбекистон Давлат консерваториясининг талабалар турар жойи биносини жорий таъмирлаш

Танлашни ўтказиш шакли: Электрон шаклда.

Шартноманинг бошланғич баҳоси: 51 146 189 (Эллик бир миллион бир юз қирк олти минг бир юз саксон тўққиз) сўм

Танлов ҳужжатларини қабул қиладиган ҳамда танлов ўтказиладиган манзил:
Бир8://e{ep(1eg.и2ex.иг/

Иштирокчилар қуйидаги мезонларга амал қилган ҳолда танловда иштирок этишлари мумкин:

- шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;
- шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик;
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Танлов иштирокчиларига танлаш бўйича харид қилиш қоидаларига доир тушунтириш юзасидан иштирокчилар билан алоқада бўладиган шахс: Моддий техник таъминот бўйича етакчи мутахассис - MALIKOV ANVAR AGZAMOVICH, тел.: 71 244-96-58.

Таклифларни тақдим этиш муддати бошланадиган ва тугайдиган сана:

Махсус ахборот порталига лот жойлаштирилган кундан бошлаб 7 календар куни давомийлигида белгиланган вақтга қадар.

Буюртмачининг юридик манзили: Тошкент шаҳри Шайхонтохур тумани Ботир Зокиров кўчаси 1 уй

Танлов ҳужжатларини расмийлаштириш талаби:

- танлов иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли;
- танлов ҳужжатларида тузатишларга (матн, сўз ва рақамларни бўяш) йўл қўйилмайди. Агарда ҳужжатларда тузатишлар аниқланса ушбу танлов ҳужжати комиссия томонидан четлаштирилади;
- танлаш иштирокчиси тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади.

Танловга тақдим этиладиган ҳужжатлар:

- тижорат таклифи
- танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза.
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома;
- ташкилотнинг рўйхатга олинганлик гувоҳнома нусҳаси (ташкилот раҳбари томонидан муҳр ва имзо билан тасдиқланган бўлиши лозим);

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1. Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами.

1.1. Консерваториянинг талабалар турар жойини таъмирлаш, иш ҳолатида сақлаш учун режаланггирилган профилактика характеридаги ташкилий-техник тадбирлар мажмуасидир.

1.2. “Пудратчи” талабалар турар жойига хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш куйидаги тартибда амалга оширилади:

1.2.1. Жорий таъмирлаш ишлари “Пудратчи” томонидан Шартнома амал қилиш муддати давомида камида бир ой 1 муддатда иловада кўрсатилган рўйхатга мувофиқ амалга оширилади. Агар таъмирлаш вақтида “Пудратчи” таъмирлашни хавфсиз самарали ишлашини таъминлай олмайдиган ва таъмирлашни талаб қиладиган жойни аниқласа, Пудратчи бу жойни ҳар бир бирлиги учун Буюртмачи билан биргаликда “Нуқсон далолатномаси”ни тузади. Мазкур далолатнома таъмирлаш учун асос бўлади.

1.2.2. “Нуқсон далолатномаси”да кўрсатилган қачиликлар туфайли яроқсиз ҳолга келган, жойлар ва жиҳозлар (талабалар турар жойининг таъмирланиши лозим бўлган жойлари канализация қувурлари душ кабиналари хожатхоналар ва х. к .) томонлар келишувига ҳамда алоҳида шартномага асосан амалга оширилади.

2. Пудратчига қўйиладиган талаблар

2.1. Жорий таъмирлаш ишлари учун ташкилотнинг руҳсат этиладиган сертификати ва юқори малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги.

2.2. Жорий таъмирлаш ишлари учун меҳнатни муҳофаза қилиш, ёнғин хавфсизлиги бўйича ўқитилган ва электр хавфсизлиги бўйича малака гуруҳида тегишли лавозимга эга бўлган ходимлар томонидан амалга оширилиши керак. Юқоридаги тренинглари ва электр хавфсизлиги гуруҳидан ўтишни тасдиқловчи ҳужжатлар иш бошланишидан олдин тақдим этилиши керак.

2.3. “Пудратчи”, ташқи ишларни амалга ошириш учун авто кўтаргични (автовъинка)

2.4. ўз ҳисобидан амалга ошириш.

3. “Пудратчи”, буюртма бўйича ишларни бажариш учун мутахассисларнинг ўз вақтида Буюртмачига юборишни таъминлаш. “Пудратчи” ҳар қандай ишларни сифатсиз таъмирлаган бўлса, ушбу ишлар учун зарур бўладиган материаллар ва қўшимча харажатларни ўз маблағлари ҳисобидан қайта амалга ошириш. Жорий таъмирлаш ишлари учун замонавий иш асбоблари ва диагностика ускуналаридан фойдаланадиган малакали мутахассислар томонидан амалга ошириш. Барча ўлчаш асбоблари ва асбоб-ускуналар “Пудратчи”нинг мулки бўлиши шарт. Зарур бўлганда, хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни иш жараёнида тадбиқ қилиш. “Пудратчи” иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек меҳнат муҳофазаси, ёнғин хавфсизлиги ва техника хавфсизлиги қоидаларини тўлиқ риоя этишни таъминлаш. “Пудратчи” ўз ходимларини иш қуроллари, шахсий химоя воситалари, иш кийимлари, махсус жиҳозлар ва сарфланувчи материаллар билан таъминлаш.

4. Жорий таъмирлаш ишлари

вакдида Буюртмачига юборишни таъминлаш. Пудратчи” ҳар қандай ишларни сифатсиз таъмирлаган бўлса, ушбу ишлар учун зарур бўладиган материаллар ва қўшимча харажатларни ўз маблағлари ҳисобидан қайга амалга ошириш. Жорий таъмирлаш ишлари учун замонавий иш асбоблари ва диагностика ускуналаридан фойдаланадиган малакали мутахассислар томонидан амалга ошириш. Барча ўлчаш асбоблари ва асбоб-ускуналар “Пудратчи”нинг мулки бўлиши шарт. Зарур бўлганда, хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни иш жараёнида тадбиқ қилиш. “Пудратчи” иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек меҳнат муҳофазаси, ёнғин хавфсизлиги ва техника хавфсизлиги қоидаларини тўлиқ риоя этишни таъминлаш. “Пудратчи” ўз ходимларини иш қуроллари, шахсий ҳимоя воситалари, иш кийимлари, махсус жиҳозлар ва сарфланувчи материаллар билан таъминлаш.

6. Жорий таъмирлаш ишлари

№	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1.	2.	3.	4.
1.	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,0378
2.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	0,12
3.	СНЯТИЕ СМЕСТИТЕЛЯ ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ	0,24
4.	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100 М2	9
5.	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100 М2	3
6.	СПЛОШНОЕ ВЫРВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩЕНОЙ ДО 10 ММ СТЕН. В КОМНАТАХ 1-9 ЭТАЖЭЙ	100 М2	0,25
7.	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЕННАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%. В КОМНАТАХ 1-9 ЭТАЖЭЙ	100 М2	1,5
8.	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. В КОМНАТАХ 1-9 ЭТАЖЭЙ	100 М2	0,12
9.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ. В КОМНАТАХ 1-9 ЭТАЖЭЙ	100 М2	0,12
10.	УСТАНОВКА СМЕСТИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,4

11.	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2.	100 М2	0,0378
12.	СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	6
13.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ. ДСП. ДВП.	10 ШТ	0,1
14.	УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ	10 ШТ	0,1
15.	СТОЛ С 4-Я СТУЛЯМИ ВСТРОЕННЫЙ	ШТ	10

1. Иш жойи ва вақти

1.1. “Буюртмачи”нинг Жорий таъмирлаш ишлари, Тошкент шаҳар, Учтепа туманида жойлашган биносида амалга оширилади.

1.2. Жорий таъмирлашни амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 30 кун ичида амалга оширилади ва шартнома 2022 йил 31 декабрь кунига қадар. амал қилади.

1.3. Жорий таъмирлаш ишлари 30 кун давомида амалга оширилади. Иш вақди дам олиш ва байрам кунларидан ташқари, соат 9:00 дан 18:00 гача (5/7). тизим тўлиқ ишга тушгунга қадар таъмирлаш ишлари олиб борилади. Объектга кириш санаси ва вақти Буюртмачи билан олдиндан келишиб олинади.

Бошқа шартлар

1.4. Иш, байрам, дам олиш ва таътил кунларида, шунингдек, хизмат кўрсатиш учун “Пудратчи”нинг “Ишонч телефони” мавжудлигини таъминланиши шарт.

1.5. “Пудратчи” ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини ҳамда камида бир киши ишонч телефонига хизмат кўрсатишини таъминлаши шарт.

1.6. Пудратчининг ишонч телефонлари рўйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сўнг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларидаги ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачининг вакилларига етказилиши таъминлаш.

1.7. Таъмирлаш ишлари шартнома тузилган кундан бошлаб Буюртмачининг ваколатли вакилидан телефон орқали буюртма келиб тушганда, Пудратчининг ишчилари объектга кечиктирмасдан етиб келишини таъминлаш.

1.8. Таъмирлаш ишларини ташкил этиш Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.

1.9. Кўрсатилган хизматларнинг натижасини қабул қилиш, кўрсатилган хизматлар учун қабул қилиш далолатномасини имзолаш орқали амалга оширилади. Пудратчи буюртмачига кўрсатилган хизматлар учун қабул қилинганлиги тўғрисидаги далолатномани ва ҳисоб-фактурани тақдим этади. Агар таъмирлар ишлари самарали бажарилган бўлса ва Буюртмачида ҳеч қандай шикоят бўлмаса, кўрсатилган хизматларни қабул қилиш тўғрисидаги далолатнома имзоланади.

Илова: ШАРТНОМА ЛОЙИХАСИ

•• Мазкур шартнома лойиҳаси дастлабки ҳисобланиб, унинг шартлари томонларнинг қарорига кўра қонунда белгиланган қоидаларга зид бўлмаган ҳолда ўзгариши мумкин.

Шартнома № _____

2022 йил

Тошкент шаҳри

“ _____ ” (келгусида “Бажарувчи”) _____ асосида фаолият юритувчи директор _____ бйр тарафдан ва Ўзбекистон Давлат консеваторияси номидан ректор (келгусида “Буюртмачи”) Низом асосида фаолият юритувчи иккинчи тарафдан ушбу шартномани қуйидаги мазмунда туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома моноблоклар харид қилиш учун тузилди.

2. ШАРТНОМАНИНГ СУММАСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

2.1. Шартноманинг умумий сўммаси ҚҚС билан _____ сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида шартнома умумий сўммасининг 30 % миқдори олдиндан, қолган 70 % қисми барча шартлар тўлиқ бажарилгандан сўнг далолатнома расмийлаштирилган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида ҳисоб фактурага асосан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3. ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ

3.1. Моноблокларнинг етказиб бериш ишларини амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 31 декабрь кунигача амал қилади

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. “Бажарувчи” хизматни ўз вақтида кўрсатмаган ҳолда “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома умумий баҳосининг 0,5 % миқдорида пеня солинади, аммо ушбу жарима шартнома баҳосининг 50 %дан ошмаслиги керак.

4.2. 2.2-бандда белгиланган мажбуриятларни бузганлик учун ушбу шартнома бўйича “Буюртмачи” кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов миқдорининг 0,4% миқдорида пеня тўлайди, аммо кечиктирилган тўлов пеня миқдори шартнома баҳосининг 50% дан ошмаслиги керак.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Томонлар хошиш иродасидан ташқари юзага келган олдиндан билиб бўлмайдиган ва олдини олиш имконияти бўлмаган форс-мажор ҳолатларда томонлар мажбуриятларини бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди. Тегишли идоралар томонидан берилган маълумотнома ушбу ҳолатларни мавжудлигини ишончли исботи ҳисобланади.

5.2. Форс-мажор юзага келган ҳолатда, шартнома мажбуриятларини бажаришни имконсиз деб топган томон, бошқа томонга бу ҳақда форс-мажор ҳолатлари юзага келганидан кейин 10 кундан кечиктирмай ёзма хабар қилиши керак.

6. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ.

6.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ юзага келадиган барча келишмовчиликлар томонлар ўртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

6.2. Томонлар келиша олмаган низолар, келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ иқтисидиёт судида хал қилинади.

7. БОШҚА ШАРТЛАР.

7.1. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилиб, белгиланган тартибда тарафларнинг ваколатли вакиллари томоидан имзоланган тақдирдагина амалда бўлади.

7.2. Шартнома томонларнинг ўзаро келишувига биноан ёки улардан бири шартнома шартларини бузган тақдирда бекор қилиниши мумкин.

7.3. Шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги газначилиги ёки унинг худудий бўлинмаларида рўйхатга олинган кундан кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабр кунигача амал қилади.

8. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БАЖАРУВЧИ”

“БУЮРТМАЧИ

Харид комиссиясининг маъсул котиби:

Ўз. Дав. Консерваторияси мутахасиси:


Т.К. Султанова

Комиссия аъзолари:

Ўқув ишлари бўйича проректор

Бош ҳисобчи

Инженер

Ўқув бўлими бошлиғи


Ф. Абдуллаев

А. Ахроров

А. Маликов

М. Тўражонов

5. Бош муҳандис (А.Маликов) таъмирлаш сифатни назорат қилинсин.

Танлов комиссиясининг раиси



Н.Намазов


Танлов комиссияси аъзолари:



Ф.Абдуллаев



А.Маликов



А.Ахроров



М.Тўражонов



Т.Султанова

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 157478 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 12.10.2022

Время рассмотрения 12.10.2022 14:45

Закупочная комиссия Государственная Консерватория Узбекистана, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAMAZOV NAJMIDDIN NURIDDINOVICH	Аудитор	Государственная Консерватория Узбекистана
Секретарь комиссии	SULTANOVA TATYANA AKRAMOVNA	Начальник ПФО	Государственная Консерватория Узбекистана
Член комиссии	MALIKOV ANVAR AGZAMOVICH	Главный инженер	Государственная Консерватория Узбекистана
Член комиссии	ABDULLAYEV FARXOD RUSTAMBEKOVICH	Проректор по учебной части	Государственная Консерватория Узбекистана
Член комиссии	TO'RAJANOV MURADJON DILMUROD O'G'LI	Начальник учебной части	Государственная Консерватория Узбекистана
Член комиссии	AXROROV ABROR ASROROVICH	Бош ҳисобчи	Ўзбекистон давлат консерваторияс

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.10.2022 года № лота 157478.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	51 146 189.00
Стартовая сумма	51 146 189.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ўз. Дав. Консерватория биносини жорий тамирлаш Танловга тақдим этил-н хужжатлар: -тижорат таклифи -танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза. -солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома; - ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома; -инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома; - ташкилотнинг рўйхатга олинганлик гувоҳнома нусхаси (ташкилот раҳбари томонидан муҳр ва имзо билан тасдиқланган бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз. Дав. Консерватория биносини жорий тамирлаш Танловга тақдим этил-н ҳужжатлар: -тижорат таклифи -танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза. -солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома; - ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома; -инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома; - ташкилотнинг рўйхатга олинганлик гувоҳнома нусхаси (ташкилот раҳбари томонидан муҳр ва имзо билан тасдиқланган бўлиши лозим)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO IDEAL FRIEND PARTNERS	100	Барча маълумотлар илова қилинади	70	Экспертная		
BEK GOLDEN SERVICE GROUP MCHJ	100	Коррупцияга карши хат ва бошқалар	70	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	100	Barcha malumotlar tug'riligini kafolatlaymiz	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ЎРҚ 684 60 моддасига асосан "Танлаш иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли"
SARDOR JAVOHIR YUKSALISH MCHJ	100	ko'rsatilgan malumotlar tug'riligini kafolatlaymiz	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ЎРҚ 684 60 моддасига асосан "Танлаш иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли"
ELIT NOVASTROY MCHJ	100	Маълумотлар юкланди	85	Экспертная		
MCHJ SAMANDAR GO HAMKOR STROY	100	Маълумотлар юкланди	95	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BEK GOLDEN SERVICE GROUP MCHJ	51 146 189.00	43 000 000.00 UZS	43 000 000.00	00.00	43 000 000.00	09.10.2022 21:22:34	30
ELIT NOVASTROY MCHJ	51 146 189.00	46 100 000.00 UZS	46 100 000.00	00.00	46 100 000.00	10.10.2022 15:32:37	27.98265
MCHJ SAMANDAR	51 146 189.00	45 146 189.00 UZS	45 146 189.00	00.00	45 146 189.00	10.10.2022 15:40:31	28.57384

GO HAMKOR STROY							
ООО IDEAL FRIEND PARTNERS	51 146 189.00	46 000 000.00 UZS	46 000 000.00	00.00	46 000 000.00	08.10.2022 16:42:04	28.04348

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SARDOR JAVOHIR YUKSALISH MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
BEK GOLDEN SERVICE GROUP MCHJ	49	30	79
ELIT NOVASTROY MCHJ	59.5	27.98265	87.48265
MCHJ SAMANDAR GO HAMKOR STROY	66.5	28.57384	95.07384
ООО IDEAL FRIEND PARTNERS	49	28.04348	77.04348
ООО ASL DIYOR QURILISH	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 157478 от 12.10.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

MCHJ SAMANDAR GO HAMKOR STROY
308784514

и резервный исполнитель: **ELIT NOVASTROY MCHJ (305509950)**

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAMAZOV NAJMIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MALIKOV ANVAR AGZAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV FARXOD RUSTAMBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'RAJANOV MURADJON DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	AXROROV ABROR ASROROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

г. Ташкент

от «14» Октябрь 2022г.

ООО «SAMANDAR GO HAMKOR STROY» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице, директора Хайдарова Г.С. действующего на основании Устава с одной стороны и Государственная Консервная фабрика Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице К.Т. Уришбаев действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя работы по Услуга по текущему ремонту общежития Утечкинского района

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость ремонтно – строительных и монтажных работ в текущих ценах на 2022 г составляет: Услуга по текущему ремонту общежития Утечкинского района суммой 45146189.00 Срок пять месяцев сто сорок шесть тысяч сто восемьдесят девять сум С НДС.

3. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Начало работ в течение 3-х дней после поступления денег на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА».
3.2. Срок выполнения работ по настоящему договору до 30 дек. со дня вступления договора в силу при условии 100% готовности помещения и оплаты согласно пункта 1.1.(срок строительства подлежит уточнению после выдачи «ЗАКАЗЧИКОМ» полной рабочей документации и определения всего объема работ.)
3.3. Срок действия договора до 31.12.2022 года.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. «ЗАКАЗЧИК» перечисляет «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 30 % от общей стоимости договора.
4.2. Взаиморасчет оставшихся 70 % от общей суммы договора «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании актов выполненных работ (Ф-2 и Ф-3).

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Обязуется передать «ПОДРЯДЧИКУ» в установленном порядке утвержденную локальную смету и дефектный акты.
5.2. За два дня до начала работы подготовить фронт работ, бережно хранить сданный ему инвентарь, инструменты, строительные материалы и другие материалы.
5.3. Проводить подписание и оплату актов приемки выполненных работ в течении 3-х дней рабочих после их предоставления или предоставить мотивированный отказ.
5.4. При несвоевременной оплате за выполненные работы «ЗАКАЗЧИК» уплачивает пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Своевременно и качественно выполнять предъявленные работы, направлять своих представителей по требованию «ЗАКАЗЧИКА» для проведения контрольных замеров и решения всех спорных вопросов.
6.2. Обязуется выполнять ремонтно-строительные и монтажные работы, в соответствии с локальными сметами и дефектными актами, осуществлять выполнение объемов работ в соответствии с техническими нормами и правилами.
6.3. Совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ» ежемесячно производить выверку выполненных объемов работ и осуществлять вывоз мусора с законченных объектов в случае, если эта работа предусмотрена сметой.
6.4. Устранять все недостатки, установленные «ЗАКАЗЧИКОМ» во время приемки за свой счет.
6.5. В случае выявления в процессе выполнения ремонтных работ неучтенных в смете, вызывающих увеличение или уменьшение утвержденной сметой стоимости «ПОДРЯДЧИК» сообщает об этом «ЗАКАЗЧИКУ». Составляется совместный акт дополнительных работ и оплачивается «ЗАКАЗЧИКОМ».
6.6. За несвоевременное выполнение по своей вине, взятых на себя обязательств согласно п.3.2. настоящего договора, «ПОДРЯДЧИК» уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы невыполненных работ.
6.7. Обязуется в течении гарантийного периода 1 год (один) за свой счет устранять все поломки, произошедшие в связи с некачественными работами.

7. АРБИТРАЖ

- 7.1. Стороны принимают все меры для урегулирования возникающих конфликтных ситуаций путем переговоров. В случае невозможности достижения договоренности разногласия выносятся на рассмотрение экономического суда.
- 7.2. Решение экономического суда является окончательным обязательством для каждой стороны.

8. ОХРАНА ТРУДА, ТБ, ПБ И ООС

Требование в области охраны труда и охраны окружающей среды, предъявляемые к подрядным организациям осуществлять согласно приложения к договору.

«Порядок применения санкций к подрядным организациям за нарушения требований в области ПБ, охраны труда и охраны окружающей среды.»

9. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, военные Действия, массовые беспорядки гражданские неповиновения и иные социальные конфликты, объявление чрезвычайного положения и др., препятствующие выполнению Договора.

Срок использования обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.

8.2. В случае если форс-мажорные обстоятельства действуют и не прекращаются в течении 6 месяцев, стороны согласовывают свои дальнейшие действия предупредив в письменной форме за 15 дней, другую сторону.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если в ходе производства работ возникает необходимость изменения отдельных статей договора, либо принятия сторонами дополнительных обязательств, все изменения Договора и выполнения к нему, должны быть подтверждены в форме дополнительного соглашения.

9.2. Срок гарантийных обязательств по данному объекту составляет 1 (один) год.

9.3. Сторона, заинтересованная в изменении условий настоящего Договора или дополнения его содержания, должна сообщить другой стороне, которая обязана дать ответ на них в 3-х дневные срок.

9.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и перечисления аванса на расчетные счета «ПОДРЯДЧИКА».

9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Для каждой стороны по одному экземпляру.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «SAMANDAR GO NAMKOR STROY»

г. Ташкент, Шайхантахурский район

ул. Навои, дом -16а тел 241-05-86


Р/сч.-20 20 80 00 70 54 28 16 00 01

В ОПЕРУ ЧАБ «Траст банк» а

МФО – 00 491, ИНН – 308 784 514

Код НДС -326050168652

М.П. Хайдаров Г



М.П.

Юрист: Нарзуллаев. И.
[Handwritten signature]



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SAMANDAR GO HAMKOR STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SAMANDAR GO HAMKOR STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.08.2021

1027141

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308784514

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, OLMAZOR KO'CHASI, 1-UY,

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

to'monidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QQS RO'YXAT RAQAMI 326050168652
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi Наименование налогоплательщика	MCHJ SAMANDAR GO HAMKOR STROY
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami Идентификационный номер налогоплательщика	308784514
Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana Дата с которой лицо становится плательщиком НДС	01.09.2021
Ro'yxatdan o'tish sanasi Дата регистрации	08.09.2021



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 20-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61813

Obyekt nomi «O'zbekiston davlat konservatoriyasiga qarashli Uchtepa tumanidagi talabalar turar joyini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - O'zbekiston davlat konservatoriyasi

Bosh loyihachi - «O'ZBEKMUZEYSHUNOSLIK» IICHM MCHJ

Litsenziya AL-001396-son O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan
05.10.2020 yilda berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash ishlari.

Murojaat raqami: № 56278

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston davlat konservatoriyasining 2022 yilda o'tkazilgan 15-son umumiy majlisi bayoni.

1.2. Smeta hujjatlarini tayyorlash xizmati uchun buyurtmachi «O'zbekiston davlat konservatoriyasi» va loyiha tashkiloti «O'ZBEKMUZEYSHUNOSLIK» IICHM MCHJ tomonidan 2022 yil 17 avgustda rasmiylashtirilgan 7-son shartnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yil 17 avgustda kelishilib, tasdiqlangan smeta hujjati uchun topshiriq hamda unga ko'ra tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektlarning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - **67 020,697** ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 536,686 kishi/soatni tashkil etadi.

2.2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta hujjatlarida buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga binoan « O'zbekiston davlat konservatoriyasiga qarashli Uchtepa tumanidagi talabalar turar joyini joriy ta'mirlash» ishlari ya'ni, pol qoplamasini eski sopol plitkalarini buzib tashlab, yangisini o'rnatish, shift va devorlarning shikastlangan

bo'yoq qatlamini olib tashlab qaytadan bo'yash, eshiklarni almashtirish kabi ishlarini o'z ichiga oladi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 31 086,45soat/so'm (Toshkent shahri uchun) belgilangan.

3.3. Materiallar narxi O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida qo'llaniladigan 2022 yil 2-choragi uchun amaldagi narxlar katalogiga muvofiq olingan.

3.4. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

3.5. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

3.6. Qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari-5%, mebel inventar uchun-2%.

3.7. Ob'ektning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi «O'zbekiston davlat konservatoriyasi» va loyiha tashkiloti «O'ZBEKMUZEYSHUNOSLIK» IICHM MCHJ bilan smeta hujjatlari kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari **15 874,508** ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda **51 146,189** ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish mexanizmlari hamda qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish, qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari-3%ga kamaytirilishi, smeta xisobidan mebel inventar narxi olib tashlanishi orqali qayta hisoblash natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga bandiga asosan, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining

joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

6.6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1 «O'zbekiston davlat konservatoriyasiga qarashli Uchtepa tumanidagi talabalar turar joyini joriy ta'mirlash» ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **51 146,189** ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari (3%) bilan birgalikdigi xarajatlari - 21 624,693 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 16 177,719 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 1,870 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 6 528,800 ming so'mni;
- qurilishni sug'urtalash xarajatlari (0,32%) - 141,866 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 6 671,241 ming so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: SAYDALIYEVA LAYLO XASAN QIZI

Ishtirokchi ekspertlar:

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Г. ТАШКЕНТ

ООО НПЦ «О'ЗВЕКМУZEYSHUNOSLIK»

г. Ташкент, ул.А.Навои – 16 «А», Таш. обл. рег. фил. ПСБ, р/с 20208000600129486001

МФО 00490, ИНН 201569718, ОКОНХ 66000, тел. 241-46-12

Лицензия на проектно-сметные работы

№АЛ-001396 ОТ 05.10.2020 Г. (ИНН 201569718)

**РАСЧЕТ
СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ПО ОБЪЕКТУ :**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ
Г.ТАШКЕНТА**

(ОТКОРРЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Рекомендуемая стоимость	<u>51 146,189</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	520,41	ч/час

ДИРЕКТОР ООО НПЦ «О'ЗВЕКМУZEYSHUNOSLIK»



Б.М. ТУРДИЕВ

г.Ташкент

2022 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА
ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ	21 624,693
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 177,719
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1,870
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	6 528,800
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	141,866
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	44 474,947
10	НДС 15%	6 671,242
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	51 146,189
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	51 146,189

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА

ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ		
Нормативная трудоемкость объекта (Т)	520,410600	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	4319,96100	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1,870	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	20 994,85	тыс.сум
Кабельная продукция	0,00	тыс.сум
Оборудование	0,00	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	тыс.сум
Заготовительно-складские расходы материалов	0	%
Заготовительно-складские расходы оборудование	0	%
Транспортные и др. расходы на материалы (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	3	%
Транспортные и др. расходы кабельная продукция (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	1,5	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	0	%
2. Зимнее удорожание	0	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-09 п.4.12)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-09 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)	0	тыс.сум
Коэффициент риска (в процентах)	0	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	17,27	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в денежном выражении)	0	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в % выражении)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА

ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА
в текущих ценах по ресурсным сметам

Согласно Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года
№ 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных
проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений»,
стоимость работ определена в текущих ценах .

Среднегодовая заработная плата принята на основании данных Управления статистики
г.Ташкента составляет 4319,961 тыс. сум

Прочие затраты подрядчика приняты на уровне 17,27 % от суммы прямых затрат,

Стоимость материалов и конструкций принята
по Каталогу текущих цен на материально- технические ресурсы,
применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан

Транспортные расходы приняты	3%	
Размер отчислений на соцстрах принят	12%	
Всего стоимость работ в текущих ценах		51 146,189 тыс.сум с учетом НДС

Расчет стоимости является рекомендуемым, на основании ШНК 4.01.16-09

Составил:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	520,41	31086,45	16 177 719
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч	520,4106		16 177 719
<i>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ				1 148
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0884	1 055	320
3	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л.	МАШ.-Ч	0,36525	875	79
4	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1872	420	324
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч		450	1 870
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>					
1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ				
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М2	3,78	600 000	2 268 000
3	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ	Т	0,0002	9 500 000	1 900
4	ГРУНТОВКА	Т	0,00008	9 500 000	760
5	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	Т	0,0045	9 500 000	42 750
6	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М3	0,003024	3 500 000	10 584
7	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	10 ШТ	4,8	3 800	18,240
		КОМПЛЕК			
8	ЗАТИРКА СТАРАТЕЛИ	Т	10	100 000	1 000 000
9	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	Т	0,006	2 500 000	15 000
10	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	29,16	6 500	189 540
11	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	54	2 100	113 400
12	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,804	9 000 000	7 236 000
13	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,03166	24 551 000	777 039
14	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	Т	0,624	0	-
15	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 150	М2	12,24	65 000	795 600
		М3	0,2448	385 000	94 248
16	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕК			
17	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВКИ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	Т	6	9 000	54 000
18	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	ШТ	24	285 000	6 840 000
19	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,061875	1 050 000	64 969
20	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	Т	0,0624	0	-
21	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТЫС. М2	0,02085	28 000 000	583 800
22	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,84135	1 050 000	883 418
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ	0,0002	28 000 000	5 600
					20 994 847

СОСТАВИЛ




ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
			100 М2	0,0378	
1	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ; ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	ЧЕЛ-Ч	103,91	3,927798
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М2	0,12	
2	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	ЧЕЛ-Ч	69,87	8,3844
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	5,2	0,624
2.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,24	
3	E65-3-6	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	ЧЕЛ-Ч	57,57	13,8168
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	0,26	0,0624
3.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ			
4	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	9	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	252,18
4.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,603
4.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,576
4.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0144
4.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	21,87
5	E62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	3	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,25	108,75
5.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,201
5.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,204
5.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0048
5.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	7,29
6	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНО СТИ	0,25	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	14
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,67	0,4175
6.3	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0045
6.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,20625
7	E15-2-19-11 (К=7)	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ 15-02-19-07 СТЕН	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНО СТИ	0,25	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-35	-8,75
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	-1,169	-0,29225
7.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,5775	-0,144375
8	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,5	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	76,785
8.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,03165
8.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,06135
8.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,00165
9	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК; ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	100 М2	0,12	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	4,7412
9.2	404	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	1,0884
9.3	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 150	М3	2,04	0,2448
10	E11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,12	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	14,3736
10.2	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л.	МАШ-Ч	1,56	0,1872
10.3	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	450	54
10.4	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	12,24
10.5	58180	ЗАТИРКА СТАРАТЕЛИ	Т	0,05	0,006
11	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,4	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	16,8
11.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,24
11.3		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВКИ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	ШТ	10	24
11.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	4,8
11.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0002
12	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0378	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,941784
12.2	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	3,78
12.3	44538	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	6	
12.4	36112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,08	0,003024
12.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0002

1	2	3	4	5	6
12.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ	Т	0,0021	0,00008
13	Е10-1-48-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,1	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	114,6	11,46
13.2	С 2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	7,2	0,72
13.3	С 31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	КОМПЛЕКТ	100	10
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		520,41

СОСТАВИЛ





"УТВЕРЖДАЮ"

F. Abdullayev

" " 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА

(наименование объекта)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,0378
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	0,12
3	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ	0,24
4	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	9
5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	3
6	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ: СТЕН	100 М2	0,25
7	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,5
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,12
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,12
10	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,4
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0378
12	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	6
13	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,1

СОСТАВИЛИ

Ишкар бодурманов бодурманов в.в.б *Н. Намузов*
Бош мухаммадиев Машиков Н.А.
Бош эшкарманов м. Рахмонов



№ 3611-135f-7b1c-1d73-9be1-3613-0508
Хужжат яратилинган сана: 2020-10-05
Ариза рақами: 20909020

Хужжат берилган: О ЗВЕКМУЗЕЙШУНОСЛИК МАСУЛИЯ ТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 201569718

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

О ЗВЕКМУЗЕЙШУНОСЛИК МАСУЛИЯ ТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун хужжатлар Меъморчилик ва шаҳарсозлик хужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 05-10-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001396

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 201569718

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ.НАВАИЙ 16-А

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низома мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2489

