

**Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha**  
**SHARTNOMA № 46**

2022 yil «14» oktyabr

Jizzax shaxri

G'allaorol tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi urinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi rahbar X.Mamaraximov, bir tomondan, va "SANGZOR PROJECT INVEST" MCHJ (keyingi urinlarda «Ijrochi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktor Kuvondikov S.X ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani quyidagilar xakida tuzdilar:

**1. SHartnoma predmeti.**

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Ijrochi Buyurtmachining topshirig'ida belgilangan shartlarga muvofiq **Jizzax viloyat G'allaorol tuman Kukgumbaz MFY Qorong'ul qishlog'ining 2.4 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash bo'yicha** amaldagi qonunchilikning ishlarining shunday turiga qo'yiladigan talablariga javob beradigan va foydalanish uchun yaroqli bo'lgan shaharsozlik hujjatlarini (bundan keyingi matnlarda "Loyiha" deb nomlanadi) ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa texnik topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilish va to'lash majburiyatini zimmasiga oladi

1.2. Xizmatlar kursatish muddati:

Ishning boshlanishi: 2022 yil oktyabr oyi;

Ishni yakunlash: 2022 yil oktyabr oyi.

**2. SHartnoma bo'yicha ishlar qiymati va hisob-kitoblar tartibi.**

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymati tanlov komissiyasining 2022 yil "14" oktyabrdagi № 46 -sonli majlis bayonnomasi qaroriga asosan QQS bilan **28 000 000,00 (Yigirma sakkiz million)**so'mni tashkil etadi.

2.2. Ishlar qiymati ochiqdir. O'zbekiston Respublikasining Hukumati qaroriga asosan hamda vaziyatlar, materiallar narxlari, ishga haq to'lash shartlari tubdan o'zgarganda va boshqa xarajatlar tufayli ishlar qiymati mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim tuzish yo'li bilan o'zgartirilishi mumkin.

2.3. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymatini to'lash Buyurtmachi tomonidan Ijrochining hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- mazkur shartnoma imzolanganidan keyin bir oy davomida ishlar qiymatidan 30% oldindan to'lov;  
- keyingi to'lovlar – bosqichma-bosqich, Loyihani qabul qilish-topshirish yuk xati imzolanganidan so'ng 60 kun davomida, Loyihani asoslangan rad etish xati yo'q bo'lgan taqdirda.

2.4. Buyurtmachi moliya organi tomonidan moliyalashtirish ochilmaganligi sababli oldindan to'lovni o'tkazish majburiyatini bajarmasa, Ijrochi qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnomani bekor qilish huquqiga ega.

2.5. Mazkur ish turlariga moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag moliyalashtirilmagan taqdirda «Buyurtmachi» tulov uchun majburiyatni zimmasiga olmaydi.

**3. Ishlarni topshirish-qabul qilish tartibi.**

3.1. Ob'ekt bo'yicha loyihalash ishlarini boshlash sanasi sifatida quyidagi talablarni bajarish sanasi hisoblanadi:

3.1.1. Loyihalashga topshiriqni qonunchilikda o'rnatilgan tartibda tasdiqlash va kelishib olish;

3.1.2. Tasdiqlangan loyihalashga topshiriqqa hamda loyihalash ishlarini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarga muvofiq buyurtmachi loyihalash uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlarni taqdim qilishi;

3.1.3. Tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimcha yozma bitim tuzish yo'li bilan yuqoridagi talablarni bajarish uchun ketadigan vaqtga mutanosib ravishda loyihalash ishlarini bajarish kalendar muddatlari surilishi mumkin.

3.2. Ishlar tugallanganidan so'ng Ijrochi tayyor Loyihani yoki uning qismini Buyurtmachiga yuk xati bo'yicha topshiradi, loyihalashga topshiriq va mazkur shartnoma shartlarida ko'zda tutilgan Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi Loyihani olganidan keyin quyidagilarni amalga oshirishga majbur:

3.3.1. Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolaganidan keyin 30 kun davomida Loyihani olish yoki olishni rad etish va Ijrochiga rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni yuborish;

3.3.2. Loyihani olishni rad etish sabablari ko'rsatilgan xat Ijrochiga yuborilgandan so'ng ikkitomonlama dalolatnoma yoki qo'shimcha yozma bitim tuziladi. Qo'shimcha yozma bitimda loyihadagi kamchiliklarni bartaraf etish ishlari ro'yxati va ularni bajarish muddatlari ko'rsatiladi.



3.3.3. Buyurtmachi Loyihani olishdan bosh tortsa (Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolamasa), rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni Ijrochiga yubormasa, Loyiha Buyurtmachiga taqdim etilgan vaqtdan boshlab unga topshirilgan hisoblanadi.

3.3.4. Agar Buyurtmachi Loyihani tekshirmasdan qabul qilgan bo'lsa, keyinchalik Loyihada shartnomadan chetlanishlar yoki boshqa kamchiliklar borligini aniqlasa, bunday kamchiliklarni Loyihani qabul qilayotganda aniqlash imkoniyati bo'lmasa (yashirin kachiliklar), bunday holatda Buyurtmachi kamchiliklar aniqlangandan keyin Ijrochini 10 kun muddatda yozma ravishda ogohlantirishi va kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etilishini talab qilishi kerak.

#### **4. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.**

4.1. Buyurtmachining majburiyatlari:

4.1.1. Loyihani tayyorlash uchun zarur bo'ladigan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni Ijrochiga taqdim qiladi.

4.1.2. Mazkur shartnomada belgilangan miqdor va tartibda ishlar qiymatini Ijrochiga to'lab beradi.

4.1.3. Ijrochidan olingan loyihadan faqat mazkur shartnomada ko'zda tutilgan maqsad uchun foydalanish, loyihani uchinchi shaxslarga bermaslik va Ijrochining roziligisiz undagi ma'lumotlarni oshkora qilmaslik.

4.1.4. Zarurat tug'ilganda loyihani tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishish uchun Ijrochini jalb etish.

4.1.5. Birlamchi ma'lumotlarni o'zgartirish yoki Ijrochiga bog'liq bo'lmagan boshqa vaziyatlar tufayli paydo bo'lgan qo'shimcha xarajatlarni qoplash (mazkur masala yuzasidan tomonlar dastlab o'zaro kelishib va qo'shimcha bitimni imzolashgandan so'ng).

4.1.6. Tayyor loyihaning kamchiliklari sababli uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga taqdim qilingan da'vo bo'yicha jarayonda ishtirok etish uchun Ijrochini jalb qilish.

4.2. Ijrochining majburiyatlari

4.2.1. Loyihani ishlab chiqish uchun Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablarga rioya etish, ularga muvofiq va o'zi shaxsan loyihalash ishlarini bajarishi, belgilangan tartibda mualliflik nazoratini olib borish va har 15 kun muddatda muntazam ravishda Buyurtmachiga ma'lumot berish;

4.2.2. Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda xato va kamchiliklar borligi aniqlansa, Buyurtmachini shu to'g'risida zudlik bilan o'rnatilgan tartibda ogohlantirish, Buyurtmachidan ko'rsatmalar olinguncha ishni to'xtatish. Buyurtmachini o'z vaqtida ogohlantirmagan Ijrochi kelgusida Buyurtmachi tomonidan da'vo qilinganda hujjatlarda xato va kamchiliklar borligini ro'kach qilmasligi kerak.

4.2.3. Loyihani tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishishda Buyurtmachi bilan birgalikda ishtirok etish.

4.2.4. Mazkur shartnomada belgilangan muddatda sifatli, qurilish me'yorlari va qoidalari talablari va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibini belgilaydigan boshqa qonunchilik hujjatlariga javob beradigan tayyor Loyihani Buyurtmachiga topshirish.

4.2.5. Loyiha ishlab chiqilishini uchinchi shaxslarga bermaslik.

4.3. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

4.3.1. Loyihadan foydalanish davomida unda kamchiliklar borligi aniqlansa, Ijrochidan quyidagilarni talab qilish:

- Ijrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z hisobidan talab qilinadigan muddatlarda bartaraf qilishi;
- shartnomaviy qiymatni shunga muvofiq miqdorda kamaytirish;
- Ijrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaganligi sababli Buyurtmachining paydo bo'lgan moliyaviy zararlarini qoplash;
- Loyihadagi kamchiliklar jiddiy va ularni bartaraf qilish imkoniyati yo'q bo'lsa, Buyurtmachi shartnomani bekor qilishi va barcha ko'rilgan moliyaviy zararlar qoplanishini Ijrochidan talab qilish.
- «Ijrochi» tashkilotning aybi bilan loyixa xujjatlariga kushimcha ish xajmlari va xarajatar aniklangan takdirda «Uzdavarxitektkurilish» kumitasining 24.06.2008 yilgi 50-sonli buyrugi bilan tasdilangan SHNK 1.03.01-08 ning 1.13.-bandi 3-xatboshiga asosan Bajaruvchiga tulanagan summa tulik Davlat byudjeti foydasiga olib kuyiladi.

4.4. Ijrochi quyidagi huquqlarga ega:

4.4.1. Buyurtmachining yozma ruxsati bilangina loyihalashtirishga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablardan chekinish.

#### **5. Tomonlar javobgarligi.**

5.1. Tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgardirlar.



5.2. Loyiha Buyurtmachi tomonidan qabul qilingandan keyin Ijrochi kafolatli muddat davomida (10 yil) Loyihaning dastlabki kamchiliklari va Loyihadan foydalanish mobaynida aniqlangan kamchiliklari uchun javobgardir. SHuningdek, ushbu kamchiliklarni o'z hisobidan bartaraf qilishi, agar kamchiliklarni bartaraf qilish imkoniyati bo'lmasa, Buyurtmachining zararlarini to'lab berishi kerak.

5.3. Ijrochi Loyihadagi kamchiliklar uchun (ushbu kamchiliklar aniqlangan vaqtga bog'liq bo'lmagan holda) quyidagi hollarda javob bermaydi:

- Buyurtmachi Ijrochi bilan kelishib olmasdan loyihalash mobaynida Loyihaga qo'yilgan talablardan chekina yoxud loyihalashga topshiriqdagi birlamchi ma'lumotlarni o'zgartirsa;

5.4. Moliya organi tomonidan moliyalashtirish ochilgan bo'lsa ham Buyurtmachi loyihalash ishlarini o'z vaqtida moliyalashtirmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun o'tkazilmagan to'lov summasidan 0,4 % miqdorida penya to'laydi, lekin penya miqdori o'z vaqtida o'tkazilmagan to'lov summasining 50 % dan oshmasligi kerak.

5.5. Ijrochi loyihalash ishlarini o'z vaqtida bajarmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun bajarilmagan ishlar summasidan 0,5 % miqdorida penya to'laydi, lekin penya miqdori o'z vaqtida bajarilmagan ishlar summasining 50 % dan oshmasligi kerak.

5.6. Penya va zararlarni to'lash shartnomani buzgan tarafni shartnomadagi majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

5.7. Tomonlar moliyaviy majburiyatlarni zimmalariga olmagan sharti bilan, birinchi tomon ikkinchi tomonni 30 kun avval yozma ravishda ogohlantirib, mazkur shartnomani muddatidan ilgari bekor qilishi mumkin.

5.8. SHartnoma muddatidan ilgari bekor qilingan holda, shartnomani bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan tomon ikkinchi tomonga mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymatidan 10 % miqdorida jarima (neustoyka) to'laydi.

## **6. Maxfiylik.**

6.1. Har bir tomonning faoliyati yoki tomonlar bilan bog'liq shaxsning faoliyati to'g'risidagi oshkora qilinmaydigan barcha ma'lumotlar maxfiydir. Tomonlar bunday ma'lumotlarni boshqa shaxslarga oshkora qilmasliklari, mazkur shartnomani bajarish bilan bog'liq maqsadlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanmasliklari kerak

## **7. SHartnomani o'zgartirish va tugatish.**

7.1. Mazkur shartnomaning 10.1-punktida ko'rsatilganidek, shartnoma muddati tugashi bilan tomonlarning shartnomadagi majburiyatlari tugaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasidagi yozma kelishuviga asosan shartnoma o'zgartirilishi yoki muddatidan ilgari tugatilishi mumkin.

7.3. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim yoki kelishmovchilik bayonnomasi ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolanganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

7.4. Qonunchilikda yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan boshqa hollarda ham mazkur shartnoma o'zgartirilishi yoki tugatilishi mumkin.

7.5. SHartnoma kuchda bo'lishini tugatish tomonlarni shartnomani buzganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

## **8. Nizolarni xal etish.**

8.1. Mazkur shartnomaning matnida echimini topmagan masalalar bo'yicha tomonlar o'rtasida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan nizolar va turli talqinlar amaldagi qonunchilik asosida muzokaralar o'tkazish yo'li bilan xal etiladi.

8.2. Muzokaralar o'tkazish yo'li bilan nizolar xal etilmasa, o'rnatilgan tartibda nizolar Jizzax tumanlararo iktisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

## **9. Fors-major.**

9.1. Ko'zda tutilmagan va kelib chiqishini bartaraf etib bo'lmaydigan favqulodda xususiyatga ega fors-major vaziyatlari paydo bo'lganda tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun javobgar emasdir.

Favqulodda vaziyatlar sifatida quyidagilar tushuniladi: tabiiy talofatlar, yong'in, suv toshqini, shtorm, urush va urush harakatlari, qamallar, qo'zg'olonlar, sabotaj, millatchilik tusga ega g'alayonlar, embargo, davlat organlarining ta'qiqlashlari va shartnoma tuzilganidan keyin paydo bo'lgan tomonlar nazoratidan tashqaridagi boshqa vaziyatlar.



9.2. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

### 10. Boshqa shartlar.

10.1. Mazkur shartnoma viloyat G'aznachilik boshkarmasidan elektron tarzda ruyxatdan utgandan sung kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrga kadar amal kiladi.

10.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi. bitta nusxasi Buyurtmachida, bitta nusxasi Ijrochida saqlanadi.

### 11. Taraflarning manzillari va bank rekvizitlari:

#### BUYURTMACHI:

#### G'allaoro tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzil: G'allaorol tuman. G'.G'ulom MFY.  
CHorog'on ko'chasi 28 uy  
SH/x: 100022860082097045204110007

INN: 201 030 749, MFO 00014 OKED: \_\_\_\_\_

O'zbekiston Respublikasi Moliya

Vazirligi G'aznachiligi

x/r: 2340 2000 3001 0000 1010

Bank nomi: Markaziy bankning Toshkent shaxar

Bosh boshqarmasi Hisob-kitob-kassa markazi

(HKKM)

MFO 00014 INN 201129919



Raxbar X.Mamaraximov

#### IJROCHI:

#### "SANGZOR PROJECT INVEST" MCHJ

Manzil; Jizzax sh. A.Navoiy kuch 12 a uy

Tel: +99855 151 71 15, 99 561 33 20

x/r; 2020 8000 7007 8577 0001

INN: 304961108

Bank: Aloka bank Jizzax f/l

MFO: 00401

Direktor: M. Mamaraximov Kuvondikov S.X





"TASDIKLAYMAN"  
G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
boshlig'i : tanlov komissiyasi raisi

X. Mamaraximov

2022 yil «14» oktyabr

G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Jizzax viloyat G'allaorol tuman Kukgumbaz MFY Qorong'ul qishlog'ining 2.4 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

### MAJLIS BAYONNOMASI № 46

«14» oktyabr 2022 yil

Gallaorol shaxri

G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'ining 2022 й. «28» iyundagi № 2022-855-3-45-OB - sonli buyrugi bilan tasdiklangan ichki tanlov komissiyasi azolari quyidagi tartibda

#### QATNASHDILAR:

#### KOMISSIYA AZOLARI:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'I komissiya raisi                                | (X.Mamaraximov)  |
| 2. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muxandisi  | (I.Mallaev)      |
| 3. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi texnik muxandisi  | (X.Soliev)       |
| 4. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'lim boshlig'i | (M.Egamqulov)    |
| 5. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh xisobchisi   | (J.Aralov)       |
| 6. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi ombor mudiri  | (M.Raxmatullaev) |

#### KUN TARTIBI:

1. Jizzax viloyat G'allaorol tuman Kukgumbaz MFY Qorong'ul qishlog'ining 2.4 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash tan narxi va muddatlari buyicha eng makbul tanlov taklifini va golibini aniqlash. **LOT № 157514 08.10.2022 yil summasi 32 400 000 sum.**
2. Jizzax viloyat G'allaorol tuman Kukgumbaz MFY Qorong'ul qishlog'ining 2.4 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish buyicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. «NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ
2. OOO SUPER PROJECTS CENTER
3. SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ
4. KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ
5. OOO LOYIHA GEODEZIYA
6. "MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi.

G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli Jizzax viloyat G'allaorol tuman Kukgumbaz MFY Qorong'ul qishlog'ining 2.4 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini



tayyorlash buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

08.10.2022-yildagi № 157514 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi

#### QAROR QILADI:

Tanlov golibining taklifiga kura . SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ tomonidan Jizzax viloyat G'allaorol tuman Kukgumbaz MFY Qorong'ul qishlog'ining 2.4 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash buyicha qiymati joriy narxlarda 28 000 000.00 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 15 kun.

Tanlov golibining taklifiga kura SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ bilan Jizzax viloyat G'allaorol tuman Kukgumbaz MFY Qorong'ul qishlog'ining 2.4 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish buyicha xizmat ko'rsatish shartomasi tuzilsin

#### KOMISSIYA AZOLARI:

1. G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i  
komissiya raisi


2. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi  
bosh muxandisi


3. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi  
texnik muxandisi


4. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi  
infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'lim boshlig'i

5. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi  
bosh xisobchisi


6. "G'allaorol tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi  
ombor mudiri


 (X. Mamaraximov)

 (I. Mallaev)

 (X. Soliev)

 (M. Egamqulov)

 (J. Aralov)

 (M. Raxmatullaev)



G'ALLAOROL TUMANI HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"  
YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA

UZ6064700322

ML1788178085

1. Loyihaning turi : **Shartnoma**
2. Loyihaning nomi: "**Xizmat ko'rsatish shartnomasi**"
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: G'ALLAOROL TUMANI HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" tomonidan 17.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

G'allaorol tumani  
yuridik markaz  
bosh yuristkonsulti:



J.N.RABBIMOV

17.10.2022



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 157514 на приобретение Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Кукгумбаз МФЙ Қоронғул қишлоғининг 2.4 км ички йўлларини асфалт қилиш мақсадида лойиха смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 08.10.2022

Время рассмотрения 08.10.2022 11:01

Закупочная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Бошлик	Ободонлаштириш
<b>Секретарь комиссии</b>	ARALOV JO'RAQUL XXX	Бош хисобчи	ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Омбор мудири	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Техник назоратчи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	Egamqulov Maxmud Abduraxmonovich	Xodim	Ғаллаорол Ўрмон хужалиги ИТИ пистачилик илмий тажриба станцияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.10.2022 года № лота 157514.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Кукгумбаз МФЙ Қоронғул қишлоғининг 2.4 км ички йўлларини асфалт қилиш мақсадида лойиха смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 400 000.00
Стартовая сумма	32 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда объектнинг бошланғич нарҳига тенг ёки ундан ортиқ ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажарганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда объектнинг бошланғич нарҳига тенг ёки ундан ортиқ ўхшаш ишларни ўз кучи билан



бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	20 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	13	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	20	7	12	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	20	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси	8	Экспертная		
KOMFORT LIDER CAPITAL MCHJ	20	суралган файл такдим етилди	20	Экспертная		
ООО ЛОЙИНА GEODEZIYA	20	1	9	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	27541000	10	Экспертная		

Критерий №2 Талабгор ташкилотнинг 3 йиллик ўхшаш объектлар буйича иш тажрибасига эга эканлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг 3 йиллик ўхшаш объектлар буйича иш тажрибасига эга эканлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	15	15 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	13	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	15	лойиха	8	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	Ишчи ходимларнинг мутахассислиги	8	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бўйича маълумот				
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	so'ralgan fayl taqdim etildi	15	Экспертная		
ООО ЛОЙИНА ГЕОДЕЗИЯ	15	6	9	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	27541000	10	Экспертная		

Критерий №3 Талабгор инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайдномасидан нусха, Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайдномасидан нусха, Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	15	150'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	14	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MЧЖ	15	лойиха	11	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	Моддий техник базаси бўйича маълумот,	14	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	so'ralgan fayl taqdim etildi	15	Экспертная		
ООО ЛОЙИНА ГЕОДЕЗИЯ	15	6	15	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	27541000	14	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	15	15 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	14	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	15	лойиха	7	Экспертная		
OOO SUPER PROJECTS CENTER	15	Танловдагига ўхшаш ишларни бажарганлик тўғрисида маълумот	9	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	15	суралган файл такдим етилди	8	Экспертная		
OOO LOYIHA GEODEZIYA	15	5	8	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	27541000	9	Экспертная		

Критерий №5 Лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун зарур техникалари ва кичик механизмларга эга эканлиги бўйича

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун зарур техникалари ва кичик механизмларга эга эканлиги бўйича

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	15	15 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	9	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	15	лойиха	8	Экспертная		
OOO SUPER PROJECTS	15	Танлов иштирокчиси	11	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CENTER		ҳақида умумий маълумотлар				
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	суралган файл такдим етилди	12	Экспертная		
ООО ЛОЙИНА ГЕОДЕЗИЯ	15	4	9	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	27541000	10	Экспертная		

Критерий №6 Талабгорнинг объект бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлар билан танишганлиги, қурилиш объектини жойида ўрганганлик тасдиғи

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг объект бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлар билан танишганлиги, қурилиш объектини жойида ўрганганлик тасдиғи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MЧЖ	15	15 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	14	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MЧЖ	15	7	3	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	суралган файл такдим етилди	5	Экспертная		
ООО ЛОЙИНА ГЕОДЕЗИЯ	15	3	5	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	27541000	12	Экспертная		



Критерий №7 Коррупцион ҳолатларга йўл қўймасликка Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцион ҳолатларга йўл қўймасликка Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	5	10 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	5	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	5	7	2	Экспертная		
OOO SUPER PROJECTS CENTER	5	Моддий техник базаси бўйича маълумот,	4	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	5	суралган файл такдим етилди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
OOO LOYIHA GEODEZIYA	5	2	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	27541000	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	32 400 000.00	26 000 000.00 UZS	26 000 000.00	00.00	26 000 000.00	06.10.2022 21:06:07	15
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	32 400 000.00	28 000 000.00 UZS	28 000 000.00	00.00	28 000 000.00	06.10.2022 08:57:52	13.92857
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	32 400 000.00	27 541 000.00 UZS	27 541 000.00	00.00	27 541 000.00	07.10.2022 14:06:55	14.16071



Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SUPER PROJECTS CENTER	Не прошел	Не прошел	Не прошел
KOMFORT LIDER CAPITAL МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
«NORMA QURILISH KONSALTING» МЧЖ	43.35	15	58.35
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	69.7	13.92857	83.62857
ООО LOYIHA GEODEZIYA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	59.5	14.16071	73.66071

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 157514 от 08.10.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Фаллаорол туман Кукгумбаз МФЙ Қоронғул қишлоғининг 2.4 км ички йўлларини асфалт қилиш мақсадида лойиха смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ  
304961108

и резервный исполнитель: "MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati (207130270)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Egamqulov Maxmud Abduraxmonovich	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП