

Договор подряда № 2022/008

г. Самарканд

19» август 2022 года

ООО "GAY BEK MIR HOUSE" в лице директора Б.Холбекова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и Самаркандский государственный медицинский университет в лице ректора Ж.А.Ризаева действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда.

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить:

Текущий ремонт общежития № 5 (СамГМУ). (Внутренняя отделка и полы)

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору:

Без НДС сумма договора 529 320 834 (Пятьсот двадцать девять миллионов триста двадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) сум.

НДС 15 % 79 398 125 (Семьдесят девять миллионов триста девяносто восемь тысяч сто двадцать пять) сум.

Общая сумма договора 608 718 959 (Шестьсот восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) сум, в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.

2.2. При наличии соответствующих обоснований, перечисленных изменений оформляется дополнительное соглашение к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему договору подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1.1 настоящего договора, обязуется:

Выполнить своими и (или) привлеченными силами, а так-же со своего материала все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре

3.2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта по настоящему договору.

3.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности. При несоблюдении этих норм и возникновении угроз для жизни людей - сотрудников, больных, посетителей и других, подрядчик обязуется нести полную ответственность.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

Производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования в сумме 15% от суммы договора.

4.2. Производить прием передачу выполненных работ, согласно акту выполненных работ и оплатить стоимость материалов привезенных со стороны подрядчика.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Дата вступления договора силу: при взаиморасчетах в национальной валюте «сум»- с момента подписания сторон;

5.2. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии настоящим договором.

5.3. Продолжительность текущий ремонт составляет 30 дней со дня начала работ.

6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30 %** от стоимости работ по договору, что составляет: **182 615 687,7 (Сто восемьдесят два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) сум.**

6.2. В случае невыполнение Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течении тринадцать дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договоров, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае, прекращения действия договора по инициативе «Заказчика», «Заказчик» выплачивает стоимость выполненных работ, на основании акта выполненных работ на данный период.

7.2. За несвоевременное выполнение работ, «Подрядчик» уплачивает неустойку в размере **0,5%** от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше **50%** суммы договора.

7.3. В случае задержки оплаты за выполненные работы сверх установленного срока, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пени в размере **0,4%** от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более **30%** суммы просроченных платежей.

7.4. Уплата санкции не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.5. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных работ «Подрядчик» имеет право продлить сроки строительства.

7.6. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение правит и норм охраны труда и техники безопасности, при несоблюдение этих норм, Когда возникает угроза для жизни людей-сотрудников, больных, посетителей и других подрядчик несёт полную ответственность за это.

7.7. Все споры разрешаются в установленном порядке Законодательством Республики Узбекистан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельство неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельство непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

8.3. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая их сторон вправе потребовать расторжения договора.

9. Порядок разрешение споров

9.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора теряет силу.

9.3. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительства объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.5. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, который не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений настоящему договору.

9.6. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику по дату освобождения им строительной площадки.

9.7. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

10. Особые условия.

10.1. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу действителен до 31.12 2022 года.


11. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

«Подрядчик»

«Заказчик»

«GAY BEK MIR HOUSE» MCHJ
Oqdaryo tumani, Yangi Qo'rg'on QFY
Sug'onchi MFY
H/r: 2020 8000 1052 1183 1001
TIF «MILLIY BANKI» AJ REGISTON FILIALI
MFO: 0112 ; INN: 307 319 126

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Molia Vazirligi G'aznachiligi
X/R 23402000300100001010
STIR: 201122919 MFO: 00014
Markazi banki KAM Toshkent Sh. Bosh boshqarmasi
SH.X/R 400910860184017094100054001
STIR: 201007711 OKED: 85420



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Spetsifikatsiya

Dogovor № 2022/008 19/10 2022 yil


№	Xarajatlarni nomlanishi	Birliklar	AC	HAMMASI
1	Ishchilarning mehnat harajatlari	kishi/soat	204872551,02	204872551,02
3	Mashina va mexanizmlardan foydalanish	so'm	7 868 865	7 868 865
4	Qurilish materiallari	so'm	222 845 954	222 845 954
5	Jihozlar, mebel va inventarlar	so'm	0	0
6	Kabel va simlar	so'm	0	0
7	Materiallarga transport harajatlar 5%	so'm	11 142 298	11 142 298
8	Jihozlarga transport harajatlar - 2%	so'm	0	0
9	Kabellarga transport harajatlar - 1,5%	so'm	0	0
10	To`g`ridan to`g`ri harajatlar jami	so'm	446 729 667	446 729 667
11	Pudratchining boshqa harajatlari 18,11 %	so'm	80 902 743	80 902 743
12	Jami Pudratchining boshqa harajatlari bilan	so'm	527 632 410	527 632 410
13	Qurilish obyektlarini sug`urtalash harajatlari - 0,32%	so'm	1 688 424	1 688 424
14	Jami	so'm	529 320 834	529 320 834
15	QQS 15%	so'm	79 398 125	79 398 125
16	Hammasi QQS 15% bilan	so'm	608 718 959	608 718 959

ДИРЕКТОР ООО "Gay Bek Mir House"

B.Xolbekov

Rektor

J.A.Rizaev





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GAY BEK MIR HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Ushbu shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy hujjatlarida aks etgan holatiga to'g'ri keladi)

"GAY BEK MIR HOUSE" MChJ

(Yuridik shaxsning qo'shilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.04.2020

839453

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Shaxs, shaxslar bilan) shifri

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

307319126

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, YANGIQOR'O'N QFY SUG'ONCHI MFY.

Guvohnoma

Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi ma'lumot)



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Самарқанд Давлат Тиббиёт
Университети Молия-иқтисод
ишлари бўйича проректор
комиссия раиси
Г.А.Элмуродов

Самарқанд давлат тиббиёт университетининг харид қилинаётган товар
бойликлари ва хизмат кўрсатувчи ташкилотлар уртасида танлов ўтказиш бўйича
комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Самарқанд шахри

«19» октябрь 2022 й.

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш.А.Тошмуродов	Бош ҳисобчи
У.Ғ.Ғаниев	Режалаштириш ва молия бўлими бошлиғи
М.А.Норов	Бош ҳисобчи муовини
Н.И.Жумаев	Хўжалик болими бошлиғи
Ш.Р.Остонов	Бош муҳандис
Л.Б.Худояров	Коррупцияга қарши курашиш комплеанс назорат қилиш бўлими бошлиғи

КУН ТАРТИБИ:

«СамДТУ харбий кафедра биноси ички деворларини пардозлаш ҳамда пол қисмини таъмирлаш» бўйича.

Самарқанд давлат тиббиёт университети томонидан 2022-йил 07-октябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон «СамДТУ харбий кафедра биноси ички деворларини пардозлаш ҳамда пол қисмини таъмирлаш» бўйича №22110012160415-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 15-октябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган «СамДТУ харбий кафедра биноси ички деворларини пардозлаш ҳамда пол қисмини таъмирлаш бўйича» баённомасига асосан эълон якунига кўра ООО «GAY BEK MIR HOUSE» ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича эътирозларга пудратчи ташкилотга камчиликлар тушунтирилгач, эътирозлар асосиз эканлиги тасдиқланди.
2. Самарқанд давлат тиббиёт университети бош ҳисобчиси Ш.А.Тошмуродовга: Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 15-октябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб ООО “GAY BEK MIR HOUSE” корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.
3. Бош муҳандис Ш.Р.Остонов хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш.А.Тошмуродов	Бош ҳисобчи
У.Ғ.Ғаниев	Режалаштириш ва молия бўлими бошлиғи
М.А.Норов	Бош ҳисобчи муовини
Н.И.Жумаев	Хўжалик болими бошлиғи
Ш.Р.Остонов	Бош муҳандис
Л.Б.Худояров	Коррупцияга қарши курашиш комплеанс назорат қилиш бўлими бошлиғи