

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 05/2022

«19» 10 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар « MODERN-ARCH-PROJECT » МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Шамсиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйндагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шерабод тумани «Бойкишлоқ» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 ўринли биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш иш ҳажмини бажариб беради. «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Микдор | Нархи | ҚҚС | Умумий нархи (ҚҚС билан) |
|-------------|---|---------------|--------|-------------------|-----|--------------------------|
| 1 | Шерабод тумани «Бойкишлоқ» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 ўринли биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш | Дон | 1 | 21 700 000 | - | 21 700 000 |
| Жами | | - | - | 21 700 000 | - | 21 700 000 |

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 21 700 000 (Йигирма бир миллион етти юз минг) сўмни ташкил қиладди.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рўхсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажми «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан

озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал эттиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Килинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят Термиз шаҳар
« MODERN-ARCH-PROJECT »
Маъсулияти чекланган жамияти
Манзил: Термиз шаҳар Истиклол куч. 6-уй 1/9
Тел: +998 97 533 00 97
Х/Р: 2020 8000 2054 7737 1001
ИНН: 309 187 132
МФО: 00416
«Туронбай» АТФ бош офиси



Ш.Шамсиев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
“Ягона буюртмачи хизмати” ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74
Ш.Х.В: 2018.21860.2040/2092100075046
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
ЎзРесп. Молния вазирлиги Ғазначилиги ИНН:
201122919Б/К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
Х/Р: 23402000300100001010



А.Арамов

Юрист вазифаси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тоғрисидаги Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишligини аниқлайман.

« » 20 йил

А.Музафаров

КИДИРУН ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 05-2022-сонли

Лойиҳалаш ташкилоти: «MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи |
|---|----------------------------|---------------|---------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЛСХ ва муаллифлик назорати | Хизмат | 1 | 21 700 000 |
| | Жами: | | | 21 700 000 |

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиҳа кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз **21 700 000** (Йигирма бир миллион етти юз минг) сум ни ташкил қилади.

«MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ директори:

Ш.Шамсиев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ бўлим бошлиғи:

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Шерабод тумани «Бойкишлоқ» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 ўринли биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш мақсадида, бизлар ким, "Буюртмачи" Вилоят хокмлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК лойихалаштириш бўлими бошлиғи М.Менглиев иккинчи томондан "Иш бажарувчи" " MODERN-ARCH-PROJECT " МЧЖ директори Ш.Шамсенов билан томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 21 700 000 (Йигирма бир миллион етти юз минг) сўм миқдорда келишганимизни тасдиқдаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

Иш режа календари

| № п/п | Шартнома бўйича бажариладиган ишнинг номи | Бажариш муддати | Ҳисоб нархи, минг сўм. |
|-------|---|-----------------|------------------------|
| 1 | Шерабод тумани «Бойкишлоқ» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 ўринли биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш | 15 иш куни | 21 700 000 |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» қз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот

раҳбари Ш.Шамсенов



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159427 на приобретение Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 биносини мукаммал таъмирлаш ЛСХ учун

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 09:53

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Директор | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Бош мухандис | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 159427.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по проектно - изыскательной работе |
| Подробное описание | Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд |

| | |
|---------------------------------|---|
| | 80 биносини мукаммал таъмирлаш ЛСХ учун |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 25 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 25 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ | 20 | Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот | 15 | Экспертная | | |
| SHARQONA LOYIXA MCHJ | 20 | тақдим этилди | 15 | Экспертная | | |

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ | 20 | Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати | 20 | Экспертная | | |
| SHARQONA | 20 | тақдим этилди | 4 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| LOYIXA MCHJ | | | | | | |

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ | 20 | Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи | 20 | Экспертная | | |
| SHARQONA LOYIXA MCHJ | 20 | такдим этилди | 16 | Экспертная | | |

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ | 20 | Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар | 20 | Экспертная | | |
| SHARQONA LOYIXA MCHJ | 20 | такдим этилди | 16 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| SHARQONA LOYIXA MCHJ | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 UZS | 25 000 000.00 | 00.00 | 25 000 000.00 | 12.10.2022 15:23:20 | 17.36 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------------|----|
| MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ | 25 000 000.00 | 21 700 000.00 UZS | 21 700 000.00 | 00.00 | 21 700 000.00 | 11.10.2022 22:13:39 | 20 |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|---------------|---------------------|----|

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| SHARQONA LOYIXA MCHJ | 51 | 17.36 | 68.36 |
| MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ | 75 | 20 | 95 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159427 от 14.10.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 биносини мукаммал таъмирлаш ЛСХ учун определила победителем:

MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ
309187132

и резервный исполнитель: SHARQONA LOYIXA MCHJ (309061646)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Согласен | |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

19.07.2022



**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган
Сурхондарё вилояти иқтисмоний соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва муқаммал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАЊИЗЛИЛИ РЎЙХАТИ №2**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

| Т/р | Объектлар номи ва мақсади | Қурилиш ва бошқариш фаолиятида топширилган йил | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) | 01.01.22 й ҳолатига объект қиймати | 01.01.22 й ҳолатига объектнинг молиялаштирилган қисми | 2022 йил учун капитал қўйималар лимити | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й ҳолатига йилдаги ўзгариш | Экспертиза ҳуқуқсиз рақам ва санаси | Теллар (тайлан)лар лойиҳасига бўйича байновла рақам ва санаси | Қурилиш ҳудудат ташкилот номи |
|-----|---|--|----------------|--|------------------------------------|---|--|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | | Жами капитал қўйималар | Қурилиш - молия ишлари | Жисмон - шў жумладан | Бюджетнинг бошқа харajatлари | Муддат/ қувват | Асосий фонд суммаси | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
| 28 | "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами: | | | | | | 61 305,719 | 58 621,388 | | 2 508,670 | 621,978 | | | | | |
| 27 | "Обод қишлоқ" дастури | | | | | | 58 176,097 | 55 619,436 | | 2 381,000 | 590,379 | | | | | |
| 19 | Халқ таълими муассасалари | | | | | | 42 024,944 | 40 094,256 | | 1 755,027 | 425,586 | | | | | |
| 10 | Реконструкция | | | | | | 24 628,225 | 23 582,015 | | 1 046,210 | 249,925 | | | | | |
| 1 | Ангор тумани "Қорасу" МФЙдаги 5-сонли мактабни (550 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | Ўқ/ўрин 550 | 4 235,462 148,083 | 4 235,462 148,083 | 4 235,462 148,083 | 4 031,093 | 3 883,010 | 148,083 | 40,874 | 40,874 | ноябр 550 | 4 235,462 | 39180 28.04.2022Й 14/01-06/1-3392 12.05.2022Й | 12211 15.06.2022 | "Асгулаев Фирдавс" ЖК |
| 2 | Бандихон тумани "Бектега" маҳалласидаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли биносини муқаммал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | Ўқ/ўрин 390 | 3 459,961 134,272 | 3 459,961 134,272 | 3 459,961 134,272 | 3 293,677 | 3 159,405 | 134,272 | 33,257 | 33,257 | октябр 390 | 3 459,961 | 39247 29.04.2022Й 14/01-06/1-3391 12.05.2022Й | 12330 15.06.2022 | "Бойсун Бунёдкор" ЖК |
| 3 | Бойсун тумани "Урмоқчи" МФЙдаги 56-сонли мактабни (80 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | Ўқ/ўрин 80 | 1 315,580 46,754 | 1 315,580 46,754 | 1 315,580 46,754 | 1 252,139 | 1 205,385 | 46,754 | 12,688 | 12,688 | сентябр 80 | 1 315,580 | 39597 04.05.2022Й | 12235 15.06.2022 | "Бойсун Ўқ/ўрин Тазмир Инвест" МЧЖ |
| 4 | Жарўрғон тумани "Зартега" МФЙдаги 34-сонли мактабни (210 ўринли қушимча бино қуриш) реконструкция қилиш | 2022 й | Ўқ/ўрин 306 | 1 977,807 93,487 | 1 977,807 93,487 | 1 977,807 93,487 | 1 883,591 | 1 790,104 | 93,487 | 18,843 | 18,843 | декабр 210 | 1 977,807 | 44355 28.05.2022Й 14/01-06/1-4301 02.06.2022Й | 13281 24.06.2022 | "Файз Пахта Сервис" МЧЖ |
| 5 | Қозимқўрман "Қашлоқозон" МФЙ 3-бўлимидаги 21-сонли мактабни (140 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | Ўқ/ўрин 140 | 1 720,726 91,738 | 1 720,726 91,738 | 1 720,726 91,738 | 1 639,276 | 1 547,538 | 91,738 | 16,290 | 16,290 | ноябр 140 | 1 720,726 | 39391 29.04.2022Й 14/01-06/1-3179 17.05.2022Й | 12229 15.06.2022 | "Асгулаев Фирдавс" ЖК |

| Т/р | Объектлар номи ва мазмуни | Қурилиш бошланғич ва ташкилотидаги фаёдаликнинг тошпириш йили | Лойиҳа қилинган | Объектнинг умумий қиймати (шарғиона асосда) | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати | 2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденди | | | | 2022 йилда фойдаланишга тошпирилган | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати | Экспертлар ҳисобини рақами ва санаси | Теллар (телефонлар, факс, интернет, бўғиш баёнига рақами ва санаси) | Қурилиш пудрат ташкилоти номи | |
|-----|---|---|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Жами капитал қўйимлар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жикса | Бўғимлари, бошқа харажатлари | | Муҳлат/ қўйим | | | | | Асосий фонд суммаси |
| | | | | | | | | | | Жами | Жўмлақ, саклаш харажатлари | | | | | | |
| 1 | Объектлар номи ва мазмуни | 3 | Лойиҳа қилинган | Объектнинг умумий қиймати (шарғиона асосда) | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 | Музробот тумани "Гулбод" МФЙдаги 56-сонли мактабни (12x24 м спорт зал қурилиши ва мажмуа 120 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | объект | 2 629,503 | 2 629,503 | 2 629,503 | 2 503,804 | 2 388,280 | 115,524 | 25,140 | 25,140 | декабр | 2 629,503 | 125,699 | 393,47 | 12773 | "Асатуллаев Фойдалов" ЖК |
| 7 | Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" қишлоғидаги 52-сонли мактабни (168 ўринли кўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | ўқ/ўрин | 2 125,758 | 2 125,758 | 2 125,758 | 2 023,474 | 1 943,400 | 80,074 | 20,457 | 20,457 | октябр | 2 125,758 | 102,284 | 391,82 | 12315 | "Денов Янги Тараққиёт" ЖК |
| 8 | Олтинсой тумани "Боташ" МФЙдаги 8-сонли мактабни (176 ўринли кўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | ўқ/ўрин | 1 946,649 | 1 946,649 | 1 946,649 | 1 852,830 | 1 782,565 | 70,265 | 20,457 | 20,457 | октябр | 1 946,649 | 93,819 | 419,46 | 12903 | "Юлдаз Азия Хафизов" ЖК |
| 9 | Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ "Гулистан" аҳоли пунктдаги 34-сонли мактабни (240 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | ўқ/ўрин | 2 959,981 | 2 959,981 | 2 959,981 | 2 817,736 | 2 702,664 | 115,072 | 28,449 | 28,449 | октябр | 2 959,981 | 142,245 | 387,71 | 12308 | "Сариосиё Капитал Инвест" ИТЖК |
| 10 | Термиз тумани "Бунёткор" МФЙдаги 30-сонли мактабни (300 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | ўқ/ўрин | 3 497,955 | 3 497,955 | 3 497,955 | 3 330,605 | 3 179,664 | 150,941 | 33,470 | 33,470 | октябр | 3 497,955 | 167,351 | 401,62 | 12257 | "Бойсун Бунёткор" ЖК |
| 9 | Мукамал таъмирлаш | | | | | | 17 396,719 | 16 512,241 | 708,817 | 175,661 | 175,661 | | | | | | |
| 1 | Бойсун тумани "Тула" МФЙдаги 12-сонли мактабни мажмуа 422 ўринли биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 2 570,839 | 2 570,839 | 2 570,839 | 2 447,267 | 2 347,856 | 99,411 | 24,714 | 24,714 | октябр | 2 570,839 | 123,571 | 409,10 | 12421 | "Бойсун Бунёткор" ЖК |
| 2 | Жарқўрғон тумани "Маслакхаттепа" маҳалласи ҳудудидagi 18-сонли мактабнинг мажмуа 425 ўринли биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 1 636,715 | 1 636,715 | 1 636,715 | 1 558,489 | 1 486,298 | 72,191 | 15,645 | 15,645 | сентябр | 1 636,715 | 78,226 | 399,20 | 12423 | "Абдуҳалиқ Жамолдин" ЖК |
| 3 | Қизилқум тумани "Қишлоқозон" МФЙдаги 41-сонли мактабни мажмуа 160 ўринли биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 1 597,301 | 1 597,301 | 1 597,301 | 1 520,514 | 1 458,950 | 61,564 | 15,357 | 15,357 | сентябр | 1 597,301 | 76,787 | 391,33 | 12426 | "Қўшқач Чанқор" ЖК |
| 4 | Қумқўрғон тумани "Нурлидир" маҳалласи ҳудудидagi 68-сонли мактабнинг мажмуа 96 ўринли биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 575,120 | 575,120 | 575,120 | 547,515 | 524,497 | 23,018 | 5,521 | 5,521 | август | 575,120 | 27,605 | 380,21 | 12428 | "Салам Жамол" ЖК |
| 5 | Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙдаги 30-сонли мактабни мажмуа 640 ўринли биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 2 659,640 | 2 659,640 | 2 659,640 | 2 532,706 | 2 411,755 | 120,951 | 25,387 | 25,387 | ноябр | 2 659,640 | 126,934 | 396,13 | 12344 | "Денов Янги Тараққиёт" ЖК |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Куршил бошланш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиша кувати | Объектнинг умумий қиймати (партинома асосда) | 01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.23 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 2022 йил учун қилган қўшимчалар лимити | | | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | Экспертиза қўлигани ривачи ва санаги | Тендер (таъло)лар лойишасига бўйича баённома раъми ва санаги | Куршил гузарат ташкилот номи | | | | |
|-----|---|--|---------------|--|---|---|--|--|---------|-----------------------------|-------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | Жами қилган қўшимчалар | | | шу жумладан | | | Муддат/куват | Асосий фонд суммаси | | | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | Куршил - монтаж ишлари | Жисоз | Буюртмачи бошқа харajatлари | Жами | жумладан, савлаш харajatлари | 8 | | | | | | | | | |
| 1 | Узун тумани "Узунқишлоқ" маҳалласидаги 11-сонли мактабни янгилаш 355 ўринли биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 1 678,240 | 1 678,240 | 1 678,240 | 1 678,240 | 1 532,634 | 64,941 | 16,133 | октябрь | 1 678,240 | 80,665 | 40182 | 12439 | "Шарҳун Бунёдкори" ХК | | | | | | |
| 6 | Шербод тумани "Богнобод" маҳалласи ҳудудига 41-сонли мактабнинг янги қанот қуриш 624 ўринли мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 3 069,332 | 3 069,332 | 3 069,332 | 2 921,237 | 2 813,806 | 107,431 | 29,619 | декабр | 3 069,332 | 148,095 | 39515 | 12425 | "Шамс Нур Инвест" ХК | | | | | | |
| 7 | Шербод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 65-сонли мактабни янгилаш 180 ўринли биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 1 210,960 | 1 210,960 | 1 210,960 | 1 152,608 | 1 108,690 | 43,918 | 11,670 | сентябр | 1 210,960 | 58,352 | 39097 | 12245 | "Асгуллоев Фирдавс" ХК | | | | | | |
| 8 | Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 4-сонли мактабни янгилаш 420 ўринли биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 3 276,883 | 3 276,883 | 3 276,883 | 3 118,808 | 3 003,416 | 115,392 | 31,615 | октябрь | 3 276,883 | 158,075 | 41861 | 12340 | "Қафрун Транс" ХК | | | | | | |
| 9 | Соглини сувлаш | | | | | | 953,326 | 909,488 | 43,838 | 9,573 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мукамал таъмирлаш | | | | | | 953,326 | 909,488 | 43,838 | 9,573 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Бойсун тумани "Тўла" маҳалласи ҳудудига 9-сонли оналий шифона биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | Объект | 899,728 | 899,728 | 899,728 | 856,738 | 816,800 | 39,938 | 8,597 | сентябр | 899,728 | 42,989 | 40064 | 12184 | "Бойсун Бунёдкори" ХК | | | | | | |
| 4 | Шербод тумани "Богнобод" маҳалласидаги оналий поликлиника биносини мукамал таъмирлаш | 2022 й | объект | 101,467 | 101,467 | 101,467 | 96,588 | 92,688 | 3,900 | 0,976 | ноябр | 101,467 | 4,878 | 46097 | 10106693 | "Шербод Бухоро йуллари" ХК | | | | | | |
| 6 | Мактабга таълим ташкилоти | | 1 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 15 197,827 | 14 615,692 | 582,135 | 155,220 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Янги қуриш | | | | | | 6 819,311 | 6 556,446 | 262,865 | 70,286 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Денов тумани "Чорғул" МФЙ Чорғул қишлоғига янгида мактабга таълим ташкилоти биносини қуриш(90 ўринли) | 2022 й | ўрин | 3 408,650 | 3 408,650 | 3 408,650 | 3 245,070 | 3 108,024 | 137,046 | 34,087 | ноябр | 3 408,650 | 163,580 | 46323 | 13851 | "Хазратбег қуриш таъмирлаш ИҶ" МЧЖ | | | | | | |
| 2 | Узун тумани "Оқостона" МФЙ ҳудудига 90 ўринли янги мактабга таълим ташкилоти биносини қуриш | 2022 й | ўрин | 3 755,737 | 3 755,737 | 3 755,737 | 3 574,241 | 3 448,422 | 125,819 | 36,299 | ноябр | 3 755,737 | 181,496 | 41584 | 12430 | "Бойсун Сабрина Файз" ХК | | | | | | |
| 2 | Реконструкция | | | | | | 5 901,631 | 5 673,477 | 228,154 | 59,721 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сариев тумани "Эхтиром" маҳалласида 90 ўринли 20-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш | 2022 й | ўрин | 3 031,302 | 3 031,302 | 3 031,302 | 2 885,178 | 2 776,346 | 108,832 | 29,225 | сентябр | 3 031,302 | 146,123 | 38985 | 12322 | "Бойсун Сабрина Файз" ХК | | | | | | |

| Т/р | Объектлар номи ва мавзиси | Қурилиш бошланғи ва бойдонлиги фойдаланишда топшириш йили | Лойiha қурасти | Объектнинг умумий қиймати (шартнома ассосида) жумладан, бурғутмачи бошка харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, бурғутмачи бошка харажатлари | 01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қолдири жумладан, бурғутмачи бошка харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйимчалар лимити | | | | | | | 2022 йилда фойдаланишда топширилган | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қисқаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошка харажатлари | Экспертга ҳужум рақамини ва санаи | Тендер (тақво)лар натижасига бўйича байоннома рақамини ва санаи | Қурилиш қурасти ташкилот номи | |
|-----|---|---|----------------|--|--|---|---|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--|---------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|----|
| | | | | | | | Жами капитал қўйимчалар | | | шў жумладан | | Муздаг/ қуваат | Ассейи фонд суммаси | 13 | 14 | | | | | 16 |
| | | | | | | | Жами капитал қўйимчалар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жилоз | Бурғутмачи бошка харажатлари | Жами | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 1 | Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 14-сонли МТТ'ни реконструкция қилиш (90 ўринли қўшимча бино қуриш) | 2022 й | ўрин | 3 168,933 | 3 168,933 | 3 168,933 | 119,322 | 119,322 | 119,322 | 30,496 | 3 168,933 | 3 168,933 | 152,481 | 41153 12.05.2022Й 14/01-06/1-3973 25.05.2022Й | 12348 16.06.2022 | "Шамс Ёур Инвест" ХК | | | | |
| 2 | Муқаммал тавмирлаш | | | | | | | | 91,116 | 25,113 | | | | | | "SHURCHI NUNUNION RIVOJ" MCHJ | | | | |
| 1 | Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 18-сонли МТТ биносини муқаммал тавмирлаш | 2022 й | объект | 107,287 | 107,287 | 107,287 | | | 3,957 | 1,033 | | 107,287 | 107,287 | 40217 10.05.2022Й | 12931 18.06.2022 | | | | | |
| 2 | Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 21-сонли МТТ'ни муқаммал тавмирлаш | 2022 й | объект | 2 495,165 | 2 495,165 | 2 495,165 | | | 87,159 | 24,080 | | 2 495,165 | 2 495,165 | 44473 30.05.2022Й 14/01-06/1-4304 02.06.2022Й | 13316 24.06.2022 | "Фавва Пахта Сервис" МЧЖ | | | | |
| 1 | "Обод навазла" дастури | | | | | | | | 127,670 | 31,599 | | | | | | | | | | |
| 1 | Халқ тавлимини муяссасалари | | | | | | | | 127,670 | 31,599 | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция | | | | | | | | 127,670 | 31,599 | | | | | | | | | | |
| 1 | Терина шакри "Чегара" МФЙдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш | 2022 й | ўж/ўрин | 3 287,619 | 3 287,619 | 3 287,619 | | | 3 001,951 | 31,599 | | 3 287,619 | 3 287,619 | 40275 07.05.2022Й 14/01-06/1-3656 18.05.2022Й | 12222 15.06.2022 | "Бойсун Буледкор" ХК | | | | |

"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

"Йилда бурғутмачи хизмати"

вилоятнинг қўшимча директори

А.Арамов

2022 й.

"ҚЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

бошлиги

Ж.Нормўминов

2022 й.

