ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№354-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри 19 октябрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "ROAD CONSTRU PROJECT INVEST" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Р.Х.Исмоилов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Мингбулок тумани Қўғаликўл МФЙ Шодлик кўчасининг 1.780 км.ни жорий таъмирлаш (цементобетон) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори 2022 йил 15 октябрдаги №158219-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 310 000 000 (Бир милиард уч юз ўн миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг киймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-иловаси “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла хажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-иловасида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла хажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказади, бу 196 500 000 (бир юз тўқсон олти миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар хажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада кайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб вараги (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати кабул килинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган холатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ғазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»	«ПУДРАТЧИ»
Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК	**«ROAD CONSTRU PROJECT INVEST» маъсулияти чекланган жамияти**
Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри, Саноат кўча 19-уй	Манзил: Тўрақўрғон т., Мозорқўхна МФЙ,Янгиобод кўчаси, 164-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30	Тел./факс: (99) 345-31-36
Ш.Ҳ.В: 30452186014401704512911803 2	х/р: 20 208 000 900 902 891 001
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120	Банк: Ипак йўли АИТ Наманган филиали
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги	МФО: 01054, ИНН: 305664150
х/р: 23 402 000 300 100 001 010	ОКЭД: 42110
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ	
МФО: 00014, ИНН: 201122919	
Директор _____ **О.Назаров**	**Директор** _____ **Р.Х.Исмоилов**
М.Ў	М.Ў
Ҳуқуқшунос _____ **Р.Шамсутдинова**	**Ҳуқуқшунос** _____ И. Исмоилов

2022 йил 19 октябрдаги
№354-2022-сонли шартномага
1-илова

Наманган вилояти Мингбулок тумани Қўғаликўл МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наманган вилояти Мингбулок тумани Қўғаликўл МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш										796 500 000	513 500 000		1 310 000 000
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**796 500 000**	**513 500 000**	-	**1 310 000 000**

Буюртмачи _____ **О.Назаров**

Пудратчи _____ **Х.Исмоилов**

2022 йил 19 октябрдаги
№354-2022-сонли шартномага
2-илова

Наманган вилояти Мингбулок тумани Қўғаликўл МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аванс 30%										393 000 000			393 000 000
2	Жорий молиялаштириш (берилган аванс хисобга олган холда бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб вараги (Ф-3) микдорда)										403 500 000	448 000 000		851 500 000
3	5% кафолат маблаг											65 500 000		65 500 000
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**796 500 000**	**513 500 000**	-	**1 310 000 000**

Буюртмачи _____ **О.Назаров**

Пудратчи _____ **Х.Исмоилов**

МУХОКАМА АХБОРОТИ

19.10.2022 йил Наманган шаҳри

Наманган вилояти худудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 15.10.2022 йилдаги 158219-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Мингбулок тумани Қўғаликўл МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "ROAD CONSTRU PROJECT INVEST" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори: **О.Назаров**

Корхона бош хисобчиси **А.Тожибаев**

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158219 на приобретение Наманган вилояти Мингбулок тумани Қўғаликўл МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 15.10.2022

Время рассмотрения 13.10.2022 20:13

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.10.2022 года № лота 158219.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог**
Подробное описание	Мингбулок тумани Қўғаликўл МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1310 837 008.00
Стартовая сумма	1310 837 008.00

Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП BAHRIDIN SHODI GUZARI	27	Форма-4	27	Экспертная		
Тарракиёт Курилиш Монтаж	27	бор	22	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	27	27	27	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	27	27	27	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	27	PDF ko'rinishida joylandi, bor	27	Экспертная		
ООО MUKAMMAL BUNYODKOR TA`MIR	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		

Критерий №2 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП BAHRIDIN SHODI GUZARI	25	Форма-3	6	Экспертная		
Тарракиёт Курилиш Монтаж	25	бор	5	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	25	25	20	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	25	25	15	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	25	PDF shaklida Xammasi joylandi 100%	6	Экспертная		
ООО MUKAMMAL BUNYODKOR	25	Общая информация об	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TA`MIR		участнике конкурса				
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	25	Общая информация об участнике конкурса	6	Экспертная		

Критерий №3 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП BAHRIDIN SHODI GUZARI	5	Форма-1	5	Экспертная		
Тарракиёт Курилиш Монтаж	5	бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	не предоставил форму
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	5	5	5	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	5	5	5	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	5	bor PDF Shaklida joylandi	0	Экспертная	Дисквалифицирован	не предоставил форму
ООО MUKAMMAL BUNYODKOR TA`MIR	5	Декларация	5	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	5	Декларация	5	Экспертная		

Критерий №4 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП BAHRIDIN SHODI GUZARI	2	Форма-7	2	Экспертная		
Тарракиёт Курилиш Монтаж	2	бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	не предоставил форму
ООО ROAD CONSTRU	2	2	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROJECT INVEST						
Косонсой ТЙФУК	2	2	2	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	2	bor	0	Экспертная	Дисквалифицирован	не предоставил форму
ООО MUKAMMAL BUNYODKOR TA`MIR	2	Информация по контрактам	2	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	2	Информация по контрактам	2	Экспертная		

Критерий №5 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП BAHRIDIN SHODI GUZARI	1	Форма-8	0	Экспертная	Дисквалифицирован	не предоставил форму
Тарракиёт Курилиш Монтаж	1	бор	1	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	1	1	1	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	1	1	1	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	1	PDF Shaklida joylandi Bor	1	Экспертная		
ООО MUKAMMAL BUNYODKOR TA`MIR	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		

Критерий №6 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП BAHRIDIN SHODI GUZARI	14	Форма-6	4	Экспертная		
Тарракиёт Курилиш Монтаж	14	бор	4	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	14	14	14	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	14	14	10	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	14	PDF shaklida joylandi	10	Экспертная		
ООО MUKAMMAL BUNYODKOR TA`MIR	14	Перечень машин и механизмов	4	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		

Критерий №7 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП BAHRIDIN SHODI GUZARI	3	Форма-2	3	Экспертная		
Тарракиёт Курилиш Монтаж	3	бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	не предоставил форму
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	3	3	3	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	3	3	3	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	3	PDF ko'rinishida joylandi, Bor	0	Экспертная	Дисквалифицирован	не предоставил форму
ООО MUKAMMAL BUNYODKOR TA`MIR	3	Информация по неисполненным подрядным договорам	3	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	3	Информация по неисполненным подрядным договорам	3	Экспертная		

Критерий №8 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса за последние три года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП BAHRIDIN SHODI GUZARI	23	Форма-5	15	Экспертная		
Тарракиёт Курилиш Монтаж	23	бор	15	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	23	23	23	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	23	23	23	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	23	PDF SHAKLIDA JOYLANDI	15	Экспертная		
ООО MUKAMMAL BUNYODKOR TA`MIR	23	Опыт работы участника конкурса за последние три года	15	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	23	Опыт работы участника конкурса за последние три года	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	1 310 837 008.00	1 310 000 000.00 UZS	1 310 000 000.00	00.00	1 310 000 000.00	12.10.2022 12:34:15	9.80612
Косонсой ТЙФУК	1 310 837 008.00	1 310 800 000.00 UZS	1 310 800 000.00	00.00	1 310 800 000.00	12.10.2022 13:38:15	9.80014
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	1 310 837 008.00	1 284 602 100.00 UZS	1 284 602 100.00	00.00	1 284 602 100.00	13.10.2022 09:06:45	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	85.5	9.80612	95.30612
Тарракиёт Курилиш Монтаж	Не прошел	Не прошел	Не прошел

DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ЧП BAHRIDIN SHODI GUZARI	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО MUKAMMAL BUNYODKOR TA`MIR	Не прошел	Не прошел	Не прошел
Косонсой ТЙФУК	77.4	9.80014	87.20014
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	72.9	10	82.9

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158219 от 15.10.2022 года на приобретение Наманган вилояти Мингбулок тумани Қўғаликўл МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST
305664150

и резервный исполнитель: Косонсой ТЙФУК (200074385)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Наманган вилояти ҳокимининг
ўринбосари
_____ С.Султанов
"___" _____ 2022 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Наманган вилоят автомобиль йўллари
худудий бош бошқармаси бошлиғи
_____ А.Ҳамдамов
"___" _____ 2022 йил.

Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари Республика комиссияси раиси А.Ж.Раматовнинг "Обод қишлоқ" дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссиясини 24 баённига асосан
(2022 йил 18 июндаги №05-05/1-608) **2022 йил учун**

М А Н З И Л Л И Р Ў Й Х А Т И

(мln.сўм)

Т/р	Объектлар номи на манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши на тугалланиш йили	Лойиҳаний қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км) *	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг гузилган шартномаси гузилган вактаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2023 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.23 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. *	2022 йил жами кириндилар қўйилмалар	Шу жумладан								Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандолари баённомаси тасдиқланган санаси на рақами	Лойиҳа экспертиза санаси на рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Буюртмачининг харажатлар	шундан							
										Тупроқ йўлни тошга утказиш		Тошли йўлни асфальтга утказиш		цемент-бетон қоплама билан таъмирлаш			Буюртмачининг сақлаш харажатлари	қўшиш (км)	қиймати					
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Наманган шаҳар		**5,938**	**4 576,116**	**4 576,116**	**4 576,116**	**4 576,116**	**4 576,116**	**4 369,505**	**0,000**	**0,000**	**0,952**	**558,850**	**4,986**	**3 810,655**	**206,611**	**152,931**	**5,938**	**4 576,116**	**0,000**	**0,000**			
				206,611	**206,611**	**206,611**	**206,611**													**0,000**	**0,000**			
1	Янгиқарғ МФЙ Булоқбоши кўчаси	2022 йил	0,225	100,051	100,051	100,051	100,051	100,051	95,122			0,225	95,122			4,929	3,329	0,225	100,051	0,000	0,000		№ 52032 20.07.22 й	Танлов асосида
				4,929	4,929	4,929	4,929													0,000	0,000			
2	Обжувоз МФЙ 3-Сохибкор кўчаси	2022 йил	0,202	166,956	166,956	166,956	166,956	166,956	159,523					0,202	159,523	7,433	5,583	0,202	166,956	0,000	0,000		№ 52707 24.07.22 й	Танлов асосида
				7,433	7,433	7,433	7,433													0,000	0,000			
3	Диёр МФЙ Андижон кўчаси	2022 йил	0,651	547,006	547,006	547,006	547,006	547,006	522,131					0,651	522,131	24,875	18,275	0,651	547,006	0,000	0,000		№ 52706 24.07.22 й	Танлов асосида
				24,875	24,875	24,875	24,875													0,000	0,000			
4	Заркент МФЙ Рига кўчаси	2022 йил	0,162	142,084	142,084	142,084	142,084	142,084	134,091					0,162	134,091	7,993	4,693	0,162	142,084	0,000	0,000		№ 52708 24.07.22 й	Танлов асосида
				7,993	7,993	7,993	7,993													0,000	0,000			
5	Мажнунтол МФЙ Райҳон кўчаси	2022 йил	0,640	515,228	515,228	515,228	515,228	515,228	490,269					0,640	490,269	24,959	17,159	0,640	515,228	0,000	0,000		№ 52705 24.07.22 й	Танлов асосида
				24,959	24,959	24,959	24,959													0,000	0,000			
6	Мажнунтол МФЙ Бураматут кўчаси	2022 йил	0,503	398,461	398,461	398,461	398,461	398,461	381,315					0,503	381,315	17,146	13,346	0,503	398,461	0,000	0,000		№ 53512 28.07.22 й	Танлов асосида
				17,146	17,146	17,146	17,146													0,000	0,000			
7	Наманган шаҳар Алпомиш МФЙ Ахси кўчаси	2022 йил	0,282	265,788	265,788	265,788	265,788	265,788	255,235			0,282	255,235			10,553	8,933	0,282	265,788	0,000	0,000		№ 54123 30.07.22 й	Танлов асосида
				10,553	10,553	10,553	10,553													0,000	0,000			
8	Наманган шаҳар Заркент МФЙ Пурхон кўчаси	2022 йил	0,445	218,390	218,390	218,390	218,390	218,390	208,493			0,445	208,493			9,897	7,297	0,445	218,390	0,000	0,000		№ 54508 02.08.22 й	Танлов асосида
				9,897	9,897	9,897	9,897													0,000	0,000			
9	Сохибкор МФЙ 1-Ойдинқўл кўчаси	2022 йил	1,076	918,569	918,569	918,569	918,569	918,569	878,424					1,076	878,424	40,145	30,745	1,076	918,569	0,000	0,000		№ 54474 02.08.22 й	Танлов асосида
				40,145	40,145	40,145	40,145													0,000	0,000			
10	Обжувоз МФЙ А.Темур кўчаси	2022 йил	1,584	1 191,655	1 191,655	1 191,655	1 191,655	1 191,655	1 137,348					1,584	1 137,348	54,307	39,807	1,584	1 191,655	0,000	0,000		№ 54744 03.08.22 й	Танлов асосида
				54,307	54,307	54,307	54,307													0,000	0,000			
11	Пурафшон МФЙ Ибрат кўчаси	2022 йил	0,168	111,928	111,928	111,928	111,928	111,928	107,554					0,168	107,554	4,374	3,764	0,168	111,928	0,000	0,000		№ 56470 12.08.22 й	Танлов асосида
				4,374	4,374	4,374	4,374													0,000	0,000			
	Давлатобод тумани		**1,807**	**1 445,033**	**1 445,033**	**1 445,033**	**1 445,033**	**1 445,033**	**1 381,868**	**0,000**	**0,000**	**0,670**	**442,291**	**1,137**	**939,577**	**63,165**	**48,365**	**1,807**	**1 445,033**	**0,000**	**0,000**			
				63,165	**63,165**	**63,165**	**63,165**													**0,000**	**0,000**			
12	Ровустон МФЙ Файзобод кучаси	2022 йил	0,605	315,787	315,787	315,787	315,787	315,787	301,147			0,605	301,147			14,640	10,540	0,605	315,787	0,000	0,000		№ 51687 19.07.22 й	Танлов асосида
				14,640	14,640	14,640	14,640													0,000	0,000			
13	Ўрта Ровустон МФЙ Курмак кўчаси	2022 йил	1,137	982,062	982,062	982,062	982,062	982,062	939,577					1,137	939,577	42,485	32,885	1,137	982,062	0,000	0,000		№ 52709 24.07.22 й	Танлов асосида
				42,485	42,485	42,485	42,485													0,000	0,000			
14	Давлатобод тумани Адлия бошқармаси атрофини асфальтлаш	2022 йил	0,065	147,184	147,184	147,184	147,184	147,184	141,144			0,065	141,144			6,040	4,940	0,065	147,184	0,000	0,000		№ 54675 03.08.22 й	Танлов асосида
				6,040	6,040	6,040	6,040													0,000	0,000			
	Янги Наманган тумани		**8,308**	**5 602,972**	**5 602,972**	**5 602,972**	**5 602,972**	**5 602,972**	**5 345,480**	**0,000**	**0,000**	**3,327**	**1 611,049**	**4,981**	**3 734,431**	**257,492**	**187,092**	**8,308**	**5 602,972**	**0,000**	**0,000**			
				257,492	**257,492**	**257,492**	**257,492**													**0,000**	**0,000**			
15	Ўзбек МФЙ Ғўзаддиёр кўчаси	2022 йил	2,122	1 060,105	1 060,105	1 060,105	1 060,105	1 060,105	1 015,367			2,122	1 015,367			44,738	35,538	2,122	1 060,105	0,000	0,000		№ 51699 19.07.22 й	Танлов асосида
				44,738	44,738	44,738	44,738													0,000	0,000			
16	Бунёдкор МФЙ Боғбон кучаси	2022 йил	1,279	989,639	989,639	989,639	989,639	989,639	946,898					1,279	946,898	42,741	33,141	1,279	989,639	0,000	0,000		№ 52710 24.07.22 й	Танлов асосида
				42,741	42,741	42,741	42,741													0,000	0,000			

Т/р	Объектлар номи на манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши на тугалланиш йили	Лойиҳаний қуввати, тегишли ўлчов бирлиқларида (км) *	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларини ҳужжат шартномани тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ модернизациялаш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. *	2022 йил жами киритма қуйилмалар	Шу жумладан								Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ модернизациялаш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандоллари баённомаси тасдиқланган санаси на рақами	Лойиҳа экспертиза санаси на рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Буюртмачининг харажатлари	шундан							
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		цемент-бетон қоплама билан таъмирлаш			Буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қуввати (км)	қиймати					
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати										
17	Бунёдкор МФЙ Усталар кучаси	2022 йил	1,374	1 068,440	1 068,440	1 068,440	1 068,440	1 068,440	1 023,227					1,374	1 023,227	45,213	35,813	1,374	1 068,440	0,000	0,000		№ 52712 24.07.22 й	Танлов асосида
				45,213	45,213	45,213	45,213													0,000	0,000			
18	Бунёдкор МФЙ Янгизамон кучаси	2022 йил	0,475	375,112	375,112	375,112	375,112	375,112	353,152					0,475	353,152	21,960	12,360	0,475	375,112	0,000	0,000		№ 52711 24.07.22 й	Танлов асосида
				21,960	21,960	21,960	21,960													0,000	0,000			
19	Бунёдкор МФЙ Сардор кучаси	2022 йил	0,423	372,569	372,569	372,569	372,569	372,569	350,791					0,423	350,791	21,778	12,278	0,423	372,569	0,000	0,000		№ 52718 25.07.22 й	Танлов асосида
				21,778	21,778	21,778	21,778													0,000	0,000			
20	Беруний МФЙ ички кўчалари (Ж.Мангуберди кўчалари)	2022 йил	1,055	546,344	546,344	546,344	546,344	546,344	519,366			1,055	519,366			26,978	18,178	1,055	546,344	0,000	0,000		№ 52727 25.07.22 й	Танлов асосида
				26,978	26,978	26,978	26,978													0,000	0,000			
21	Бунёдкор МФЙ Саноат кучаси	2022 йил	1,430	1 107,076	1 107,076	1 107,076	1 107,076	1 107,076	1 060,363					1,430	1 060,363	46,713	37,113	1,430	1 107,076	0,000	0,000		№ 54736 03.08.22 й	Танлов асосида
				46,713	46,713	46,713	46,713													0,000	0,000			
22	Мингчинор МФЙ А.Ирматов кўчаси	2022 йил	0,150	83,687	83,687	83,687	83,687	83,687	76,316			0,150	76,316			7,371	2,671	0,150	83,687	0,000	0,000		№ 56432 12.08.22 й	Танлов асосида
				7,371	7,371	7,371	7,371													0,000	0,000			
	Мингбулоқ тумани		**13,790**	**2 188,094**	**2 188,094**	**2 188,094**	**2 188,094**	**2 188,094**	**2 087,183**	**10,065**	**1 306,341**	**3,725**	**780,841**	**0,000**	**0,000**	**100,911**	**73,051**	**13,790**	**2 188,094**	**0,000**	**0,000**			
				100,911	**100,911**	**100,911**	**100,911**													**0,000**	**0,000**			
23	Ўртақишлоқ МФЙ Булоқбоши кўчаси	2022 йил	0,700	89,672	89,672	89,672	89,672	89,672	85,190	0,700	85,190					4,482	2,982	0,700	89,672	0,000	0,000		№ 51038 15.07.22 й	Танлов асосида
				4,482	4,482	4,482	4,482													0,000	0,000			
24	Ўртақишлоқ МФЙ Яккабоғ кўчаси	2022 йил	0,350	44,836	44,836	44,836	44,836	44,836	42,595	0,350	42,595					2,241	1,491	0,350	44,836	0,000	0,000		№ 51042 15.07.22 й	Танлов асосида
				2,241	2,241	2,241	2,241													0,000	0,000			
25	Ўртақишлоқ МФЙ Тараққиёт кўчаси	2022 йил	0,500	64,051	64,051	64,051	64,051	64,051	60,850	0,500	60,850					3,201	2,130	0,500	64,051	0,000	0,000		№ 51044 15.07.22 й	Танлов асосида
				3,201	3,201	3,201	3,201													0,000	0,000			
26	Ўртақишлоқ МФЙ Бодомзор кўчаси	2022 йил	0,415	72,304	72,304	72,304	72,304	72,304	69,000	0,415	69,000					3,304	2,415	0,415	72,304	0,000	0,000		№ 51046 15.07.22 й	Танлов асосида
				3,304	3,304	3,304	3,304													0,000	0,000			
27	Ўртақишлоқ МФЙ Янгиобод кўчаси	2022 йил	0,700	121,958	121,958	121,958	121,958	121,958	116,385	0,700	116,385					5,573	4,073	0,700	121,958	0,000	0,000		№ 51049 15.07.22 й	Танлов асосида
				5,573	5,573	5,573	5,573													0,000	0,000			
28	Ўртақишлоқ МФЙ Баланд Гўғепа кўчаси	2022 йил	1,350	172,645	172,645	172,645	172,645	172,645	164,295	1,350	164,295					8,350	5,750	1,350	172,645	0,000	0,000		№ 52037 20.07.22 й	Танлов асосида
				8,350	8,350	8,350	8,350													0,000	0,000			
29	Ўртақишлоқ МФЙ Янгидавр кўчаси	2022 йил	1,200	153,451	153,451	153,451	153,451	153,451	146,040	1,200	146,040					7,411	5,111	1,200	153,451	0,000	0,000		№ 52071 20.07.22 й	Танлов асосида
				7,411	7,411	7,411	7,411													0,000	0,000			
30	Ўртақишлоқ МФЙ Ёшлик кўчаси	2022 йил	0,935	415,909	415,909	415,909	415,909	415,909	397,400			0,935	397,400			18,509	13,909	0,935	415,909	0,000	0,000		№ 52057 20.07.22 й	Танлов асосида
				18,509	18,509	18,509	18,509													0,000	0,000			
31	Ўртақишлоқ МФЙ Камар кўчаси	2022 йил	2,090	273,535	273,535	273,535	273,535	273,535	261,193	1,200	144,000	0,890	117,193			12,342	9,142	2,090	273,535	0,000	0,000		№ 53264 26.07.22 й	Танлов асосида
				12,342	12,342	12,342	12,342													0,000	0,000			
32	Ўртақишлоқ МФЙ Тахтақўприк кўчаси	2022 йил	1,380	227,245	227,245	227,245	227,245	227,245	217,435	0,650	78,000	0,730	139,435			9,810	7,610	1,380	227,245	0,000	0,000		№ 53265 26.07.22	Танлов асосида
				9,810	9,810	9,810	9,810													0,000	0,000			
33	Ўртақишлоқ МФЙ Нихол кўчаси	2022 йил	0,900	115,164	115,164	115,164	115,164	115,164	109,530	0,900	109,530					5,634	3,834	0,900	115,164	0,000	0,000		№ 54526 02.08.22 й	Танлов асосида
				5,634	5,634	5,634	5,634													0,000	0,000			
34	Ўртақишлоқ МФЙ Собир Рахимов кўчаси	2022 йил	0,800	138,578	138,578	138,578	138,578	138,578	132,587	0,800	132,587					5,991	4,641	0,800	138,578	0,000	0,000		№ 53813 29.07.22 й	Танлов асосида
				5,991	5,991	5,991	5,991													0,000	0,000			
35	Ўртақишлоқ МФЙ Гулзор кўчаси	2022 йил	1,100	140,754	140,754	140,754	140,754	140,754	133,869	1,100	133,869					6,885	4,685	1,100	140,754	0,000	0,000		№ 54737 03.08.22 й	Танлов асосида
				6,885	6,885	6,885	6,885													0,000	0,000			
36	Ўртақишлоқ МФЙ Ифтихор кўчаси	2022 йил	1,370	157,991	157,991	157,991	157,991	157,991	150,813	0,200	24,000	1,170	126,813			7,178	5,278	1,370	157,991	0,000	0,000		№ 55181 05.08.22 й	Танлов асосида
				7,178	7,178	7,178	7,178													0,000	0,000			
	Косонсой тумани		**15,110**	**1 605,666**	**1 605,666**	**1 605,666**	**1 605,666**	**1 605,666**	**1 531,288**	**15,110**	**1 531,288**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**74,378**	**53,596**	**15,110**	**1 605,666**	**0,000**	**0,000**			
				74,378	**74,378**	**74,378**	**74,378**													**0,000**	**0,000**			
37	Боғкўча МФЙ Покзор кўчаси	2022 йил	0,800	105,743	105,743	105,743	105,743	105,743	100,953	0,800	100,953					4,790	3,533	0,800	105,743	0,000	0,000		№ 52627 23.07.22 й	Танлов асосида
				4,790	4,790	4,790	4,790													0,000	0,000			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км) *	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг тўлиқ ва ҳақиқий умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2023 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан																
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Бунгартмачининг харажатлари	шундан	Асосий фондларни ишга тушириліши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўзгачи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўзгачи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		цементо-бетон қоплама билан таъмирлаш			Бунгартмачининг сақлаш харажатлари	қуввати (км)	қиймати					
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати										
38	Баҳористон МФЙ Олтин замин кўчаси	2022 йил	0,800	110,663	110,663	110,663	110,663	110,663	105,706	0,800	105,706					4,957	3,700	0,800	110,663	0,000	0,000		№ 52610 23.07.22 й	Танлов асосида
				4,957	4,957	4,957	4,957													0,000	0,000			
39	Ифтихор МФЙ Панихон кўчаси	2022 йил	0,700	103,839	103,839	103,839	103,839	103,839	99,265	0,700	99,265					4,574	3,474	0,700	103,839	0,000	0,000		№ 52619 23.07.22 й	Танлов асосида
				4,574	4,574	4,574	4,574													0,000	0,000			
40	Янгийул МФЙ Завқий кучаси	2022 йил	0,700	52,815	52,815	52,815	52,815	52,815	50,042	0,700	50,042					2,773	1,751	0,700	52,815	0,000	0,000		№ 52623 23.07.22 й	Танлов асосида
				2,773	2,773	2,773	2,773													0,000	0,000			
41	Ўрикзор МФЙ Хумхона кўчаси	2022 йил	0,700	58,089	58,089	58,089	58,089	58,089	55,137	0,700	55,137					2,952	1,930	0,700	58,089	0,000	0,000		№ 52622 23.07.22 й	Танлов асосида
				2,952	2,952	2,952	2,952													0,000	0,000			
42	Бог МФЙ Бодомзор кўчаси	2022 йил	0,310	38,490	38,490	38,490	38,490	38,490	36,733	0,310	36,733					1,757	1,286	0,310	38,490	0,000	0,000		№ 52617 23.07.22 й	Танлов асосида
				1,757	1,757	1,757	1,757													0,000	0,000			
43	Булоқбоши МФЙ Тўптерак кўчаси	2022 йил	1,500	133,849	133,849	133,849	133,849	133,849	127,294	1,500	127,294					6,555	4,455	1,500	133,849	0,000	0,000		№ 54521 02.08.22 й	Танлов асосида
				6,555	6,555	6,555	6,555													0,000	0,000			
44	Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бог кўчаси	2022 йил	1,400	153,274	153,274	153,274	153,274	153,274	146,168	1,400	146,168					7,106	5,116	1,400	153,274	0,000	0,000		№ 54866 04.08.22 й	Танлов асосида
				7,106	7,106	7,106	7,106													0,000	0,000			
45	Чак МФЙ Мўйноқ ва Октепа кўчаси	2022 йил	1,200	123,943	123,943	123,943	123,943	123,943	118,119	1,200	118,119					5,824	4,134	1,200	123,943	0,000	0,000		№ 54941 04.08.22 й	Танлов асосида
				5,824	5,824	5,824	5,824													0,000	0,000			
46	Озод МФЙ Янги обод кўчаси	2022 йил	1,000	133,994	133,994	133,994	133,994	133,994	128,165	1,000	128,165					5,829	4,486	1,000	133,994	0,000	0,000		№ 55497 08.08.22 й	Танлов асосида
				5,829	5,829	5,829	5,829													0,000	0,000			
47	Бомраха МФЙ Шодлик кучаси	2022 йил	1,000	109,944	109,944	109,944	109,944	109,944	105,018	1,000	105,018					4,926	3,676	1,000	109,944	0,000	0,000		№ 55458 08.08.22 й	Танлов асосида
				4,926	4,926	4,926	4,926													0,000	0,000			
48	Беликетмон МФЙ Муқоарик кўчаси	2022 йил	1,000	84,341	84,341	84,341	84,341	84,341	80,281	1,000	80,281					4,060	2,810	1,000	84,341	0,000	0,000		№ 55460 08.08.22 й	Танлов асосида
				4,060	4,060	4,060	4,060													0,000	0,000			
49	Боғибаланд МФЙ Фиқрат кўчаси	2022 йил	1,000	105,640	105,640	105,640	105,640	105,640	100,908	1,000	100,908					4,732	3,532	1,000	105,640	0,000	0,000		№ 55454 08.08.22 й	Танлов асосида
				4,732	4,732	4,732	4,732													0,000	0,000			
50	Ғўрмирон МФЙ Тошлоқ кўчаси	2022 йил	1,000	103,121	103,121	103,121	103,121	103,121	98,416	1,000	98,416					4,705	3,445	1,000	103,121	0,000	0,000		№ 55465 08.08.22 й	Танлов асосида
				4,705	4,705	4,705	4,705													0,000	0,000			
51	Узунқишлоқ МФЙ Қилич кўчаси	2022 йил	1,000	87,669	87,669	87,669	87,669	87,669	83,448	1,000	83,448					4,221	2,921	1,000	87,669	0,000	0,000		№ 55469 08.08.22 й	Танлов асосида
				4,221	4,221	4,221	4,221													0,000	0,000			
52	Қўқумбой МФЙ Тошлоқ-2 кўчаси	2022 йил	1,000	100,252	100,252	100,252	100,252	100,252	95,635	1,000	95,635					4,617	3,347	1,000	100,252	0,000	0,000		№ 55464 08.08.22 й	Танлов асосида
				4,617	4,617	4,617	4,617													0,000	0,000			
	Наманган тумани		**12,766**	**2 899,193**	**2 899,193**	**2 899,193**	**2 899,193**	**2 899,193**	**2 768,337**	**10,199**	**1 468,630**	**2,567**	**1 299,707**	**0,000**	**0,000**	**130,856**	**96,892**	**12,766**	**2 899,193**	**0,000**	**0,000**			
				130,856	**130,856**	**130,856**	**130,856**													**0,000**	**0,000**			
53	Кайковуз МФЙ Кайковуз кўча	2022 йил	0,500	87,263	87,263	87,263	87,263	87,263	83,277	0,500	83,277					3,986	2,915	0,500	87,263	0,000	0,000		№50611 12.07.2022 й	Танлов асосида
				3,986	3,986	3,986	3,986													0,000	0,000			
54	Кайковуз МФЙ Намуна кўча	2022 йил	1,108	185,808	185,808	185,808	185,808	185,808	178,096	1,108	178,096					7,712	6,233	1,108	185,808	0,000	0,000		№50612 12.07.2022 й	Танлов асосида
				7,712	7,712	7,712	7,712													0,000	0,000			
55	Курама МФЙ Боғишамол кўча	2022 йил	0,724	113,738	113,738	113,738	113,738	113,738	108,526	0,724	108,526					5,212	3,798	0,724	113,738	0,000	0,000		№50608 12.07.2022 й	Танлов асосида
				5,212	5,212	5,212	5,212													0,000	0,000			
56	Чорбоғ МФЙ Боғзор куча	2022 йил	0,699	78,404	78,404	78,404	78,404	78,404	74,303	0,699	74,303					4,101	2,601	0,699	78,404	0,000	0,000		№50609 12.07.2022 й	Танлов асосида
				4,101	4,101	4,101	4,101													0,000	0,000			
57	Кайковуз МФЙ Сойсоҳили кўча	2022 йил	2,815	464,660	464,660	464,660	464,660	464,660	443,150	2,815	443,150					21,510	15,510	2,815	464,660	0,000	0,000		№ 51728 19.07.22 й	Танлов асосида
				21,510	21,510	21,510	21,510													0,000	0,000			
58	Хужакишлоқ МФЙ Туркистон куча	2022 йил	1,362	166,016	166,016	166,016	166,016	166,016	157,890	1,362	157,890					8,126	5,526	1,362	166,016	0,000	0,000		№ 52102 20.07.22 й	Танлов асосида
				8,126	8,126	8,126	8,126													0,000	0,000			
59	Хўжакишлоқ МФЙ Зарафшон кўча	2022 йил	1,413	175,426	175,426	175,426	175,426	175,426	166,595	1,413	166,595					8,831	5,831	1,413	175,426	0,000	0,000		№ 52078 20.07.22 й	Танлов асосида
				8,831	8,831	8,831	8,831													0,000	0,000			
60	Курама МФЙ Курама кўча	2022 йил	1,578	268,881	268,881	268,881	268,881	268,881	256,793	1,578	256,793					12,088	8,988	1,578	268,881	0,000	0,000		№ 54524 02.08.22 й	Танлов асосида
				12,088	12,088	12,088	12,088													0,000	0,000			

Т/р	Объектлар номи на манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши на тугалланиш йили	Лойиҳаний қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км) *	Қурриш ва реконструкция қилиш ишларининг ҳудудий ташкилотлари томонидан тузилган шартнома бўйичаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қурриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қурриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига қурриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.*	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан								Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтгучи объект бўйича қолдиқ мобилаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтгучи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза саноаси на рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Буюртмачининг харажатлари	шундан							
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		цементо-бетон қоплама билан таъмирлаш			Буюртмачининг алоқали харажатлари	қувати (км)	қиймати					
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати										
61	Равнақ МФЙ Отабаев кўчаси	2022 йил	2,567	1 358,997	1 358,997	1 358,997	1 358,997	1 358,997	1 299,707			2,567	1 299,707			59,290	45,490	2,567	1 358,997	0,000	0,000		№ 54929 04.08.22 й	Танлов асосида
				59,290	59,290	59,290	59,290													0,000	0,000			
	Норин тумани		**12,313**	**1 580,062**	**1 580,062**	**1 580,062**	**1 580,062**	**1 580,062**	**1 506,307**	**11,813**	**1 285,786**	**0,500**	**220,521**	**0,000**	**0,000**	**73,755**	**52,721**	**12,313**	**1 580,062**	**0,000**	**0,000**			
				73,755	**73,755**	**73,755**	**73,755**													**0,000**	**0,000**			
62	Бўстон МФЙ Увайсий кўчаси	2022 йил	0,400	37,428	37,428	37,428	37,428	37,428	35,556	0,400	35,556					1,872	1,244	0,400	37,428	0,000	0,000		№50614 12.07.2022 й	Танлов асосида
				1,872	1,872	1,872	1,872													0,000	0,000			
63	Хўжабод МФЙ Ёйлик кўчаси	2022 йил	0,610	66,720	66,720	66,720	66,720	66,720	63,553	0,610	63,553					3,167	2,224	0,610	66,720	0,000	0,000		№50615 12.07.2022 й	Танлов асосида
				3,167	3,167	3,167	3,167													0,000	0,000			
64	Қуюлтепа МФЙ Д.Раҳмонов кўчаси	2022 йил	0,900	121,602	121,602	121,602	121,602	121,602	116,275	0,900	116,275					5,327	4,070	0,900	121,602	0,000	0,000		№50617 12.07.2022 й	Танлов асосида
				5,327	5,327	5,327	5,327													0,000	0,000			
65	Янги тонг МФЙ Ўзбекистон 2-берк кўчаси	2022 йил	0,305	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202	31,615	0,305	31,615					1,587	1,107	0,305	33,202	0,000	0,000		№50619 12.07.2022 й	Танлов асосида
				1,587	1,587	1,587	1,587													0,000	0,000			
66	Дўмар МФЙ Х.Олимжон кўчаси	2022 йил	0,285	33,174	33,174	33,174	33,174	33,174	31,619	0,285	31,619					1,555	1,107	0,285	33,174	0,000	0,000		№ 50635 13.07.22 й	Танлов асосида
				1,555	1,555	1,555	1,555													0,000	0,000			
67	Тўда МФЙ С.Аданев кўчаси	2022 йил	0,858	84,268	84,268	84,268	84,268	84,268	80,356	0,858	80,356					3,912	2,812	0,858	84,268	0,000	0,000		№ 51022 14.07.22 й	Танлов асосида
				3,912	3,912	3,912	3,912													0,000	0,000			
68	Қуюлтепа МФЙ Чашма булоқ кўчаси	2022 йил	0,300	39,011	39,011	39,011	39,011	39,011	37,342	0,300	37,342					1,669	1,307	0,300	39,011	0,000	0,000		№ 50643 13.07.22 й	Танлов асосида
				1,669	1,669	1,669	1,669													0,000	0,000			
69	Бўритепа МФЙ Марифат кўчаси	2022 йил	0,230	24,139	24,139	24,139	24,139	24,139	23,018	0,230	23,018					1,121	0,806	0,230	24,139	0,000	0,000		№ 51002 14.07.22 й	Танлов асосида
				1,121	1,121	1,121	1,121													0,000	0,000			
70	Яшик МФЙ Набахор кўчаси	2022 йил	0,400	52,014	52,014	52,014	52,014	52,014	49,648	0,400	49,648					2,366	1,738	0,400	52,014	0,000	0,000		№ 51009 14.07.22 й	Танлов асосида
				2,366	2,366	2,366	2,366													0,000	0,000			
71	Қўшарик МФЙ Мингчинор 2 кўчаси	2022 йил	0,850	93,721	93,721	93,721	93,721	93,721	89,489	0,850	89,489					4,232	3,132	0,850	93,721	0,000	0,000		№ 51018 14.07.22 й	Танлов асосида
				4,232	4,232	4,232	4,232													0,000	0,000			
72	Сойбўйи МФЙ С.Аданев кўчаси	2022 йил	0,415	37,186	37,186	37,186	37,186	37,186	35,268	0,415	35,268					1,918	1,234	0,415	37,186	0,000	0,000		№ 50637 13.07.22 й	Танлов асосида
				1,918	1,918	1,918	1,918													0,000	0,000			
73	Нурзиё МФЙ Нурзиё кўчаси	2022 йил	0,345	26,789	26,789	26,789	26,789	26,789	25,359	0,345	25,359					1,430	0,888	0,345	26,789	0,000	0,000		№ 50620 12.07.22 й	Танлов асосида
				1,430	1,430	1,430	1,430													0,000	0,000			
74	Сирмоқ МФЙ Сирмоқ кўчаси	2022 йил	0,200	28,195	28,195	28,195	28,195	28,195	26,937	0,200	26,937					1,258	0,943	0,200	28,195	0,000	0,000		№ 50621 12.07.22 й	Танлов асосида
				1,258	1,258	1,258	1,258													0,000	0,000			
75	Янги Фарғона МФЙ Янги диёр кўчаси	2022 йил	0,400	31,761	31,761	31,761	31,761	31,761	30,080	0,400	30,080					1,681	1,053	0,400	31,761	0,000	0,000		№ 50622 12.07.22 й	Танлов асосида
				1,681	1,681	1,681	1,681													0,000	0,000			
76	Яшик МФЙ Гулзор кўчаси	2022 йил	0,400	50,329	50,329	50,329	50,329	50,329	47,975	0,400	47,975					2,354	1,679	0,400	50,329	0,000	0,000		№ 50838 14.07.22 й	Танлов асосида
				2,354	2,354	2,354	2,354													0,000	0,000			
77	Сузоковул МФЙ Ўрта сузоқ кўчаси	2022 йил	0,470	49,545	49,545	49,545	49,545	49,545	47,156	0,470	47,156					2,389	1,650	0,470	49,545	0,000	0,000		№ 50630 12.07.22 й	Танлов асосида
				2,389	2,389	2,389	2,389													0,000	0,000			
78	Бўйдмас МФЙ А.Тумур кўчаси	2022 йил	1,940	258,706	258,706	258,706	258,706	258,706	247,639	1,940	247,639					11,067	8,667	1,940	258,706	0,000	0,000		№ 52082 20.07.22 й	Танлов асосида
				11,067	11,067	11,067	11,067													0,000	0,000			
79	Тошлоқ МФЙ Галаба кўчаси	2022 йил	1,500	173,737	173,737	173,737	173,737	173,737	165,736	1,500	165,736					8,001	5,801	1,500	173,737	0,000	0,000		№ 52094 20.07.22 й	Танлов асосида
				8,001	8,001	8,001	8,001													0,000	0,000			
80	Қозоковул МФЙ Қ.Исаков кўчаси	2022 йил	1,005	105,996	105,996	105,996	105,996	105,996	101,165	1,005	101,165					4,831	3,541	1,005	105,996	0,000	0,000		№ 52368 22.07.22 й	Танлов асосида
				4,831	4,831	4,831	4,831													0,000	0,000			
81	Сойбўйи МФЙ Ш.Шокирова кўчаси	2022 йил	0,500	232,539	232,539	232,539	232,539	232,539	220,521			0,500	220,521			12,018	7,718	0,500	232,539	0,000	0,000		№ 53080 26.07.22 й	Танлов асосида
				12,018	12,018	12,018	12,018													0,000	0,000			
	Поп тумани		**25,539**	**2 983,679**	**2 983,679**	**2 983,679**	**2 983,679**	**2 983,679**	**2 839,990**	**25,197**	**2 711,075**	**0,342**	**128,915**	**0,000**	**0,000**	**143,689**	**99,401**	**25,539**	**2 983,679**	**0,000**	**0,000**			
				143,689	**143,689**	**143,689**	**143,689**													**0,000**	**0,000**			
82	Анҳор МФЙ Равшанлан кучаси	2022 йил	0,623	68,434	68,434	68,434	68,434	68,434	64,864	0,623	64,864					3,570	2,270	0,623	68,434	0,000	0,000		№50449 08.07.2022 й	Танлов асосида
				3,570	3,570	3,570	3,570													0,000	0,000			
83	Туман МФЙ Уйгуробод кучаси	2022 йил	0,486	50,615	50,615	50,615	50,615	50,615	47,947	0,486	47,947					2,668	1,678	0,486	50,615	0,000	0,000		№50599 12.07.2022 й	Танлов асосида
				2,668	2,668	2,668	2,668													0,000	0,000			

Т/р	Объектлар номи на манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши на тугалланиш йили	Лойиҳаний қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км) *	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қурилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати ҳисобидан, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан								Асосий фондларни ишга туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига 5 тўлиқ объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига 5 тўлиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандоллари баённомаси тасдиқлаган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Буюртмачининг харажатлари	шундан						
										Тупроқ йўлни тошга ўралган		Тошли йўлни асфальтга ўралган		цемент-бетон қоплама билан таъмирлаш			Буюртмачининг сметаси харажатлари	Қувати (км)	қиймати					
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати									
84	Тепакурғон МФЙ Мукумий кучаси	2022 йил	0,200	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	23,766	0,200	23,766					1,250	0,832	0,200	25,016	0,000	0,000		№50596 12.07.2022 й	Танлов асосида
				1,250	1,250	1,250	1,250													0,000	0,000			
85	Маргизор МФЙ Жасорат кучаси	2022 йил	0,438	40,803	40,803	40,803	40,803	40,803	38,234	0,438	38,234					2,569	1,338	0,438	40,803	0,000	0,000		№50595 12.07.2022 й	Танлов асосида
				2,569	2,569	2,569	2,569													0,000	0,000			
86	Чорток МФЙ Нурафшон кучаси	2022 йил	0,421	49,102	49,102	49,102	49,102	49,102	46,885	0,421	46,885					2,217	1,641	0,421	49,102	0,000	0,000		№50603 12.07.2022 й	Танлов асосида
				2,217	2,217	2,217	2,217													0,000	0,000			
87	Боғкуча МФЙ Иқор кучаси	2022 йил	0,504	53,955	53,955	53,955	53,955	53,955	51,226	0,504	51,226					2,729	1,793	0,504	53,955	0,000	0,000		№50451 08.07.2022 й	Танлов асосида
				2,729	2,729	2,729	2,729													0,000	0,000			
88	Исковут МФЙ Охангарон кучаси	2022 йил	0,882	87,215	87,215	87,215	87,215	87,215	82,884	0,882	82,884					4,331	2,901	0,882	87,215	0,000	0,000		№50460 08.07.2022 й	Танлов асосида
				4,331	4,331	4,331	4,331													0,000	0,000			
89	Чиганоқ МФЙ Обод кучаси	2022 йил	0,887	118,889	118,889	118,889	118,889	118,889	113,613	0,887	113,613					5,276	3,976	0,887	118,889	0,000	0,000		№50600 12.07.2022 й	Танлов асосида
				5,276	5,276	5,276	5,276													0,000	0,000			
90	Водий МФЙ Олмос кучаси	2022 йил	0,718	76,503	76,503	76,503	76,503	76,503	73,019	0,718	73,019					3,484	2,556	0,718	76,503	0,000	0,000		№50452 08.07.2022 й	Танлов асосида
				3,484	3,484	3,484	3,484													0,000	0,000			
91	Юксалиш МФЙ Бахмал кучаси	2022 йил	0,400	43,589	43,589	43,589	43,589	43,589	41,456	0,400	41,456					2,133	1,451	0,400	43,589	0,000	0,000		№50607 12.07.2022 й	Танлов асосида
				2,133	2,133	2,133	2,133													0,000	0,000			
92	Эски Туда МФЙ Темирчи кучаси	2022 йил	0,370	44,311	44,311	44,311	44,311	44,311	41,916	0,370	41,916					2,395	1,467	0,370	44,311	0,000	0,000		№50605 12.07.2022 й	Танлов асосида
				2,395	2,395	2,395	2,395													0,000	0,000			
93	Юксалиш МФЙ Сохил кучаси	2022 йил	0,534	62,942	62,942	62,942	62,942	62,942	59,877	0,534	59,877					3,065	2,096	0,534	62,942	0,000	0,000		№ 50837 14.07.22 й	Танлов асосида
				3,065	3,065	3,065	3,065													0,000	0,000			
94	Чиганоқ МФЙ Тинчлик кучаси	2022 йил	1,630	209,623	209,623	209,623	209,623	209,623	200,457	1,630	200,457					9,166	7,016	1,630	209,623	0,000	0,000		№ 52484 22.07.22 й	Танлов асосида
				9,166	9,166	9,166	9,166													0,000	0,000			
95	Юқори Хонобод МФЙ (Обод турмуш, Истиқлол, Наврўз, Чинор) кучалари	2022 йил	2,245	219,169	219,169	219,169	219,169	219,169	207,506	2,245	207,506					11,663	7,263	2,245	219,169	0,000	0,000		№ 51734 19.07.22 й	Танлов асосида
				11,663	11,663	11,663	11,663													0,000	0,000			
96	Янгиер МФЙ Ёнгиҳаёт кучаси	2022 йил	1,328	120,289	120,289	120,289	120,289	120,289	113,419	1,328	113,419					6,870	3,970	1,328	120,289	0,000	0,000		№ 52064 20.07.22 й	Танлов асосида
				6,870	6,870	6,870	6,870													0,000	0,000			
97	Яккатут МФЙ Ёшлик кучаси	2022 йил	1,215	184,854	184,854	184,854	184,854	184,854	176,960	1,215	176,960					7,894	6,194	1,215	184,854	0,000	0,000		№ 52492 22.07.22 й	Танлов асосида
				7,894	7,894	7,894	7,894													0,000	0,000			
98	Янгиобод МФЙ Янгимахалла кучаси	2022 йил	0,812	82,610	82,610	82,610	82,610	82,610	77,787	0,812	77,787					4,823	2,723	0,812	82,610	0,000	0,000		№ 52504 22.07.22 й	Танлов асосида
				4,823	4,823	4,823	4,823													0,000	0,000			
99	Маргизор МФЙ Камолот кучаси	2022 йил	0,768	71,088	71,088	71,088	71,088	71,088	67,042	0,768	67,042					4,046	2,346	0,768	71,088	0,000	0,000		№ 52523 22.07.22 й	Танлов асосида
				4,046	4,046	4,046	4,046													0,000	0,000			
100	Мирзакор МФЙ Ёшлик кучаси	2022 йил	1,008	111,703	111,703	111,703	111,703	111,703	106,090	1,008	106,090					5,613	3,713	1,008	111,703	0,000	0,000		№ 52526 22.07.22 й	Танлов асосида
				5,613	5,613	5,613	5,613													0,000	0,000			
101	Тепакурғон МФЙ Сахийюрт кучаси	2022 йил	0,871	112,963	112,963	112,963	112,963	112,963	107,549	0,871	107,549					5,414	3,764	0,871	112,963	0,000	0,000		№ 52464 22.07.22 й	Танлов асосида
				5,414	5,414	5,414	5,414													0,000	0,000			
102	Уларма МФЙ Навкирон кучаси	2022 йил	0,696	66,865	66,865	66,865	66,865	66,865	63,348	0,696	63,348					3,517	2,217	0,696	66,865	0,000	0,000		№ 55150 05.08.22 й	Танлов асосида
				3,517	3,517	3,517	3,517													0,000	0,000			
103	Мукумий МФЙ Ҳакикат кучаси	2022 йил	1,115	129,244	129,244	129,244	129,244	129,244	123,038	1,115	123,038					6,206	4,306	1,115	129,244	0,000	0,000		№ 55317 07.08.22 й	Танлов асосида
				6,206	6,206	6,206	6,206													0,000	0,000			
104	Исковут МФЙ Пахтакор кучаси	2022 йил	0,827	110,941	110,941	110,941	110,941	110,941	105,933	0,827	105,933					5,008	3,708	0,827	110,941	0,000	0,000		№ 55145 05.08.22 й	Танлов асосида
				5,008	5,008	5,008	5,008													0,000	0,000			
105	Нурабод МФЙ Ёшлик кучаси	2022 йил	1,000	94,164	94,164	94,164	94,164	94,164	89,675	1,000	89,675					4,489	3,139	1,000	94,164	0,000	0,000		№ 55138 05.08.22 й	Танлов асосида
				4,489	4,489	4,489	4,489													0,000	0,000			
106	Кушмиён МФЙ Исломобод кучаси	2022 йил	1,040	149,089	149,089	149,089	149,089	149,089	142,791	1,040	142,791					6,298	4,998	1,040	149,089	0,000	0,000		№ 55132 05.08.22 й	Танлов асосида
				6,298	6,298	6,298	6,298													0,000	0,000			

Т/р	Объектлар номи на манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши на тугалланиши йили	Лойиҳанинг қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км) *	Қурриш на реконструкция қилиш ишларининг тўлиқ нақдлаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қурриш на реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қурриш на реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари *	01.01.22 йил ҳолатига қурриш на реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари. *	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан									Асосий фондларни ишга тушириллиши		2023 йил 1 январ ҳолатига бўтурчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига бўтурчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандолари баённомаси тасдиқланган санаси на рақами	Лойиҳа экспертиза санаси на рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Буюртмачининг ҳаражатлар	шундан								
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		цементо-бетон қоплама билан таъмирлаш			Буюртмачининг сақлаш ҳаражатлари	қувати (км)	қиймати					
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати											
107	Урта Хонобод Намуна кучаси	2022 йил	0,515	64,505	64,505	64,505	64,505	64,505	61,068	0,515	61,068					3,437	2,137	0,515	64,505	0,000	0,000		№ 55135 05.08.22 й	Танлов асосида
				3,437	3,437	3,437	3,437													0,000	0,000			
108	Кушмиор МФЙ Гагарин кучаси	2022 йил	0,859	106,538	106,538	106,538	106,538	106,538	101,795	0,859	101,795					4,743	3,563	0,859	106,538	0,000	0,000		№ 55130 05.08.22 й	Танлов асосида
				4,743	4,743	4,743	4,743													0,000	0,000			
109	Уч уйли МФЙ Ёшлик кучаси	2022 йил	1,135	110,538	110,538	110,538	110,538	110,538	105,834	1,135	105,834					4,704	3,704	1,135	110,538	0,000	0,000		№ 55126 05.08.22 й	Танлов асосида
				4,704	4,704	4,704	4,704													0,000	0,000			
110	Тинчлик МФЙ Алокачи кўчаси	2022 йил	0,600	60,606	60,606	60,606	60,606	60,606	57,590	0,600	57,590					3,016	2,016	0,600	60,606	0,000	0,000		№ 55124 05.08.22 й	Танлов асосида
				3,016	3,016	3,016	3,016													0,000	0,000			
111	Бирлашган МФЙ Жийдалиқоғ кучаси	2022 йил	1,070	122,908	122,908	122,908	122,908	122,908	117,505	1,070	117,505					5,403	4,113	1,070	122,908	0,000	0,000		№ 56636 15.08.22 й	Танлов асосида
				5,403	5,403	5,403	5,403													0,000	0,000			
112	Ўрта Маргилон МФЙ, Номдор кўчаси	2022 йил	0,342	134,607	134,607	134,607	134,607	134,607	128,915			0,342	128,915			5,692	4,512	0,342	134,607	0,000	0,000		№ 57635 22.08.22 й	Танлов асосида
				5,692	5,692	5,692	5,692													0,000	0,000			
	Тўрақўрғон тумани		**10,020**	**966,485**	**966,485**	**966,485**	**966,485**	**966,485**	**918,823**	**10,020**	**918,823**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**47,662**	**32,159**	**10,020**	**966,485**	**0,000**	**0,000**			
				47,662	**47,662**	**47,662**	**47,662**													**0,000**	**0,000**			
113	Сарой МФЙ МФЙ Янгиобод кўчаси	2022 йил	0,300	36,460	36,460	36,460	36,460	36,460	34,730	0,300	34,730					1,730	1,216	0,300	36,460	0,000	0,000		№50440 08.07.2022 й	Танлов асосида
				1,730	1,730	1,730	1,730													0,000	0,000			
114	Қодиробод МФЙ Янгибог кўчаси	2022 йил	0,692	72,456	72,456	72,456	72,456	72,456	69,178	0,692	69,178					3,278	2,421	0,692	72,456	0,000	0,000		№50442 08.07.2022 й	Танлов асосида
				3,278	3,278	3,278	3,278													0,000	0,000			
115	Қодиробод МФЙ Шифокор кўчаси	2022 йил	0,370	38,797	38,797	38,797	38,797	38,797	36,988	0,370	36,988					1,809	1,295	0,370	38,797	0,000	0,000		№50444 08.07.2022 й	Танлов асосида
				1,809	1,809	1,809	1,809													0,000	0,000			
116	Сарой МФЙ Ўзбекистон кўчаси	2022 йил	0,500	58,294	58,294	58,294	58,294	58,294	55,495	0,500	55,495					2,799	1,942	0,500	58,294	0,000	0,000		№ 50645 13.07.22 й	Танлов асосида
				2,799	2,799	2,799	2,799													0,000	0,000			
117	Х.Олимжон МФЙ Х.Олимжон кўчаси	2022 йил	0,100	8,429	8,429	8,429	8,429	8,429	7,979	0,100	7,979					0,450	0,279	0,100	8,429	0,000	0,000		№ 50647 13.07.22 й	Танлов асосида
				0,450	0,450	0,450	0,450													0,000	0,000			
118	Етмкон МФЙ Гўзал кўчаси	2022 йил	1,716	140,565	140,565	140,565	140,565	140,565	132,865	1,716	132,865					7,700	4,650	1,716	140,565	0,000	0,000		№ 52511 22.07.22 й	Танлов асосида
				7,700	7,700	7,700	7,700													0,000	0,000			
119	Порлок МФЙ Хуррият кўчаси	2022 йил	2,555	266,861	266,861	266,861	266,861	266,861	253,199	2,555	253,199					13,662	8,862	2,555	266,861	0,000	0,000		№ 52517 22.07.22 й	Танлов асосида
				13,662	13,662	13,662	13,662													0,000	0,000			
120	Ёртепа МФЙ Файзобод кўчаси	2022 йил	0,759	70,572	70,572	70,572	70,572	70,572	67,171	0,759	67,171					3,401	2,351	0,759	70,572	0,000	0,000		№ 55118 05.08.22 й	Танлов асосида
				3,401	3,401	3,401	3,401													0,000	0,000			
121	Зарбдор МФЙ Хуррият кўчаси	2022 йил	0,837	78,661	78,661	78,661	78,661	78,661	74,996	0,837	74,996					3,665	2,625	0,837	78,661	0,000	0,000		№ 55116 05.08.22 й	Танлов асосида
				3,665	3,665	3,665	3,665													0,000	0,000			
122	Кичик Қўрғонча МФЙ Пахтакор кўчаси	2022 йил	1,046	107,164	107,164	107,164	107,164	107,164	102,284	1,046	102,284					4,880	3,580	1,046	107,164	0,000	0,000		№ 55028 05.08.22 й	Танлов асосида
				4,880	4,880	4,880	4,880													0,000	0,000			
123	Исвахон МФЙ Янгиобод кўчаси	2022 йил	1,145	88,226	88,226	88,226	88,226	88,226	83,938	1,145	83,938					4,288	2,938	1,145	88,226	0,000	0,000		№ 54924 04.08.22 й	Танлов асосида
				4,288	4,288	4,288	4,288													0,000	0,000			
	Уйчи тумани		**6,187**	**1 425,268**	**1 425,268**	**1 425,268**	**1 425,268**	**1 425,268**	**1 360,476**	**4,729**	**562,456**	**0,435**	**99,448**	**1,023**	**698,572**	**64,792**	**47,616**	**6,187**	**1 425,268**	**0,000**	**0,000**			
				64,792	**64,792**	**64,792**	**64,792**													**0,000**	**0,000**			
124	Октош МФЙ, Барокат кучаси	2022 йил	0,738	98,174	98,174	98,174	98,174	98,174	93,819	0,738	93,819					4,355	3,284	0,738	98,174	0,000	0,000		№50421 08.07.2022 й	Танлов асосида
				4,355	4,355	4,355	4,355													0,000	0,000			
125	Бустон МФЙ, Бирлик кучаси	2022 йил	0,738	113,755	113,755	113,755	113,755	113,755	108,903	0,738	108,903					4,852	3,812	0,738	113,755	0,000	0,000		№50428 08.07.2022 й	Танлов асосида
				4,852	4,852	4,852	4,852													0,000	0,000			
126	Каҳрамон МФЙ, Ўлатан кучаси	2022 йил	0,658	66,306	66,306	66,306	66,306	66,306	63,098	0,658	63,098					3,208	2,208	0,658	66,306	0,000	0,000		№50431 08.07.2022 й	Танлов асосида
				3,208	3,208	3,208	3,208													0,000	0,000			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳаний қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км) *	Қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари. шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига кўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қийматга, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига кўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қийматга, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига кўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қийматлаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. *	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан								Асосий фондларни ишга тушириллиги		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ модернизациялаш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Буюртмачининг харажатлари	шундан						
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		цементо-бетон қоплама билан таъмирлаш			Буюртмачининг сақлаш харажатлари	қувати (км)	қиймати				
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати									
127	Янгиҳаёт МФЙ,Янгиҳаёт кучаси	2022 йил	0,502	39,714	39,714	39,714	39,714	39,714	37,612	0,502	37,612					2,102	1,316	0,502	39,714	0,000	0,000		№50434 08.07.2022 й	Танлов асосида
				2,102	2,102	2,102	2,102													0,000	0,000			
128	Обод МФЙ А.Темур кўчаси	2022 йил	0,184	16,818	16,818	16,818	16,818	16,818	15,931			0,184	15,931			0,887	0,558	0,184	16,818	0,000	0,000		№50438 08.07.2022 й	Танлов асосида
				0,887	0,887	0,887	0,887													0,000	0,000			
129	Гайрат МФЙ, Ёшлик кучаси	2022 йил	0,788	82,799	82,799	82,799	82,799	82,799	78,936	0,788	78,936					3,863	2,763	0,788	82,799	0,000	0,000		№ 53825 29.07.22 й	Танлов асосида
				3,863	3,863	3,863	3,863													0,000	0,000			
130	Исломобод МФЙ, Ором кучаси	2022 йил	1,305	187,691	187,691	187,691	187,691	187,691	180,088	1,305	180,088					7,603	6,303	1,305	187,691	0,000	0,000		№ 53821 29.07.22 й	Танлов асосида
				7,603	7,603	7,603	7,603													0,000	0,000			
131	Ўйҳаят МФЙ Сирли кўчаси	2022 йил	0,251	87,740	87,740	87,740	87,740	87,740	83,517			0,251	83,517			4,223	2,923	0,251	87,740	0,000	0,000		№ 53817 29.07.22 й	Танлов асосида
				4,223	4,223	4,223	4,223													0,000	0,000			
132	Мустақиллик МФЙ, Ўрикзор кўчаси	2022 йил	0,247	175,351	175,351	175,351	175,351	175,351	167,151					0,247	167,151	8,200	5,850	0,247	175,351	0,000	0,000		№ 55320 07.08.22 й	Танлов асосида
				8,200	8,200	8,200	8,200													0,000	0,000			
133	Боғлон МФЙ, Ёр кўчаси	2022 йил	0,275	186,655	186,655	186,655	186,655	186,655	178,121					0,275	178,121	8,534	6,234	0,275	186,655	0,000	0,000		№ 54809 04.08.22 й	Танлов асосида
				8,534	8,534	8,534	8,534													0,000	0,000			
134	Гулзор МФЙ, Гулзор кўчаси	2022 йил	0,241	185,596	185,596	185,596	185,596	185,596	177,098					0,241	177,098	8,498	6,198	0,241	185,596	0,000	0,000		№ 55653 09.08.22 й	Танлов асосида
				8,498	8,498	8,498	8,498													0,000	0,000			
135	Умид МФЙ, Жайҳун кўчаси	2022 йил	0,260	184,669	184,669	184,669	184,669	184,669	176,202					0,260	176,202	8,467	6,167	0,260	184,669	0,000	0,000		№ 55776 09.08.22 й	Танлов асосида
				8,467	8,467	8,467	8,467													0,000	0,000			
	Учқўрғон тумани		**7,930**	**2 744,701**	**2 744,701**	**2 744,701**	**2 744,701**	**2 744,701**	**2 611,776**	**4,000**	**427,614**	**2,399**	**1 103,075**	**1,531**	**1 081,087**	**132,925**	**91,413**	**7,930**	**2 744,701**	**0,000**	**0,000**			
				132,925	**132,925**	**132,925**	**132,925**													**0,000**	**0,000**			
136	Эдатан МФЙ М. Торобий кучаси	2022 йил	0,657	79,315	79,315	79,315	79,315	79,315	75,545	0,657	75,545					3,770	2,644	0,657	79,315	0,000	0,000		№ 51675 19.07.22 й	Танлов асосида
				3,770	3,770	3,770	3,770													0,000	0,000			
137	Ёнисхон МФЙ Гулхан 1 кучаси	2022 йил	0,380	43,630	43,630	43,630	43,630	43,630	41,526	0,380	41,526					2,104	1,453	0,380	43,630	0,000	0,000		№ 51706 19.07.22 й	Танлов асосида
				2,104	2,104	2,104	2,104													0,000	0,000			
138	Ёнисхон МФЙ Гулхан 2 кучаси	2022 йил	0,418	46,716	46,716	46,716	46,716	46,716	44,443	0,418	44,443					2,273	1,556	0,418	46,716	0,000	0,000		№ 51668 19.07.22 й	Танлов асосида
				2,273	2,273	2,273	2,273													0,000	0,000			
139	Улуғбек МФЙ Тумарис кучаси	2022 йил	0,252	22,917	22,917	22,917	22,917	22,917	21,725	0,252	21,725					1,192	0,760	0,252	22,917	0,000	0,000		№ 51682 19.07.22 й	Танлов асосида
				1,192	1,192	1,192	1,192													0,000	0,000			
140	Мустақиллик МФЙ Ғалаба ва Мустақиллик кўчаси	2022 йил	1,263	609,909	609,909	609,909	609,909	609,909	579,622			1,263	579,622			30,287	20,287	1,263	609,909	0,000	0,000		№ 51691 19.07.22 й	Танлов асосида
				30,287	30,287	30,287	30,287													0,000	0,000			
141	Мустақиллик МФЙ Хуррам (Учқўрғон) кўчаси	2022 йил	0,370	180,568	180,568	180,568	180,568	180,568	173,219			0,370	173,219			7,349	6,063	0,370	180,568	0,000	0,000		№ 51672 19.07.22 й	Танлов асосида
				7,349	7,349	7,349	7,349													0,000	0,000			
142	Қўқон МФЙ Котедж кўчаси (Пахта пунктдан кейин)	2022 йил	0,135	102,357	102,357	102,357	102,357	102,357	97,591					0,135	97,591	4,766	3,416	0,135	102,357	0,000	0,000		№ 53827 29.07.22 й	Танлов асосида
				4,766	4,766	4,766	4,766													0,000	0,000			
143	Каттамозор МФЙ Котедж кўча	2022 йил	0,220	163,424	163,424	163,424	163,424	163,424	155,917					0,220	155,917	7,507	5,457	0,220	163,424	0,000	0,000		№ 55182 05.08.22 й	Танлов асосида
				7,507	7,507	7,507	7,507													0,000	0,000			
144	Эдатан МФЙ М.Кўмарик (янгиқўйин) кўчаси	2022 йил	1,250	126,985	126,985	126,985	126,985	126,985	120,758	1,250	120,758					6,227	4,227	1,250	126,985	0,000	0,000		№ 54739 03.08.22 й	Танлов асосида
				6,227	6,227	6,227	6,227													0,000	0,000			
145	Каттамозор МФЙ Чаманзор кучаси	2022 йил	1,043	129,544	129,544	129,544	129,544	129,544	123,617	1,043	123,617					5,927	4,327	1,043	129,544	0,000	0,000		№ 54936 04.08.22 й	Танлов асосида
				5,927	5,927	5,927	5,927													0,000	0,000			
146	Эшонгўйин МФЙ Нодирабегим кўчаси	2022 йил	0,766	367,192	367,192	367,192	367,192	367,192	350,234			0,766	350,234			16,958	12,258	0,766	367,192	0,000	0,000		№ 54936 04.08.22 й	Танлов асосида
				16,958	16,958	16,958	16,958													0,000	0,000			
147	Фаровон МФЙ Котедж кўча	2022 йил	0,310	223,385	223,385	223,385	223,385	223,385	212,353					0,310	212,353	11,032	7,432	0,310	223,385	0,000	0,000		№ 55878 10.08.22 й	Танлов асосида
				11,032	11,032	11,032	11,032													0,000	0,000			
148	Туркистон МФЙ Туркистон кўчаси (ЖИМ Туркистон кўчаси)	2022 йил	0,167	124,658	124,658	124,658	124,658	124,658	116,288					0,167	116,288	8,370	4,070	0,167	124,658	0,000	0,000		№ 55658 09.08.22 й	Танлов асосида
				8,370	8,370	8,370	8,370													0,000	0,000			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км) *	Қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг тугаллаш вақтлари ушбу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига Қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қийматлари, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига Қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган қийматлари қолдиқ қийматлари, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига Қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган қийматлари қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. *	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан										Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига Ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига Ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлари	Тендер сандоллари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Буюртмачининг харажатлари	шундан								
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		цемент-бетон қоплама билан таъмирлаш			Буюртмачининг сақлаш харажатлари	қуввати (км)	қиймати						
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати											
149	Шарҳончек МФЙ Котедж кўча	2022 йил	0,290	228,151	228,151	228,151	228,151	228,151	217,634					0,290	217,634	10,517	7,617	0,290	228,151	0,000	0,000		№ 55664 09.08.22 й	Танлов асосида
				10,517	10,517	10,517	10,517													0,000	0,000			
150	Чек МФЙ Ёшлик кўчаси (43-ДИУМ кўчаси)	2022 йил	0,409	295,950	295,950	295,950	295,950	295,950	281,304					0,409	281,304	14,646	9,846	0,409	295,950	0,000	0,000		№ 55657 09.08.22 й	Танлов асосида
				14,646	14,646	14,646	14,646													0,000	0,000			
	Чортоқ тумани		**11,810**	**1 115,232**	**1 115,232**	**1 115,232**	**1 115,232**	**1 115,232**	**1 058,657**	**11,240**	**860,564**	**0,570**	**198,093**	**0,000**	**0,000**	**56,575**	**37,052**	**11,810**	**1 115,232**	**0,000**	**0,000**			
				56,575	**56,575**	**56,575**	**56,575**													**0,000**	**0,000**			
151	Хайрли МФЙ Ўрикзор кўчаси	2022 йил	0,800	66,360	66,360	66,360	66,360	66,360	62,977	0,800	62,977					3,383	2,204	0,800	66,360	0,000	0,000		№ 51024 14.07.22 й	Танлов асосида
				3,383	3,383	3,383	3,383													0,000	0,000			
152	Саркор МФЙ Чорвадор кўчаси	2022 йил	0,800	66,039	66,039	66,039	66,039	66,039	62,667	0,800	62,667					3,372	2,193	0,800	66,039	0,000	0,000		№ 51032 15.07.22 й	Танлов асосида
				3,372	3,372	3,372	3,372													0,000	0,000			
153	Нурафшон МФЙ Обод кўчаси	2022 йил	0,500	34,057	34,057	34,057	34,057	34,057	32,146	0,500	32,146					1,911	1,125	0,500	34,057	0,000	0,000		№ 51033 15.07.22 й	Танлов асосида
				1,911	1,911	1,911	1,911													0,000	0,000			
154	Багрикенглик МФЙ Гулистон кўчаси	2022 йил	0,800	64,407	64,407	64,407	64,407	64,407	61,090	0,800	61,090					3,317	2,138	0,800	64,407	0,000	0,000		№ 51034 15.07.22	Танлов асосида
				3,317	3,317	3,317	3,317													0,000	0,000			
155	Октерак МФЙ Октерак кўчаси	2022 йил	1,500	109,117	109,117	109,117	109,117	109,117	103,301	1,500	103,301					5,816	3,616	1,500	109,117	0,000	0,000		№ 52794 25.07.22 й	Танлов асосида
				5,816	5,816	5,816	5,816													0,000	0,000			
156	Ўрикзор МФЙ Ёшлик кўчаси	2022 йил	1,000	75,799	75,799	75,799	75,799	75,799	71,883	1,000	71,883					3,916	2,516	1,000	75,799	0,000	0,000		№ 52867 25.07.22 й	Танлов асосида
				3,916	3,916	3,916	3,916													0,000	0,000			
157	Деҳқонобод МФЙ Эҳсон кўчаси	2022 йил	1,040	81,398	81,398	81,398	81,398	81,398	77,293	1,040	77,293					4,105	2,705	1,040	81,398	0,000	0,000		№ 52888 25.07.22 й	Танлов асосида
				4,105	4,105	4,105	4,105													0,000	0,000			
158	Навбаҳор МФЙ Ғалаба ва Дўстлик кўчалари	2022 йил	2,800	255,045	255,045	255,045	255,045	255,045	242,459	2,800	242,459					12,586	8,486	2,800	255,045	0,000	0,000		№ 52883 25.07.22 й	Танлов асосида
				12,586	12,586	12,586	12,586													0,000	0,000			
159	Гулшан МФЙ Диллоҳ кўчаси	2022 йил	1,000	71,626	71,626	71,626	71,626	71,626	67,851	1,000	67,851					3,775	2,375	1,000	71,626	0,000	0,000		№ 54518 02.08.22 й	Танлов асосида
				3,775	3,775	3,775	3,775													0,000	0,000			
160	Кораскон шаҳарча Саркор МФЙ Чорвадор кўчаси	2022 йил	0,570	208,326	208,326	208,326	208,326	208,326	198,093			0,570	198,093			10,233	6,933	0,570	208,326	0,000	0,000		№ 54517 02.08.22 й	Танлов асосида
				10,233	10,233	10,233	10,233													0,000	0,000			
161	Бозорбоши МФЙ Қапанак кўчаси	2022 йил	1,000	83,058	83,058	83,058	83,058	83,058	78,897	1,000	78,897					4,161	2,761	1,000	83,058	0,000	0,000		№ 54893 04.08.22 й	Танлов асосида
				4,161	4,161	4,161	4,161													0,000	0,000			
	Чуст тумани		**16,241**	**2 041,213**	**2 041,213**	**2 041,213**	**2 041,213**	**2 041,213**	**1 939,766**	**15,241**	**1 175,189**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**764,577**	**101,447**	**67,890**	**16,241**	**2 041,213**	**0,000**	**0,000**			
				101,447	**101,447**	**101,447**	**101,447**													**0,000**	**0,000**			
162	Қуйи Карвон МФЙ Мустақиллик кўчаси	2022 йил	0,630	48,742	48,742	48,742	48,742	48,742	46,266	0,630	46,266					2,476	1,619	0,630	48,742	0,000	0,000		№ 51023 14.07.22 й	Танлов асосида
				2,476	2,476	2,476	2,476													0,000	0,000			
163	Мустақиллик МФЙ Мустақиллик кўчаси	2022 йил	1,500	98,066	98,066	98,066	98,066	98,066	92,431	1,500	92,431					5,635	3,235	1,500	98,066	0,000	0,000		№ 52046 20.07.22 й	Танлов асосида
				5,635	5,635	5,635	5,635													0,000	0,000			
164	Янгичак МФЙ Сиёб кўчаси	2022 йил	1,000	66,133	66,133	66,133	66,133	66,133	62,351	1,000	62,351					3,782	2,182	1,000	66,133	0,000	0,000		№ 52733 25.07.22 й	Танлов асосида
				3,782	3,782	3,782	3,782													0,000	0,000			
165	Янги Боғишамол МФЙ Мингбодом кўчаси	2022 йил	1,350	103,476	103,476	103,476	103,476	103,476	98,431	1,350	98,431					5,045	3,445	1,350	103,476	0,000	0,000		№ 52738 25.07.22 й	Танлов асосида
				5,045	5,045	5,045	5,045													0,000	0,000			
166	Деҳконобод МФЙ Охунбобоев кўчаси	2022 йил	1,032	85,784	85,784	85,784	85,784	85,784	81,337	1,032	81,337					4,447	2,847	1,032	85,784	0,000	0,000		№ 53534 28.07.22 й	Танлов асосида
				4,447	4,447	4,447	4,447													0,000	0,000			
167	Баймок МФЙ Янги обод кўчаси	2022 йил	1,020	98,651	98,651	98,651	98,651	98,651	93,769	1,020	93,769					4,882	3,282	1,020	98,651	0,000	0,000		№ 53520 28.07.22 й	Танлов асосида
				4,882	4,882	4,882	4,882													0,000	0,000			
168	Ютмас МФЙ Ғаппаббус кўчаси	2022 йил	1,000	84,642	84,642	84,642	84,642	84,642	80,234	1,000	80,234					4,408	2,808	1,000	84,642	0,000	0,000		№ 52872 25.07.22 й	Танлов асосида
				4,408	4,408	4,408	4,408													0,000	0,000			
169	Пансада МФЙ Саодат кўчаси, Маҳкамат кўчаси	2022 йил	1,072	97,428	97,428	97,428	97,428	97,428	92,587	1,072	92,587					4,841	3,241	1,072	97,428	0,000	0,000		№ 53547 28.07.22 й	Танлов асосида
				4,841	4,841	4,841	4,841													0,000	0,000			
170	Тепакўрғон МФЙ Бегубор кўчаси	2022 йил	1,095	113,086	113,086	113,086	113,086	113,086	107,716	1,095	107,716					5,370	3,770	1,095	113,086	0,000	0,000		№ 52919 20.07.22 й	Танлов асосида
				5,370	5,370	5,370	5,370													0,000	0,000			
171	Хўжаобод МФЙ Учкун кўчаси	2022 йил	0,620	45,167	45,167	45,167	45,167	45,167	42,094	0,620	42,094					3,073	1,473	0,620	45,167	0,000	0,000		№ 52908 25.07.22 й	Танлов асосида
				3,073	3,073	3,073	3,073													0,000	0,000			

Т/р	Объектлар номи на манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши на тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км) *	Қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдик молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. *	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан								Асосий фондларни ишга тушурилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдик молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдик қиймати	Тендер сандоғи баённомаси тасдиқлангани санаси на рақами	Лойиҳа экспертиза санаси на рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Буюртмачининг харажатлари	шундан	Қуввати (км)	қиймати				
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		цементо-бетон қоплама билан таъмирлаш			Буюртмачининг сақлаш харажатлари						
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати									
172	Саримсоктепа МФЙ Хур кўчаси	2022 йил	1,085	96,089	96,089	96,089	96,089	96,089	91,294	1,085	91,294					4,795	3,195	1,085	96,089	0,000	0,000		№ 52924 20.07.22 й	Танлов асосида
				4,795	4,795	4,795	4,795													0,000	0,000			
173	Бофанда МФЙ Қулбог кўчаси	2022 йил	0,805	58,613	58,613	58,613	58,613	58,613	55,085	0,805	55,085					3,528	1,928	0,805	58,613	0,000	0,000		№ 53526 28.07.22 й	Танлов асосида
				3,528	3,528	3,528	3,528													0,000	0,000			
174	Мунчуқтепа МФЙ Янги Хаёт кўчаси	2022 йил	0,600	498,310	498,310	498,310	498,310	498,310	475,952					0,600	475,952	22,358	16,658	0,600	498,310	0,000	0,000		№ 52948 25.07.22 й	Танлов асосида
				22,358	22,358	22,358	22,358													0,000	0,000			
175	Майдон МФЙ Шагалласуд, Лабисой кўчаси	2022 йил	1,000	79,236	79,236	79,236	79,236	79,236	75,011	1,000	75,011					4,225	2,625	1,000	79,236	0,000	0,000		№ 53544 28.07.22 й	Танлов асосида
				4,225	4,225	4,225	4,225													0,000	0,000			
176	Огасарой МФЙ сой бўйи, Тог йўли кўчаси	2022 йил	1,000	68,204	68,204	68,204	68,204	68,204	64,352	1,000	64,352					3,852	2,252	1,000	68,204	0,000	0,000		№ 54513 02.08.22 й	Танлов асосида
				3,852	3,852	3,852	3,852													0,000	0,000			
177	Бибиона МФЙ Бибиона кўчаси	2022 йил	1,032	97,059	97,059	97,059	97,059	97,059	92,231	1,032	92,231					4,828	3,228	1,032	97,059	0,000	0,000		№ 54515 02.08.22 й	Танлов асосида
				4,828	4,828	4,828	4,828													0,000	0,000			
178	Саблазор МФЙ Янгиер кўчаси	2022 йил	0,400	302,527	302,527	302,527	302,527	302,527	288,625					0,400	288,625	13,902	10,102	0,400	302,527	0,000	0,000		№ 55775 09.08.22 й	Танлов асосида
				13,902	13,902	13,902	13,902													0,000	0,000			
	Янгиқўрғон тумани		**13,449**	**2 199,066**	**2 199,066**	**2 199,066**	**2 199,066**	**2 199,066**	**2 092,214**	**11,207**	**1 018,597**	**2,242**	**1 073,618**	**0,000**	**0,000**	**106,852**	**73,230**	**13,449**	**2 199,066**	**0,000**	**0,000**			
				106,852	**106,852**	**106,852**	**106,852**													**0,000**	**0,000**			
179	Ровот МФЙ Ровот кўчаси	2022 йил	0,600	72,357	72,357	72,357	72,357	72,357	68,979	0,600	68,979					3,378	2,414	0,600	72,357	0,000	0,000		№ 50698 13.07.22 й	Танлов асосида
				3,378	3,378	3,378	3,378													0,000	0,000			
180	Суғлибулоқ МФЙ Сохибкор кўчаси	2022 йил	0,810	73,297	73,297	73,297	73,297	73,297	69,576	0,810	69,576					3,721	2,435	0,810	73,297	0,000	0,000		№ 50707 13.07.22 й	Танлов асосида
				3,721	3,721	3,721	3,721													0,000	0,000			
181	Қўрик МФЙ Ёркин кўчаси	2022 йил	0,782	97,828	97,828	97,828	97,828	97,828	93,122	0,782	93,122					4,706	3,259	0,782	97,828	0,000	0,000		№ 50682 13.07.22 й	Танлов асосида
				4,706	4,706	4,706	4,706													0,000	0,000			
182	Туман МФЙ Богичаман кўчаси	2022 йил	0,400	36,526	36,526	36,526	36,526	36,526	34,359	0,400	34,359					2,167	1,203	0,400	36,526	0,000	0,000		№ 50711 13.07.22 й	Танлов асосида
				2,167	2,167	2,167	2,167													0,000	0,000			
183	Говазон МФЙ Ёнлик кўчаси	2022 йил	0,600	40,787	40,787	40,787	40,787	40,787	38,476	0,600	38,476					2,311	1,347	0,600	40,787	0,000	0,000		№ 50650 13.07.22 й	Танлов асосида
				2,311	2,311	2,311	2,311													0,000	0,000			
184	Маданият МФЙ Узумзор кучаси	2022 йил	0,700	55,257	55,257	55,257	55,257	55,257	52,301	0,700	52,301					2,956	1,831	0,700	55,257	0,000	0,000		№ 50685 13.07.22 й	Танлов асосида
				2,956	2,956	2,956	2,956													0,000	0,000			
185	Кандиён МФЙ Шафтолизор кўчаси	2022 йил	0,700	72,483	72,483	72,483	72,483	72,483	68,945	0,700	68,945					3,538	2,413	0,700	72,483	0,000	0,000		№ 50680 13.07.22 й	Танлов асосида
				3,538	3,538	3,538	3,538													0,000	0,000			
186	Қайроқи МФЙ Ўзбекистон кўчаси	2022 йил	0,940	84,022	84,022	84,022	84,022	84,022	80,094	0,940	80,094					3,928	2,803	0,940	84,022	0,000	0,000		№ 50657 13.07.22 й	Танлов асосида
				3,928	3,928	3,928	3,928													0,000	0,000			
187	Октепа МФЙ Эгартош кўчаси	2022 йил	0,600	48,041	48,041	48,041	48,041	48,041	45,485	0,600	45,485					2,556	1,592	0,600	48,041	0,000	0,000		№ 50690 13.07.22 й	Танлов асосида
				2,556	2,556	2,556	2,556													0,000	0,000			
188	Салмон МФЙ Юқори Занг кўчаси	2022 йил	0,585	52,106	52,106	52,106	52,106	52,106	49,645	0,585	49,645					2,461	1,738	0,585	52,106	0,000	0,000		№ 50700 13.07.22 й	Танлов асосида
				2,461	2,461	2,461	2,461													0,000	0,000			
189	Хадикент МФЙ Қурама кўчаси	2022 йил	0,730	66,640	66,640	66,640	66,640	66,640	62,988	0,730	62,988					3,652	2,205	0,730	66,640	0,000	0,000		№ 52628 23.07.22 й	Танлов асосида
				3,652	3,652	3,652	3,652													0,000	0,000			
190	Богистон МФЙ Хуррам кўчаси	2022 йил	0,800	59,574	59,574	59,574	59,574	59,574	56,472	0,800	56,472					3,102	1,977	0,800	59,574	0,000	0,000		№52625 23.07.22 й	Танлов асосида
				3,102	3,102	3,102	3,102													0,000	0,000			
191	Юқори Навкент МФЙ Зафар кўчаси	2022 йил	0,700	80,040	80,040	80,040	80,040	80,040	76,402	0,700	76,402					3,638	2,674	0,700	80,040	0,000	0,000		№ 52632 23.07.22 й	Танлов асосида
				3,638	3,638	3,638	3,638													0,000	0,000			
192	Янги Богистон МФЙ Хўжабод кўчаси	2022 йил	0,360	22,968	22,968	22,968	22,968	22,968	21,647	0,360	21,647					1,321	0,758	0,360	22,968	0,000	0,000		№ 52601 23.07.22 й	Танлов асосида
				1,321	1,321	1,321	1,321													0,000	0,000			
193	Юқори Қорайғоч МФЙ Оксув 1 кўчаси	2022 йил	0,500	48,719	48,719	48,719	48,719	48,719	46,450	0,500	46,450					2,269	1,626	0,500	48,719	0,000	0,000		№ 52630 23.07.22 й	Танлов асосида
				2,269	2,269	2,269	2,269													0,000	0,000			
194	Ғаистон МФЙ Чарохкўр кўчаси	2022 йил	0,887	440,277	440,277	440,277	440,277	440,277	420,171			0,887	420,171			20,106	14,706	0,887	440,277	0,000	0,000		№ 54532 02.08.22 й	Танлов асосида
				20,106	20,106	20,106	20,106													0,000	0,000			
195	Намуна МФЙ Хамрох кўчаси	2022 йил	0,665	365,537	365,537	365,537	365,537	365,537	347,234			0,665	347,234			18,303	12,153	0,665	365,537	0,000	0,000		№ 54695 03.08.22 й	Танлов асосида
				18,303	18,303	18,303	18,303													0,000	0,000			

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳаий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км) *	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг умумий ҳажмини, шу жумладан, туманлар ва шаҳарлар кесимида, шу жумладан, буюртмачининг бошқа харажатлари *	01.01.2022 ҳол.га қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қийматлари, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.2022 ҳол.га қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қийматлари, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	01.01.22 ҳол.га қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қийматлари, шу жумладан буюртмачининг харажатлари *	2022 йил жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан								Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами	Лойиҳа экспертиза сана ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шундан						Буюртмачининг харажатлари	шундан						
										Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		цементо-бетон қоплама билан тўлдирлаш			Буюртмачининг сақлаш харажатлари	қувати (км)	қиймати				
										км	қиймати	км	қиймати	км	қиймати									
196	Юқори Навкент МФЙ Гармов кўчаси	2022 йил	1,000	117,800	117,800	117,800	117,800	117,800	112,367	1,000	112,367					5,433	3,933	1,000	117,800	0,000	0,000		№ 54876 04.08.22 й	Танлов асосида
				5,433	5,433	5,433	5,433													0,000	0,000			
197	Водий МФЙ Қодирий кўчаси	2022 йил	0,400	176,916	176,916	176,916	176,916	176,916	168,421			0,400	168,421			8,495	5,895	0,400	176,916	0,000	0,000		№ 54742 03.08.22 й	Танлов асосида
				8,495	8,495	8,495	8,495													0,000	0,000			
198	Истиқбол МФЙ Садоқат кўчаси	2022 йил	0,400	43,377	43,377	43,377	43,377	43,377	41,289	0,400	41,289					2,088	1,445	0,400	43,377	0,000	0,000		№ 50651 10.08.22 й	Танлов асосида
				2,088	2,088	2,088	2,088													0,000	0,000			
199	Исковот МФЙ Галаба кўчаси	2022 йил	0,290	144,515	144,515	144,515	144,515	144,515	137,792			0,290	137,792			6,723	4,823	0,290	144,515	0,000	0,000		№ 56455 12.08.22 й	Танлов асосида
				6,723	6,723	6,723	6,723													0,000	0,000			
	Консалтинг хизмати учун			208,950	208,950	208,950	208,950	208,950								208,950								
	Тақсимланмаган лимит			**168,270**	**168,270**	**168,270**	**168,270**	**168,270**																
	Жами:		**161,208**	**33 750,000**	**33 750,000**	**33 750,000**	**33 750,000**	**33 750,000**	**31 811,670**	**128,821**	**13 266,363**	**17,729**	**7 516,408**	**14,658**	**11 028,899**	**1 770,060**	**1 113,409**	**161,208**	**33 581,730**	**0,000**	**0,000**			
				1 770,060	**1 770,060**	**1 770,060**	**1 770,060**													**0,000**	**0,000**			

"КЕЛИШИЛДИ"
Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи
_____ **З.Бахриддинов**
"___" _____ 2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"
Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари
_____ **И.Абдуғаниев**
"___" _____ 2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"
"Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
_____ **О.Назаров**
"___" _____ 2022 йил.