

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 114/22

19 10 2022 йил

Денов ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар туғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани “Галаба” МФЙ, Шар-Шар кишлоғидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					ставка	сумма	
	Денов тумани “Галаба” МФЙ, Шар-Шар кишлоғидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	6 782 609	15%	1 017 391	7 800 000
	Жами			6 782 609		1 017 391	7 800 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 7 800 000 (Етти миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қелишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % микдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан туловни амалга оширади.

3.2. Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 85 % тулов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТГБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизадан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачи»га тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тулашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тулаб қўйилган бўлса, туланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

«Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада курсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи талаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон талаб ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»

«Прогресс» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.

Мустақиллик кўчаси, 43а уй

Тел/факс: (0376) 41-33-260

Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001

ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110

МФО: 00356

«Ипотека банк» Вилоят филиали

А. ЖУРАЕВ

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК:

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

А. АРАМОВ



«Иш бажарувчи» ва «Буюртмачи»нинг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишига асос бўлади.

2022 йил /

А.Музафаров

2022 йилдаги 114/22- сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Галаба" МФЙ, Шар-Шар кишлоғидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хокимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 7 800 000 (Етти миллион саккиз юз минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўлади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Денов тумани "Галаба" МФЙ, Шар-Шар кишлоғидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	7 800 000
	Жами:		7 800 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори: А. Жураев



Буюртмачи ташкилотнинг
директори: А. Арамов



2022 йилдаги 114/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№114/22-сонли

Денов тумани "Галаба" МФЙ, Шар-Шар кишлоғидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув
блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик
назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи
хизмати" ИК** Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, барча бирламчи рухсат берувчи
ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик
геологияси, АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш,
муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини
экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлаймиз.

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишларини бажариш лозим бўлса,
Лойиҳалаш қорхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюрмачининг келишуви асосида ҚҚС билан
7 800 000 (Етти миллион саккиз юз минг) сўмдан ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор:



А. Жураев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати" ИК
раҳбари:



А. Арамов

№	Объект	Год	№	2022 год				2022 год				2022 год				2022 год				№	Объект
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	96	1 216,843	1 216,843	1 216,843	1 216,843	1 158,566	1 107,260	51,306	11,655	96	1 216,843		58,277	№8708 18.04.2022	LOT 22411006009480 9481 кв метр 13.03.2022	"MAKSIUS QUILISH VA TAMIN BUTASH" MCHU			
2	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	96	1 166,079	1 166,079	1 166,079	1 166,079	1 109,932	1 066,791	43,142	11,229	60	1 166,079		56,147	№8800 27.04.2022	LOT 22411006009118 9118 кв метр 19.03.2022	"MLAKONION TRAD" MCHU			
3	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	60	1 065,535	1 065,535	1 065,535	1 065,535	1 014,137	976,553	37,584	10,280	60	1 065,535		51,398	№8874 26.04.2022	LOT 22411006009521 9521 кв метр 17.03.2022	"OTABEK-S"XK"			
4	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	96	1 453,919	1 453,919	1 453,919	1 453,919	1 383,944	1 329,540	54,403	13,995	96	1 453,919		69,976	№8930 25.04.2022	LOT 22411006009117 9117 кв метр 17.03.2022	"OTABEK-S"XK"			
5	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	96	1 349,904	1 349,904	1 349,904	1 349,904	1 283,061	1 232,016	53,044	12,969	96	1 349,904		64,843	№8915 21.04.2022	LOT 22411006009118 9118 кв метр 17.03.2022	"OTABEK-S"XK"			
6	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	96	1 291,460	1 291,460	1 291,460	1 291,460	1 229,501	1 177,220	52,281	12,392	96	1 291,460		61,959	№8946 22.04.2022	LOT 22411006009119 9119 кв метр 17.03.2022	"KARLIN-TRANS"XK"			
7	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	96	1 308,949	1 308,949	1 308,949	1 308,949	1 246,127	1 193,618	52,509	12,564	96	1 308,949		62,822	№8979 27.04.2022	LOT 22411006009777 9777 кв метр 18.03.2022	"OTABEK-S"XK"			
8	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	96	1 258,945	1 258,945	1 258,945	1 258,945	1 198,591	1 146,735	51,856	12,071	96	1 258,945		60,354	№8935 23.04.2022	LOT 22411006009511 9511 кв метр 13.03.2022	"DENOV-SHIT" TAPAKKHET" IPOK"			
9	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	40	1 007,207	1 007,207	1 007,207	1 007,207	958,784	920,037	38,747	9,685	40	1 007,207		48,423	№9410 29.04.2022	LOT 22411006009109 9109 кв метр 20.03.2022	"DIONIN KTXK"			
10	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	40	1 010,334	1 010,334	1 010,334	1 010,334	961,757	922,969	38,787	9,715	40	1 010,334		48,577	№8977 28.04.2022	LOT 22411006009875 9875 кв метр 20.03.2022	"MLAKONION TRADE" MCHU			
11	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	140	1 598,792	1 598,792	1 598,792	1 598,792	1 522,395	1 451,335	70,861	15,279	140	1 598,792		76,397	№8915 22.04.2022	LOT 22411006009471 9471 кв метр 20.03.2022	"CAPHOSE KAPITAJI HRBECT"			
12	Девон Групп "Линконт" - филиалы реконструкция объекта (40 Урнин ялн бно кршт бнл)	2022 й	96	1 316,388	1 316,388	1 316,388	1 316,388	1 253,199	1 200,593	52,606	12,638	96	1 316,388		63,189	№8960 22.04.2022	LOT 22411006009498 9498 кв метр 13.03.2022	"KONPRIKES INVEST" MCHU			

№	Объект/вид на инвестиция	Курсиш башланган күн/таарих	Долбоору (инвестиция) суммасы	2022 йил учун илгирки сўйымлар суммалары				2022 йилда фондданишига тўлиқландырылган				2022 йилда фондданишига тўлиқландырылган		01.01.22 й.		01.01.22 й.		Тасвир (саноат) сўйимга боғлиқлиги	Курслар (саноат) сўйимга боғлиқлиги	Курслар (саноат) сўйимга боғлиқлиги	
				01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.				01.01.22 й.
1	Улуу туманидаги 45-мактаб (3601-бўғим) мажмуи бинонинг мукаммал таъмирлаш ва 210-бўғимга қўйиш (бино сўйим) реконструкция ишлари	2021 й	570	2618,123			189,437	68,218	68,218							121,219	3965,22.02.2021	1406-6-1/1435.03.03.2021	ДЖТ 10380 332 21.08.21	"САНОАТТЕХНОМАК" ИЧФ	
	Мураббо тумани 23-мактаб (130-бўғим) мажмуи бинонинг мукаммал таъмирлаш ва 120-бўғимга қўйиш (бино сўйим) реконструкция ишлари	2021 й	270	1935,647			158,614	66,558	66,558							92,056	1407.04.02.2021	1406-6-1/1258.22.02.2021	ДЖТ 10351 155 10.08.21	"SAID ABBOS ISKANDAROV" XK	
				94,536																	
	Алтоғ тумани 14-мактаб (480-бўғим) мажмуи бинонинг мукаммал таъмирлаш ва 180-бўғимга қўйиш (бино сўйим) реконструкция ишлари	2021 й	660	4531,222			283,268	68,480	68,480							214,788	3407.13.02.2021	1406-6-1/1034.03.02.2021	ДЖТ 10292 271 20.04.21	"AVZI MERSINISO QURILISH" XK	
				12624																	
	Давон туманидаги 20 мактаб (330) уриши қўйиш (бино сўйим) ва 320 уриши мажмуи бинонинг мукаммал таъмирлаш	2021 й	650	5040,606			392,311	154,547	154,547							237,764	3408.20.1/86	12.06.2021	1401.06.01.06.05 28.07.2021	ДЖТ 1014 4108 били 31.08.21	"БИНОФАС АЛТО СЕРВИС МУКОБИ МАЛИКА ТРАКТОР ПАКНИ КОРПОРАЦИЯ"
				285,318																	
	Олтинсой туманидаги 45 мактаб (300) уриши қўйиш (бино сўйим)	2021 й	330	3667,929			219,491	46,475	46,475							173,016	66-0201/1561	12.07.2021	1404.06.01.06.09 30.07.2021	ДЖТ 1400 4124 31.08.21	"FARUJ ERKIN O'G'LI" XK
				207,619																	
5% кредиткор сарфдорлик																					
	Қорағач (Балчиқон) туманидаги 330 уриши қўйиш (инвестиция) ишлари 7-сонли мактабни реконструкция қилиш			117,125			117,125														"Чинар" КТХФ
3	Жапон музоамма таъмирлаш	Уриш	1 774	12 433,913			12 286,788	13 005,000	11 357,525							897,764					
				470,623			331,498	331,498	331,498												
1	Бойкон тумани "Худайбергали" МФЙ даги 36-сонли мактабни (624) уриш мукаммал таъмирлаш) мукаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 555,538			4 502,603	4 283,467	4 163,576							219,136	3408.24.12.2021 й	1401.06.01.06.11 27.01.2022 й	1401.06.01.06.11 30.03.2022 й	ДЖТ 2241 1006007008 7410 сон били 30.03.2022 й	"МУҚТАДОР-ИХТИСОС-ТАЪМИР" МЧЖ
				172,826			119,891	119,891	119,891												
2	Қунағрон тумани "Осеол" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624) уриш мукаммал таъмирлаш) мукаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625			4 457,690	4 240,770	4 121,480							216,920	3408.24.12.2021 й	1401.06.01.06.11 30.03.2022 й	ДЖТ 2241 1006007010 7410 сон били 30.03.2022 й	"ООО DINORA" МЧЖ	
				172,225			119,290	119,290	119,290												
3	Қунағрон тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526) уриш мукаммал таъмирлаш) мукаммал таъмирлаш	2022 й	526	3 367,750			3 326,495	3 164,786	3 072,470							161,709	3408.24.12.2021 й	1401.06.01.06.11 30.03.2022 й	ДЖТ 2241 1006007008 7410 сон били 30.03.2022 й	"ООО ZARAVUT SOY QURILISH" МЧЖ	
				133,571			92,316	92,316	92,316												
Тасвирландирилган динлар																					

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159411 на приобретение Денов тумани "Галаба" КФЙ, Шар-Шар кишлогигади 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛСХ учун

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 10:14

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 159411.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Галаба" КФЙ, Шар-Шар кишлогигади 12-мактаб

	филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛСХ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 000 000.00
Стартовая сумма	8 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	77	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	15	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	15	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	8 000 000.00	8 000 000.00 UZS	8 000 000.00	00.00	8 000 000.00	12.10.2022 17:55:47	19.5
ПРОГРЕСС МЧЖ	8 000 000.00	7 800 000.00 UZS	7 800 000.00	00.00	7 800 000.00	10.10.2022 14:49:58	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	65	19.5	84.5
ПРОГРЕСС МЧЖ	75	20	95

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159411 от 14.10.2022 года на приобретение Денов тумани "Галаба" КФЙ, Шар-Шар кишлогидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛСХ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП