

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий вилояти худудий филиали томонидан низом асосида раҳбар А.Хўжаев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "OQ TULPOR ELESTROY" МЧЖ номидан Низом асосида директори Нарзиев А иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома бўйича "Навоий шаҳар Лев Толстой кўчаси 1-уй атрофини ободонлаштирган ҳолда болалар майдончаси қуриш амалга ошириладиган ишлари" объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган тендер натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг (2022 йил "05" октябрдаги 155948-сон баённома) қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 107 946 747.00 (бир юз қирк етти миллион туккиз юз қирк олти минг етти юз қирк етти) сўм ни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 30 кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида

- 3 иш куни мобайнида хабардор қилиш;

- ёрдамчи пудратчи билан тузилган шартномалар қиймати ўзгармасдан тузилиши белгилаб қўйилсин.

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш майдонини кўриқланишини таъминлаш;

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади



7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
  - ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;
  - Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
  - молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
  - мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўyxатини тақдим этиш;
  - мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;
10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказиши, бу **32 384 024 (уттиз икки миллион уч юз саксон турт минг йигирма турт)** сўмни ташкил этади.
12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)
13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

#### VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.



18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.
19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.
22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
- Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.
24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.
25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.
28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.
30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
- Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.
31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.



32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтларини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **VII. Ишларини қўриқлаш**

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

39. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### **X. Кафолатлар**

43. Пудратчи:



- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 24 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Навоий вилоят иқтисодий судида кўриб чиқилади.

## **XI. Шартномани бекор қилиш**

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.



## **XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томондан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Навоий вилоят иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

## **XIV. Қоррупцияга қарши кураш бўйича қўшимча шартлар**

65. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги “Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6313-сонли Фармонининг 3-қисм в - бандига мувофиқ:

- ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борадиган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд мижозларга ва ҳар қандай тегишли ҳамкорларига, шунингдек,



бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга ("Иштирокчи Томонлар") моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, таклифлар (шу жумладан, чекланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совғалар ва бошқа мулкий имтиёзлар, мукофотлар ва манфаат (пул ёки ҳар қандай қиймат кўринишида)) бермасликни яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини таклиф қилмасликни, бермасликни кафолатлайди ва шунга мажбур.

-бир тараф коррупцияга қарши амалдаги қонун ҳужжатлари, коррупция бўйича қўлланиладиган сиёсат ва қоидалар талаблари бузилган тақдирда, бошқа тарафни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бу шартномани бекор қилишга ҳақли. Иккинчи тарафга тегишли билдиришнома юборган вақтдан бошлаб шартнома бекор қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолда, биринчи тарафга етказилган барча зарарни қоплайди.

## XV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Шартнома амал қилиш муддати 2021 йил 31-декабрга қадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий кучга киради.

## XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

### "БУЮРТМАЧИ"

"Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Навоий

вилояти ҳудудий филиали

Манзил: Навоий шаҳри,

А.Темур кучаси 4 уй

СТИР: 307910413

л/с: 100021860124017069902110002

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Газначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 201122919

Раҳбар:

А. Хўжаев

### "ПУДРАТЧИ"

"OQ TULPOR  
ELESTROY" МЧЖ

Манзил: Кармана тум

Варк МФЙ

тел 90-665-68-28

СТИР: 308 789 357

Банк номи: Ипотека банк

АТИБ Навоий фил

МФО: 00 205

х/р: 2020 8000 7054 2853 6001

ОКЭД

YURIDIK XULOSA (Shartnoma yuzasidan)

O'zbekiston Respublikasining 29.01.1998 yildagi "Xorijlik yuridik sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunning 21-moddasiga asosan shartnoma predmetining amaldagi qonunchilik muvofiqi yuzasidan huquqiy ekspertiza o'tkazildi. O'tkazilgan huquqiy ekspertizadan maqsad tomonlar o'rtasida tuzilgan shartnoma (bitimning) nredmeti, shartlar, tomonlarning javonparak masalalari handa nizolarni hal qilish fardoi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarga muvofiqliqi aniqlashdan iboratdir. Shartnomaning barcha shartlari O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kengashining 24 va 26-hokimati talablariga to'liq javob beradi. Mazkur Shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq to'g'ri tuzilgan.

Раҳбар:

А. Нарзиев



Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ

1-илова

Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийматининг жами
			1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак			
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Навоий шаҳар Лев Толстой кўчаси 1-уй атрофини ободонлаштирган қолда болалар майдончаси қуриш амалга ошириладиган ишлари		107 946 747,00											107 946 747,0	107 946 747,0	

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда иншоотнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади.  
1. Маъқул жадвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб ҳисобланади.  
2. Келгуси йиллардаги қурилиш ишлари учун ҳам шундай график тузилади.

БҮЮРТМАЧИ:

Раҳбар  
М.Ў.

ПУДРАТЧИ:  
Раҳбар  
М.Ў.

“Навоий шаҳар Лев Толстой кўчаси 1-уй атрофини ободонлаштирган қолда болалар майдончаси қуриш амалга ошириладиган ишлари” (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шарти	2022 йил учун қурилиш қиймати											
	ойлар											
	январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр
30 % бўнак(аванс) тўлови										32 384 024		
65 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан										70 165 386		
5 % тўлов кафолат муддати тугаганидан сўнг										5 397 337		

БҮЮРТМАЧИ:  
Раҳбар  
М.Ў.

ПУДРАТЧИ:  
Раҳбар  
М.Ў.



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155948 на приобретение Навоий вилояти Навоий шаҳар Лев Толстой кўчаси 1-уй атрофини ободонлаштирган холда болалар майдончаси қуриш амалга ошириладиган ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 05.10.2022

Время рассмотрения 05.10.2022 09:50

Закупочная комиссия Уй-жой эксплуатация хужалиги лифтларини алмаштириш, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш худудий бошқармалари бошлиғи	Uy-joy komunal xizmat ko'rsatish hududiy boshqarmasi
<b>Секретарь комиссии</b>	MUXAMMADIYEV SANJAR QAXRAMONOVICH	Marketing bo'limi bosh mutaxassisi	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
<b>Член комиссии</b>	Ruziyev Suhrobjon Erkinovich	раҳбари	"Уйжойфондинспекцияси"нинг вилоят худудий инспекцияси бошлиғи
<b>Член комиссии</b>	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	yuristkonsult	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
<b>Член комиссии</b>	Хамроев Зокир	bosh muhandis	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial
<b>Член комиссии</b>	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	филиал раҳбари	KXUM va JT hamda ITOQ buyicha IK DUK Navoiy filial

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.10.2022 года № лота 155948.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Навоий вилояти Навоий шаҳар Лев Толстой кўчаси 1-уй атрофини ободонлаштирган холда болалар майдончаси қуриш амалга ошириладиган ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	108 518 462.00
Стартовая сумма	108 518 462.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар



хамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишларни ўз вақтида сифатли бажарганлигини асослантирувчи хужжатлар ҳамда бюртмачи томонидан қўйилган ишларга ўхшаш объектлар қилинганлиги (Охирги 3-йиллик шартномалар, давлат далолатномалари ва охирги Ф-3 нусхалари)(ушбу объект бўйича таклик сумма ва кунларни ҳамда физик иш хажмларини тасдиқлаб юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	20	хаммаси бор	15	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	20	Барчаси мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	5	хаммаси бор	5	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	5	Барчаси мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий ҳолати туғрисида таҳлилий жадвал (бажарган иш хажми, ҳисобланган иш ҳақи миқдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳолати туғрисида таҳлилий жадвал (бажарган иш хажми, ҳисобланган иш ҳақи миқдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	хаммаси бор	8	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	10	Барчаси мавжуд	6	Экспертная		

Критерий №4 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охирги 12 ой давомида иш ҳақи ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охирги 12 ой давомида иш ҳақи ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	15	хаммаси бор	10	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	15	Барчаси мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни камида СС гача 8 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 10 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	18	хаммаси бор	18	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	18	Барчаси мавжуд	18	Экспертная		

Критерий №6 Ходимлар малакаси маълумоти туғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3,5 йилдан кам бўлмаган 4 та олий маълумотли курилиш мутахассислари туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	хаммаси бор	8	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	10	Барчаси мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №7 20% банк айланма маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	7	хаммаси бор	7	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	7	Барчаси мавжуд	7	Экспертная		

Критерий №8 Мавжуд техника ва жихозлар туғрисида статистика бўлимидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение



Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	10	хаммаси бор	10	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	10	Барчаси мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №9 Солик ва молиявий хисоботлар 01.01.2022 йил ҳолатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг [my.soliq.uz](http://my.soliq.uz) порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги туғрисида QR-кодди маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	5	хаммаси бор	5	Экспертная		
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	5	Барчаси мавжуд	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	108 518 462.00	108 220 348.00 UZS	108 220 348.00	00.00	108 220 348.00	04.10.2022 14:53:41	29.92415
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	108 518 462.00	107 946 747.00 UZS	107 946 747.00	00.00	107 946 747.00	04.10.2022 14:44:49	30

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK	51.8	29.92415	81.72415
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	60.2	30	90.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155948 от 05.10.2022 года на приобретение Навоий вилояти Навоий шаҳар Лев Толстой кўчаси 1-уй атрофини ободонлаштирган холда болалар майдончаси қуриш амалга ошириладиган ишлари определила победителем:

MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY  
308789357

и резервный исполнитель: ASL-MANTAJ-EXSPRESS XK (303464164)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	JUMANIYOZOV NURIDDIN MUZAFFAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURONOV XASAN NEMATILLOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хамроев Зокир	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BO'RIYEV ANVAR NORMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**

Навоий вилоят ҳокимининг ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги "Қўп квартиралли уйлارни бошқариш тизимини янги тақомиллаштириш тўғрисида"ги ПҚ-5152-сонли қарорнинг 3-илоvasи ижросини таъминлаш мақсадида Навоий вилоятида 2022 йилда республика бюджетли маблағлари ҳисобидан қўп квартиралли уй-жойларнинг туташ ҳудудларини ободонлаштириш буйича

**МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Т/р	МФЙ	Ҳудудлар номи	Уй рақами	Объектнинг эълани қиммати (шартнома асосида шўнингдек, буюртмачининг бошқа харажатлари) (млн.сум)	Кураниш бошланган ва тугалланган йили	Шу жумладан иш турлари буйича										Топшириш муддати	Экспертиза ҳужжатини қабул қилинган санаи	Тасдиқланган таслоб баёнининг р. вақтинчи санаи	Пудловчи ташкилот номи							
							Болалар майдончасини		Ирригация тармоқларини таъмирлаш		Ирригациянинг бетонлаш		Ташқи ёритиш тизимини таъмирлаш ва янгисига алмаштириш		Умумий фонддаги дозаларнинг қуриш						Шундан						
							Қуриш		Таъмирлаш		узунлиги (п/м)	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	майdonи (минг кв.м)	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	Сони (дона)	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)					Сони (дона)	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	Буюртмачи харажатлари				
							Сони (дона)	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)	Сони (дона)	Талаб этиладиган маблаг (млн.сум)													Жами	Ўй ва омега харажатлари	Экспертиза харажатлари	Топшириш харажатлари	Бошқа харажатлари
<b>Хатирчи тумани</b>																											
1	1	Фаровон	Пулкан	26	64,05	2022 йил									1	60,44	60,44	3,61	1,18	0,20	0,50	1,81	60	10.06.2022 №46396	12.07.2022 №14165	"BEKTOSH" МСҲ	
2	2	Фаровон	Пулкан	27	63,98	2022 йил									1	60,37	60,37	3,61	1,18	0,20	0,50	1,81	60	10.06.2022 №46391	12.07.2022 №14166	"BEKTOSH" МСҲ	
Хатирчи тумани буйича жами харажатлар					128,04		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	120,81	120,81	7,22	2,20	0,40	1,00	3,62					
<b>Нурота тумани</b>																											
5	1	Мирниқор	С.Сиддиқов кўчаси	67/1	98,55	2022 йил									1	93,93	93,93	4,62	1,10	0,20	0,50	2,82	60	10.06.2022 №46401	12.07.2022 №14168	"NAVOIY POLIMER SERVIS" XK	
6	2	Ибн Сино	Парти Узоқ массиви	1	132,22	2022 йил									1	126,62	126,62	5,60	1,10	0,20	0,50	3,80	60	10.06.2022 №46415	12.07.2022 №14167	"NAVOIY POLIMER SERVIS" XK	
Нурота тумани буйича жами харажатлар					230,77		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	220,55	220,55	10,22	2,20	0,40	1,00	6,62					
<b>Навбахор тумани</b>																											
7	1	Бешрабат	Бобуршоҳ	4	132,12	2022 йил									1,0	126,6	126,6	5,5	1,0	0,2	0,5	3,8	60	10.06.2022 №46411	05.07.2022 №13793	"NAVOIY POLIMER SERVIS" XK	
Навбахор тумани буйича жами харажатлар					132,12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	126,6	126,6	5,5	1,0	0,2	0,5	3,8					
<b>Кизилтепа тумани</b>																											
9	1	А.Навоий	Бадор	43	8,2	2022 йил					0,07	7,5				7,5	0,7	0,3	0,2			0,2	30	08.06.2022 №46128	30.06.2022 №111387	IMRON NUR POYDEVORI MЧЖ	
10	2	А.Навоий	Навоий	1	3,0	2022 йил							1,0	2,7		2,7	0,4	0,1	0,2			0,1	20				
11	3	А.Навоий	Навоий	2	3,0	2022 йил							1,0	2,7		2,7	0,4	0,1	0,2			0,1	20				
12	4	А.Навоий	Навоий	3	5,8	2022 йил							2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20				
13	5	А.Навоий	Навоий	5	3,0	2022 йил							1,0	2,7		2,7	0,4	0,1	0,2			0,1	20				
14	6	А.Навоий	Навоий	6	5,8	2022 йил							2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20				
15	7	А.Навоий	Навоий	7	5,8	2022 йил							2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20				
16	8	Ўзбекистон	Ўзбекистон шох	13	5,8	2022 йил							2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20				
17	9	Ўзбекистон	Ўзбекистон шох	15	5,8	2022 йил							2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20				
18	10	Ўзбекистон	Ўзбекистон шох	17	5,8	2022 йил							2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2			0,2	20				
19	11	Ўзбекистон	Ўзбекистон шох	19,21	11,3	2022 йил							4,0	10,7		10,7	0,6	0,1	0,2			0,3	20				
																09.06.2022 №46201	23.06.2022 №106413	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MЧЖ									

20	12	Ўзбекистон	Мустақиллик	2	5,8	2022 йил								2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20				
21	13	Ўзбекистон	Мустақиллик	3	5,8	2022 йил								2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20	09.06.2022 №46201	23.06.2022 №106413	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MCHJ	
22	14	Ўзбекистон	Мустақиллик	4	5,8	2022 йил								2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20				
23	15	Ўзбекистон	Мустақиллик	5	5,8	2022 йил								2,0	5,4		5,4	0,4	0,1	0,2		0,2	20				
24	16	А.Навоний	Навоний	7	132,2	2022 йил								1,0	126,6	126,6	5,6	1,1	0,2	0,5		3,8	60	10.06.2022 №46404	05.07.2022 №13788	"NAVOIY-DIL-FAXRI" MCHJ	
25	17	Ўзбекистон	Дўстлик	6	132,2	2022 йил								1,0	126,6	126,6	5,6	1,1	0,2	0,5		3,8	60	10.06.2022 №46410	05.07.2022 №13789	"NAVOIY-DIL-FAXRI" MCHJ	
		Қизилтепа тумани бўйича жами харажатлар			351,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,07	7,5	27,0	72,4	2,0	253,2	333,1	18,0	3,9	3,1	1,0	10,0			
<b>Кармана тумани</b>																											
26	1	Сардоба	Зарафшон кўчаси	3	89,5	2022 йил	1,0	84,9									84,9	3,6	0,9	0,2		2,5	50	13.04.2021 №6186	28.08.2022 № 136918	IMRON NUR FONDATORI MCHJ	
27	2	Сардоба	Бухоро кўчаси	1	11,2	2022 йил					0,12	10,0					10,0	1,2	0,3	0,2		0,3	30				
28	3	Сардоба	Бухоро кўчаси	18	10,7	2022 йил					0,12	10,0					10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
29	4	Сардоба	Зарафшон кўчаси	6	10,7	2022 йил					0,12	10,0					10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
30	5	Сардоба	Зарафшон кўчаси	7	10,9	2022 йил					0,20	10,0					10,0	0,9	0,4	0,2		0,3	30				
31	6	Сардоба	Зарафшон кўчаси	9	10,7	2022 йил					0,12	10,0					10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
32	7	Сардоба	Зарафшон кўчаси	10	10,9	2022 йил					0,09	10,0					10,0	0,9	0,4	0,2		0,3	30				
33	8	Сардоба	Зарафшон кўчаси	11	10,9	2022 йил					0,09	10,0					10,0	0,9	0,4	0,2	0,5	0,3	30	08.06.2022 №46123	05.07.2022 №13812	"EVEREST-SARLOCHIN" MCHJ	
34	9	Сардоба	Беруний кўчаси	2	10,7	2022 йил					0,15	10,0					10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
35	10	Сардоба	С.Айний кўчаси	12	10,7	2022 йил					0,20	10,0					10,0	0,7	0,3	0,2		0,3	30				
36	11	Фарход	Ширин кўчаси	5	11,1	2022 йил					0,09	10,0					10,0	1,1	0,6	0,2		0,3	30				
37	12	Фарход	Ширин кўчаси	9	11,1	2022 йил					0,10	10,0					10,0	1,1	0,6	0,2		0,3	30				
38	13	Фарход	Ширин кўчаси	10	11,1	2022 йил					0,135	10,0					10,0	1,1	0,6	0,2		0,3	30				
39	14	Фарход	Ширин кўчаси	16	14,6	2022 йил					0,20	13,3					13,3	1,3	0,7	0,2		0,4	30				
40	15	Фарход	Ширин кўчаси	50/3	11,0	2022 йил					0,09	10,0					10,0	1,0	0,5	0,2		0,3	36				
41	1	Сардоба	Зарафшон кўчаси	3	2,9	2022 йил								1,0	1,8		1,8	1,1	0,9	0,2		0,1	20				
42	2	Сардоба	Бухоро кўчаси	1	2,3	2022 йил								1,0	1,8		1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
43	3	Сардоба	Бухоро кўчаси	18	2,3	2022 йил								1,0	1,8		1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
44	4	Сардоба	Зарафшон кўчаси	6	2,3	2022 йил								1,0	1,8		1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20	09.06.2022 №46197	23.06.2022 №105710	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MCHJ	
45	6	Сардоба	Зарафшон кўчаси	9	2,3	2022 йил								1,0	1,8		1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
46	9	Сардоба	Беруний кўчаси	2	2,3	2022 йил								1,0	1,8		1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
47	10	Сардоба	С.Айний кўчаси	12	2,3	2022 йил								1,0	1,8		1,8	0,5	0,3	0,2		0,1	20				
		Кармана тумани бўйича жами харажатлар			261,2		1,0	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,83	143,0	7,0	12,5	0,0	0,0	240,4	20,8	9,0	4,1	0,5	7,2			
<b>Кониҳмеҳ тумани</b>																											
48	1	Бирлик	Ибн Сино кўчаси	15	98,5	2022 йил								1,0	93,9	93,9	4,6	1,1	0,2	0,5		2,8	60	10.06.2022 №46416	05.07.2022 №13792	"HAZORA NON SAVDO" XK	
49	2	Бирлик	Ибн Сино кўчаси	86	98,5	2022 йил								1,0	93,9	93,9	4,6	1,1	0,2	0,5		2,8	60	10.06.2022 №46417	05.07.2022 №13793	"HAZORA NON SAVDO" XK	
50	3	Зафаробод	Шодлик кўчаси	14	112,1	2022 йил	1,0	107,6									107,6	4,5	1,1	0,3		3,2	50	10.06.2022 №46363	26.08.2022 №140947	TRADE BUILDING SERVICE STAR MCHJ	
51	4	Зафаробод	Шодлик кўчаси	7	16,1	2022 йил					0,20	15,1					15,1	1,0	0,4	0,2		0,5	30				
52	5	Зафаробод	Шодлик кўчаси	14	16,8	2022 йил					0,15	15,1					15,1	1,7	1,1	0,2		0,5	30	08.06.2022 №46136	30.06.2022 №11397	IMRON NUR FONDATORI MCHJ	
53	6	Зафаробод	Шодлик кўчаси	17	21,5	2022 йил					0,24	20,1					20,1	1,4	0,6	0,2		0,6	30				
		Кониҳмеҳ тумани бўйича жами харажатлар			363,6		1,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,59	50,3	0,0	0,0	2,0	187,9	345,7	17,9	5,4	1,1	1,0	10,4			









118	9	Курувчи	4-кичик туман	20	3,5	2022 йил										2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2			0,1	20	09.06.2022 №40166	23.06.2022 №105704	UNIVERSAL BUILDING KARMANA MFDK
119	10	Курувчи	4-кичик туман	31	3,5	2022 йил										2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2			0,1	20			
120	11	Курувчи	4-кичик туман	29	3,5	2022 йил										2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2			0,1	20			
121	12	Курувчи	4-кичик туман	30	3,5	2022 йил										2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2			0,1	20			
122	13	Курувчи	4-кичик туман	26	3,5	2022 йил										2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2			0,1	20			
123	14	Курувчи	4-кичик туман	21	6,9	2022 йил										4,0	6,2					6,2	0,7	0,3	0,2			0,2	20			
124	15	Курувчи	4-кичик туман	22	3,5	2022 йил										2,0	3,1					3,1	0,4	0,1	0,2			0,1	20			
		Зарафшон шаҳар бўйича жами даражатлар				380,6		3,0	313,5	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	37,1	0,0	0,0			358,6	22,0	6,7	3,0	1,5		10,8				
		Навоний вилояти бўйича жами даражатлар				3 188,9		11,0	3 188,5	5,0	42,5	0,0	0,0	10,0	77,0	58,0	122,0	7,0	909,1	2 999,9	188,9	65,5	23,9	9,5	90,0							
		Тақсимланмаган лимит				102,1																										
		Навоний вилояти бўйича жами:				3 291,0																										

Илоҳ: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги "Қўп квартиралар уйлари бошқаруш тизimini янада тақсимлаштириш тўғрисида"ги ПҚ-3152-сонли қарорнинг 3-илоҳаси ижросини таъминлаш бўйича Навоний вилоятидаги қўп қаватли-ўй-жойлар тўташ ҳудудларини таъмирлаш ва ободонлаштириш юзасидан ажратилган маблағдан тақсимланмаган қисмдан дастури аҳлига етказиш мақсадига зарурият туғилганда буртпачи сақлаш харажатлари учун фойдаланиши қўда тутилсин

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоний вилояти Уй-жой коммунал  
хизмат курсатини бошқармаси бошлиғи  
Н.Жуманиёзов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Навоний вилояти Молия бош  
бошқармаси бошлиғи  
Д.Очилов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Уйжойфондиинспекцияси"нинг  
вилоят ҳудудий инспекцияси  
бошлиғи С.Омонов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Қўп қаватли уйлари мукамал ва жорий  
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти  
объектларини қуриш бўйича инжиниринг  
компанияси" ДУК Навоний вилоят ҳудудий  
филиали бошлиғи  
А.Бўриев  
2022 й.