

“Navoiy viloyati Nurota tumanidagi “Sentobsoy” sel-suv ombori suv keltiruvchi kanalini rekonstruksiya qilish” ob’ekti bo’yicha tuzilgan

160240/2022- sonli shartnoma

20 okm 86p 2022 yil

Navoiy sh.

Keyingi o’rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan, Navoiy viloyati suv omborlari va yirik gidrotexnika inshootlaridan foydalanish boshqarmasi nomidan Nizom asosida boshlig’i I.Raupov, bir tomondan va keyingi o’rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladigan, «LEADER SERVICE NAVOI» MChJ nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktori S.Islamov, ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani tuzdilar:

I. SHARTNOMA MAVZUSI

1.1. “Pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga ko’ra loyihada ko’zda tutilgan **“Navoiy viloyati Nurota tumanidagi “Sentobsoy” sel-suv ombori suv keltiruvchi kanalini rekonstruksiya qilish”** ob’ektida ishlarni bajarish majburiyatini oladi, “Buyurtmachi” esa “Pudratchi” ga yuqoridagi ishlarni bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to’lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

II. SHARTNOMA BO’YICHA ISHLAR QIYMATI

2.1. Tanlov natijalariga ko’ra (17.10.2022 yildagi 160240-sonli bayonnomasiga asosan) (lot 22110012160240) **“Navoiy viloyati Nurota tumanidagi “Sentobsoy” sel-suv ombori suv keltiruvchi kanalini rekonstruksiya qilish”** ob’ektida bajariladigan ishlarning umumiy qiymati qo’shilgan qiymat solig’i bilan, joriy narxlarda **497 265 800 (Turt yuz to’qson yetti million ikki yuz oltmish besh ming sakkiz yuz) so’m** tashkil etadi.

Tasdiqlangan manzilli dasturga asosan joriy yilda “Pudratchi”ga **497 265 800 so’m “Sentobsoy” sel-suv ombori suv keltiruvchi kanalini rekonstruksiya qilish** ob’ektini bajarish topshiriladi.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko’rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

qurilish qiymatini ko’paytirishga yengib bo’lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo’lganda; ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan o’zgartirilganda.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo’lganda, sanab o’tilgan o’zgarishlar “Buyurtmachi” bilan “Pudratchi” o’rtasidagi shartnomaga qo’shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

III. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

3.1. Mazkur shartnoma bo’yicha “Pudratchi” mazkur shartnomaning I bo’limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

barcha ishlarni mazkur shartnoma, ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o’zining kuchlari va yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni “Buyurtmachi” ga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

“Buyurtmachi” ni pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to’g’risida xabardor qilish;

qurilish tavakkalchiliklarini sug’urta qilish;

qurilish maydoni qo’riqlanishini ta’minlash;

obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish,

mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to’liq hajmda bajarishni o’z zimmasiga oladi.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

4.1. “Buyurtmachi” mazkur shartnomani bajarish uchun:

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda ishlarni bajarish uchun yaroqli bo’lgan qurilish maydonini ob’ekt qurilishi va qurilish tugallangungacha bo’lgan davrda dalolatnoma bo’yicha “Pudratchi” ga berish;

ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan “Pudratchi” tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, “Pudratchi” dan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta’minlash;

“Pudratchi” ning barcha murojaatlarini o’n kun muddatda ko’rib chiqish va qaror qabul qilish;

Mualliflik nazoratini tashkil qilish;

moliyalashtirish jadvaliga binoan “Pudratchi” ga bo’nak berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida “Pudratchi” ga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo’lgan ijro hujjatlari ro’yxatini taqdim etish;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to’liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

V. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

5.1. Qurilishning davom etish vaqti, ishlar boshlangan kundan e'tiboran 60 **kunni** tashkil etadi.

5.2. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VI. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

6.1. "Buyurtmachi" "Pudratchi" ga shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar qiymatining 30 foizi miqdorida, ya'ni 149 179 740 (bir yuz qirq to'qqiz million bir yuz yetmish to'qqiz ming yetti yuz qirq) so'm miqdorida bo'nak to'lovini to'lab beradi.

6.2. "Buyurtmachi" tomonidan "Pudratchi" ga bo'nak berish va joriy moliyalashtirish ob'ektdagi ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga asosan amalga oshiriladi.

6.3. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan bo'nakni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining 100 foizigacha hajmida amalga oshiriladi.

6.4. Ob'ektning texnik shartida ko'rsatilgan kafolat muddatida barcha kamchiliklar pudratchi tomonidan bajarish kafolatlanadi.

Bajariladigan qurilish ob'ektlari bo'yicha "Pudratchi" korxonalar bilan hisob-kitoblar O'zbekiston Respublikasida o'rnatilgan tartibda va to'lov turlari vositasida amalga oshiriladi.

VII. ISHLARNI BAJARISH

7.1. "Buyurtmachi" qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u "Buyurtmachi" ning nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek "Pudratchi" tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqiligini tekshiradi.

7.2. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

7.3. "Pudratchi" texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor "Pudratchi" tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

7.4. "Pudratchi" ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning V bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

7.5. "Pudratchi" ob'ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

7.6. "Buyurtmachi" qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni privyazka qilish uchun "Pudratchi" ga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

7.7. "Pudratchi" geodeziya nuqtalariga, liniyalari va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, "Pudratchi" "Buyurtmachi" bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

7.8. "Pudratchi" geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha "Buyurtmachi" ga beradi.

7.9. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab, ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin "Pudratchi", "Buyurtmachi" ni yozma ravishda xabardor qiladi.

7.10. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi "Buyurtmachi" va "Pudratchi" tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda berkitiladigan ishlar tekshiruvini dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

7.11. "Pudratchi" "Buyurtmachi" ning ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan so'nggina, keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

7.12. Agar berkitiladigan ishlar "Buyurtmachi" ning tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha "Pudratchi" "Buyurtmachi" ning ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

7.13. Agar "Buyurtmachi" "Pudratchi" va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda "Pudratchi" o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

7.14. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha "Pudratchi" ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, "Buyurtmachi" va "Pudratchi" ning o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar aks ettiriladi.

Agar "Buyurtmachi" ishlarning borishi va sifatidan yoki "Pudratchi" ning qaydalaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

“Pudratchi” daftarda “Buyurtmachi” tomonidan asosli ravishda ko’rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko’rish majburiyatini o’z zimmasiga oladi.

Bajariladigan qurilish ob’ektlari bo’yicha “Pudratchi” korxonalar bilan hisob-kitoblar O’zbekiston Respublikasida o’rnatilgan tartibda va to’lov turlari vositasida amalga oshiriladi.

VIII. YENGIB BO’LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

8.1 Agar ushbu shartnoma bo’yicha majburiyatlar qisman yoki to’liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo’lmaydigan kuch ta’siri natijasida kelib chiqsa va bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar shartnoma shartlarini qisman yoki to’liq bajara olmasa javobgarlikdan ozod etiladilar. Mazkur shartnoma bo’yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo’lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

8.2. Agar yengib bo’lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko’p vaqtga cho’zilsa, u holda “Pudratchi” va “Buyurtmachi” ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko’rilishini muhokama qiladilar.

IX. QURILISHI TUGALLANGAN OB’YEKTNI QABUL QILIB OLISH

9.1. Qurilishi tugallangan ob’ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo’lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob’ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

9.2. Ob’ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to’g’risida “Pudratchi” ning yozma bildirishnomasi “Buyurtmachi” tomonidan olingan kundan boshlab 5 kun mobaynida ob’ektdan foydalanuvchi sub’ekt bilan birgalikda qabul qilib olinadi.

9.3. “Pudratchi” qurilishi tugallangan ob’ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin “Buyurtmachi” tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. “Pudratchi” “Buyurtmachi” ga ushbu hujjatlar to’plami amalda bajarilgan ishlarga to’liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

9.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob’ekt ushbu ob’ektdan doimiy foydalanuvchi suv xo’jaligi tashkilotining mulkiga aylanadi.

X. KAFOLATLAR

10.1. “Pudratchi” barcha ishlar to’liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;

loyiha hujjatlariga hamda qurilish me’yorlari, qoidalar va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

o’zi tomonidan qurilish uchun qo’llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko’rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga, hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

ishlarni qabul qilish va ob’ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o’z vaqtida bartaraf qilishni;

ob’ektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi;

10.2. Agar ob’ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati, nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar “Pudratchi” tomonidan uning o’z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari “Pudratchi” va “Buyurtmachi” ning ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar “Pudratchi” bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko’rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda “Buyurtmachi” mazkur shartnomaning VI bo’limida nazarda tutilgan kafolat summasini “Pudratchi” dan ushlab qolish huquqiga ega.

10.3. “Pudratchi” nuqsonlar va chala ishlar ko’rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish “Davarxitektqurilishnazorat” organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo’yicha iqtisodiy sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XI. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

11.1. “Buyurtmachi” shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi “Buyurtmachi” ga bog’liq bo’lmagan sabablarga ko’ra “Pudratchi” tomonidan bir oydan ko’p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati “Pudratchi” ning aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko’paygan holda, “Pudratchi” tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

“Pudratchi” tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo’yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

11.2. “Pudratchi” ishlarning bajarilishi “Pudratchi” ga bog’liq bo’lmagan sabablarga ko’ra “Buyurtmachi” tomonidan bir oydan ortiq muddatga to’xtatib qo’yilganda;

“Buyurtmachi” tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

11.3. Shartnoma bekor qilinganda “Buyurtmachi” va “Pudratchi” ning qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda “Buyurtmachi” ga beriladi, “Buyurtmachi” bajarilgan ishlar qiymatini “Pudratchi” ga to'laydi.

11.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon, mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

11.5. Shartnoma taraflarning harakat yoki harakatsizligi natijasida bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

11.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XII. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

12.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon, ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi.

12.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun “Buyurtmachi” “Pudratchi” ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi “Buyurtmachi” ni shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

12.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun “Buyurtmachi” “Pudratchi” ga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

12.4. “Pudratchi” ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha majburiyatlarini buzganligi uchun “Buyurtmachi” ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

“Buyurtmachi” tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun “Pudratchi” “Buyurtmachi” ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash “Pudratchi” ni ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

12.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda “Buyurtmachi” ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek “Pudratchi” dan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

12.6. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

12.7. “Buyurtmachi” tomonidan ob'ektda bajarilgan ishlarni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lardan maqsadsiz foydalanilgan yoki boshqa shartnoma majburiyatlari buzilgan taqdirda “Pudratchi” O'zbekiston Respublikasi “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy asoslari» Qonunining (29.08.1998 y., 670-I-son) 35-moddasiga muvofiq javobgar bo'ladi.

12.8. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

12.9. Shartnomada nazarda tutilgan jarima va penya to'laganligidan qat'i nazar, shartnoma majburiyatlarini buzgan taraf ikkinchi tarafga ana shu zarar oqibatida o'zi yetkazgan zarar qismini ham qoplaydi.

12.10. Muddatini o'tkazib yuborish yoki shartnoma majburiyatlarini o'zgacha tarzda lozim darajada bajarmaslik hollari uchun belgilangan jarimani va penyani to'lash hamda shartnoma majburiyatlarini lozim darajada bajarmaslik oqibatida yetkazilgan zararining o'rnini qoplash, taraflarni majburiyatni asl holda bajarishdan ozod etmaydi, qonun hujjatlarida va shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

12.11. Mazkur shartnomada nazarda tutilgan penya, jarima va keltirilgan zararlarni “Buyurtmachi” tomonidan “Pudratchi”ni yozma ravishda ogohlantirgan holda “Pudratchi”ga to'lab beriladigan mablag'lar hisobidan ushlab qolinadi.

XIII. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

13.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa, ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

XIV. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH

14.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda Tomonlar, ularning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari har qanday noqonuniy ustunliklarga yoki boshqa noqonuniy maqsadlarga erishish uchun bevosita yoki bilvosita pul mablag'lari yoki qimmatliklarni to'lashni amalga oshirmaydi.

14.2. Ushbu Shartnoma majburiyatlarini bajarayotganda Tomonlar, ularning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari pora berish/olish, tijoriy pora olish, shuningdek amaldagi qonunchilik va xalqaro hujjatlarning talablarini buzadigan harakatlarni amalga oshirmaydilar. Jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishga oid xalqaro hujjatlar talablarini buzilishi kabi harakatlarni amalga oshirmaydi.

14.3. Ushbu Shartnoma Tomonlarining har biri boshqa Tomonning xodimlarini har qanday tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul mablag'lari, sovg'alar berish, ularga ish (xizmatlar)ni bepul bajarishi va ushbu bandeda ko'rsatilmagan boshqa usullar bilan xodimning rag'batlantiruvchi tomon foydasiga har qanday harakatlarni sodir etishdan bosh tortadi.

Xodimning uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga amalga oshirgan harakatlari deganda quyidagilar tushuniladi:

- boshqa kontragentlar bilan taqqoslaganda asossiz ustunliklarni taqdim etish;
- har qanday kafolatlar bilan ta'minlash;
- amaldagi tartib-taomillarni tezlashtirish;
- xodim tomonidan o'z vazifalari doirasida amalga oshiriladigan, ammo Tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning shaffofligi va ochiqligi tamoyillariga zid bo'lgan boshqa harakatlar.

14.4. Agar Tomonlardan biri mazkur shartnomaning 2-ilovasida keltirilgan korrupsiyaga qarshi kurashish shartlarini buzgan yoki buzishi mumkin deb gumon qilsa, ikkinchi Tomonni yozma ravishda xabardor qilishga majbur. Yozma xabarnomadan so'ng, tegishli Tomon ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini buzilish sodir bo'lmaganligi yoki sodir bo'lmashligi tasdiqlangunga qadar to'xtatib turishga haqli. Ushbu tasdiq yozma xabarnoma yuborilgan kundan boshlab 5 (besh) ish kuni ichida yuborilishi kerak.

14.5. Yozma xabarnomada Tomon kontragent, uning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari tomonidan ushbu shartlar va qoidalarning buzilganligi yoki buzilishi mumkinligini ishonchli tarzda tasdiqlaydigan yoki asoslashi mumkin bo'lgan faktlarga tayanishi yoki tegishli materiallarni taqdim etishga majbur, ya'ni pora olish/berish, tijoriy pora olish, shuningdek amaldagi qonunchilik va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha xalqaro hujjatlar talablarini buzadigan harakatlar asoslantirilishi lozim.

14.6. Shartnomaning taraflari korrupsiyaning oldini olish choralari ko'rish tartib-taomillarini tan oladi va ularga rioya etilishini nazorat qiladi. Bunda Tomonlar korrupsiyaviy faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan kontragentlar bilan ishbilarmonlik munosabatlari xavfni minimallashtirish, shuningdek, korrupsiyaning oldini olish maqsadida bir-biriga o'zaro yordam berish uchun oqilona harakatlarni amalga oshiradilar. Shuningdek, Tomonlar korrupsiyaviy faoliyatga Tomonlarning ishtiroki xavfni oldini olish maqsadida tekshiruvlar o'tkazish tartib-taomillarini amalga oshirilishini ta'minlaydilar.

14.7. Tomonlar o'zlarining sodir etilishi mumkin bo'lgan noqonuniy xatti-harakatlari va ushbu Shartnomaning korrupsiyaga qarshi kurashish shartlarining buzilishi kontragentning ishonchligi reytingini pasaytirishidan tortib ushbu shartnomaning bekor qilinishigacha bo'lgan noxush oqibatlar olib kelishi mumkinligini tan oladi.

14.8. Tomonlar maxfiylik tamoyillariga rioya qilgan holda ushbu Shartnomani bajarish doirasida keltirilgan faktlar bo'yicha tegishli tartib-taomillar amalga oshirilishini va amaliy qiyinchiliklarni bartaraf etish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizoli vaziyatlarning oldini olish bo'yicha samarali choralarni qo'llashni kafolatlaydilar.

Tomonlar ushbu Shartnomaning korrupsiyaga qarshi kurashish shartlarini bajarish bo'yicha to'liq maxfiylikni, shuningdek, talablar buzilganligi faktlari to'g'risida xabar bergan Tomon uchun ham, shuningdek, xabar bergan Tomonning xodimlari uchun ham salbiy oqibatlar keltirmasligini kafolatlaydilar

XV. ALOHIDA SHARTLAR

15.1. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

15.2. "Pudratchi" qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini "Buyurtmachi" ning yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biror-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

15.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

15.4. "Buyurtmachi" bilan "Pudratchi" o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga

qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

15.5. Agar "Pudratchi" shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda "Buyurtmachi" "Pudratchi" qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

15.6. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

15.7. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 (ikki) nusxada tuzildi va taraflar tomonidan imzolaniib, G'aznachilik boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 31 декабр kuniga qadar amal qiladi.

XVI. TOMONLARNING BANK RYEKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

BUYURTMACHI:

Navoiy viloyati suv omborlari va yirik gidrotexnika inshootlaridan foydalanish boshkarmasi

Navoiy shahar Nizomiy ko'chasi, 24 uy

Tel: (79) 224-46-85

sh/h: 10002186012401704240217006

Bank: MBBB XKkM Toshkent shaxri

MFO: 00014 INN: 305694763

G'aznachilik Navoiy viloyat boshqarmasi

G'azna h/v: 23402000300100001010

G'azna INN: 201122919

Бошкарма бошлиғи  I. Raupov



PUDRATCHI:

«LEADER SERVICE NAVOI» MChJ
Karmana t. Varq MFY

h/r: 20208000000648956001

Banki: Milliy bank Navoiy sh

MFO: 00196

INN: 304209114

Telefon: 998972975000

Директор  S. Islamov



Huquqshunos xulosasi: Men, ushbu 160240/2022-sonli shartnoma loyihasini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi qonun va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertiza qilib, har ikkala tashkilot ham davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lib, yuridik shaxs hisoblanib, tashkilot rahbari shartnomani imzolash huquqiga ega. Shartnomada shartnoma predmeti, bahosi, tomonlarning huquq va majburiyatlari, javobgarligi, nizolarni hal etish tartibi hamda tomonlarning bank rekvizitlari to'liq ko'rsatilgan bo'lib, shartnoma loyihasi qonunchilik hujjatlariga mos kelishini aniqladim.

Shuning uchun ushbu shartnomani imzolasa bo'ladi deb hisoblayman.

Huquqshunos: 

Pudrat shartnomasiga ilova qilinadigan hujjatlar ro'yxati:

1. Ishlarni (bosqichlarga bo'lgan holda) bajarish jadvali.
2. Ishlarni (bosqichlarga bo'lgan holda) moliyalashtirish jadvali.
3. Buyurtmachi tomonidan ajratiladigan mablag'larning sarflanish yo'nalishlari

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160240 на приобретение Navoiy viloyati "Sentobsoy" sel-suv ombori suv keltiruvchi kanalini rekonstruksiya qilish

Способ проведения электронный

Дата 17.10.2022

Время рассмотрения 17.10.2022 09:44

Закупочная комиссия Навоий вилояти Сув омборлари ва Йирик Гидротехник Иншоотлардан фойдаланиш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAUPOV ISKANDAR SAMATOVICH	бошқарма бошлиғи	раиси
Секретарь комиссии	XUDAYBERDIYEV ZOIR ZIYATOVICH	Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш бўйича бош гидротехник	Навоий СО ва ЙГИФБ
Член комиссии	SALIYEV NODIR ABDIQAXOROVICH	Техника ва ёнгин хавфсизлигини ташкил этиш бўйича 1-тоифали муҳандис	Навоий вилояти сув омборлари ва йирик гидротехника иншоотларидан фойдаланиш бошқармаси
Член комиссии	HAMROYEV MIRZOBEK RIZOQUL O'G'LI	material texnik taminotchi	azosi
Член комиссии	SHOMURODOV NODIRJON NAMOZOVICH	Ишлаб чиқариш ва таъминот бўйича бош муҳандис	Навоий СО ва ЙГИФБ
Член комиссии	ADIZOV SANJAR HUSANOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий вилояти сув омборлари ва йирик гидротехника иншоотларидан фойдаланиш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.10.2022 года № лота 160240.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	499 474 523.00
Стартовая сумма	499 474 523.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш ишларини бажариш учун техникалари ва техник базаси билан таъминланганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ишларини бажариш учун техникалари ва техник базаси билан таъминланганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП FAYZI-SATTOR	40	40	30	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MЧЖ	40	Барчаси мавжуд	30	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий барқарорлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий барқарорлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП FAYZI-SATTOR	30	30	15	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MЧЖ	30	Барчаси мавжуд	25	Экспертная		

Критерий №3 Мутахассислар билан таъминланганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассислар билан таъминланганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП FAYZI-SATTOR	30	30	20	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MЧЖ	30	Барчаси мавжуд	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП FAYZI-SATTOR	499 474 523.00	497 800 000.00 UZS	497 800 000.00	00.00	497 800 000.00	14.10.2022 07:57:20	9.98927
LEADER SERVICE NAVOI MЧЖ	499 474 523.00	497 265 800.00 UZS	497 265 800.00	00.00	497 265 800.00	14.10.2022 08:17:38	10

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП FAYZI-SATTOR	58.5	9.98927	68.48927
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	72	10	82

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160240 от 17.10.2022 года на приобретение Navoiy viloyati "Sentobsoy" sel-suv ombori suv keltiruvchi kanalini rekonstruksiya qilish определила победителем:

LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ
304209114

и резервный исполнитель: ЧП FAYZI-SATTOR (205233784)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RAUPOV ISKANDAR SAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SALIYEV NODIR ABDIQAXOROVICH	Согласен	
Член комиссии	HAMROYEV MIRZOBEK RIZOQUL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SHOMURODOV NODIRJON NAMOZOVICH	Согласен	
Член комиссии	ADIZOV SANJAR HUSANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП