

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Жанубий Мирзачул
каналидан фойдаланиш
бoshқармаси бошлиги
Ш.Джураев

Техник топширик БУЮРТМАЧИ

Жиззах-2022

| № | Маълумотлар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Бажариладиган иш | Жанубий тармоқ 18 каналнинг ПК-3+8 даги сув ўлчаш кўприги (гидромости)ни жорий таъмирлаш ва Жанубий тармоқ 18 каналнинг ПК-00+00 дан ПК-68+00 гача бўлган қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишларига лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва давлат экспертизасидан ўтказиш |
| 2 | Буюртмачи | Жанубий Мирзачул каналдан фойдаланиш бошкармаси |
| 3 | Бажарувчи | Танловдан сўнг аниқланади |
| 4 | Объект жойлашган манзил | Жиззах вилояти Пахтакор тумани |
| 5 | Иш бошланиши ва тугалланиши | 2022 йил октябр- 2022 йил ноябр |
| 6 | Маблағ манзили | Бюджет |
| 7 | Алохида талаблар | Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади |
| 8 | Тўловлар шarti | Тўловлар олдиндан 30 % пул кўчириш йўли билан ва қолган 70 % тўлов счёт фактура асосида |



ТАСДИҚЛАЙМАН

ЖМКФБ бошлиғи

Ш.Джўраев

2022 йил

«10» 10

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизларким қуйида имзо чекиб, ушбу далолатномани тузувчилар ИТ ва ГТИФ бўлими бошлиғи М.Ахмедов, 3-бўлим бошлиғи М.Рахмонов ва таъмирлаш ишларини ташкил этиш бўйича бош мухандиси А.Саломовлар билан биргаликда Жанубий тармок 18 каналнинг ПК-3+8 даги сув ўлчаш кўприги (гидромости)ни жорий таъмирлаш ишлари бажарилиши лозимлигини аниқладик.

| Т/р | Бажариладиган ишлар номи | Ўлчов бирлиги | Микдори |
|-----|--------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | Сув ўлчаш кўприги (металл гидромост) | метр | 21 |

ИТ ва ГТИФ бўлими бошлиғи:

М.Ахмедов

3-бўлим бошлиғи:

М.Рахмонов

Ф ва ТИТЭ бўйича бош мухандис:

А.Саломов



«ТАСДИКЛАЙМАН»

ЖМҚФБ бошлиғи

Ш.Джўраев

2022 йил

ХЎЖАЛИК ТОПШИРИГИ

Объект: Жанубий тармоқ 18 каналнинг ПК-3+8 даги сув ўлчаш кўприги (гидромости)ни жорий таъмирлаш ишлари

Бажарувчи:

Танлов асосида

Асос:

2022 йил эксплуатация тадбирлар режаси

Объект жойлашган жой

Жиззах вилояти Пахтакор тумани

Лойиха кидирув ишлари
бунортмачиси:

ЖМҚФБ

Лойихани бажариш муддати:

2022 йил 4-чорак

Молиялаштириш манбаи:

ЖМҚФБ нинг харажатлар
сметаси (Бюджет)



ТАСДИҚЛАЙМАН
ЖМКФБ бошлиғи
Ш.Джўраев
« 10 » 2022 йил

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизларким куйида имзо чекиб, ушбу далолатномани тузувчилар ИТ ва ГТИФ бўлими бошлиғи М.Ахмедов, 3-бўлим бошлиғи М.Рахмонов ва таъмирлаш ишларини ташкил этиш бўйича бош мухандиси А.Саломовлар билан биргаликда Жанубий тармоқ 18 каналининг ПК-00+00 дан ПК-68+00 гача бўлган қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишларни бажариш кераклигини аниқладик.

| Т/р | Бажариладиган ишлар номи | Ўлчов бирлиги | Микдори |
|-----|-----------------------------|------------------|---------|
| 1 | ЭКСКАВАТОР ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ | Км | 6,8 |

ИТ ва ГТИФ бўлими бошлиғи:

М.Ахмедов

3-бўлим бошлиғи:

М.Рахмонов

Ф ва ТИТЭ бўйича бош мухандис:

А.Саломов



«Т А С Д И К Л А Й М А Н»

ЖМКФБ бошлиғи

Ш.Джўраев

« 7 » 10 2022 йил

ХЎЖАЛИК ТОПШИРИГИ

Объект: Жанубий тармоқ 18 каналнинг ПК-00+00 дан ПК-68+00 гача бўлган қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишлари

| | |
|------------------------------------|--|
| Бажарувчи: | Танлов асосида |
| Асос: | 2022 йил эксплуатация тадбирлар режаси |
| Объект жойлашган жой | Жиззах вилояти Пахтакор тумани |
| Лойиха кидирув ишлари буюртмачиси: | ЖМКФБ |
| Лойихани бажариш муддати: | 2022 йил 4-чорак |
| Молиялаштириш манбаи: | ЖМКФБ нинг харажатлар сметаси (Бюджет) |