



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA TA'LIM VAZIRLIGI
SAMARQANDVILOYATIMAKTABGACHATA'LIMBOSHQARMASI
NARPAY TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI

141200. Samarqand viloyati Narpay tumani, Tinchlik MFY Musa Jalil ko'chasi 32-uy elektron
manzil: narpaymtb@exat.uz

2022y. "18" oktabr

134

**Narpay tuman maktabgacha
talimi bulimi**

Narpay tuman maktabgacha ta'limi bo'limi tasarrufidagi 2-maktabgacha ta'lim tashkiloti tanlov komissiyasi sizga shuni malum qiladiki mtt tomonidan amalga oshiriladigan barcha davlat xaridlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2022- yil 20- mayda № 276- sonli raqam bilan ro'yxatga olingan Xarid qilish tartibi tamoillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi Nizom bilan tasdiqlangan. Tanlov o'tkazish to'g'risidagi xujjatlar to'plami namunasi asosida to'ldirilib tasdiqlanilishini, ushbu xujjatlar namunasi asosida ishlarni tashkil etishini hamda namunada keltirilgan xujjatlar namunasi asosida davlat xaridlarini amalga oshirishlashini malum qilamiz.

Bo'lim mudirini:



J. Boboqulov

Narpay tuman maktabgacha ta'lim bo'limi

TEXNIKA VAZIFASI

Narpay tuman maktabgacha ta'limiga qarashli 2-mtt binosini joriy ta'mirlash


KONKURSLARNING MA'LUMOT JADVALI

Ushbu bo'lim tanlov mavzusiga oid amq qoidalarni va tanlov hujjatlarining boshqa bo'limlarida keltirilgan ma'lumotlardan yoki talablardan tashqari o'z ichiga oladi.

No	Bo'lim nomi	Bo'limlar uchun tushuntirishlar
1	Mijoz:	Narpay tuman maktabgacha ta'lim bo'limi
2	TANLOV MAVZUSI:	2-mtt binosini joriy ta'mirlash MTB
3	Tanlov raqami:	No
		Narpay tuman MTB
5	Mijozning manzili va aloqalari:	
6	Aloqa uchun shaxs:	X.Mirzaev MTB bosh xisobchisi 94 536 0550
7	Tanlov e'lonlari e'lon qilindi:	Maxsus ma'lumot portali: www.etender.uzex.uz/
8	Ishtirokchilar tanlovda ishtirok etishiga ruxsat etiladi	Yuridik shaxslar birlashmalari (konsortsiumlar) tanlovda ishtirok etishga yo'l qo'yilmaydi
9	Litsenziyalangan ish turlari	Xaridorning o'lchamiga va talabiga va o'rnatilishiga muvofiq talab qilinadigan tovarlar
10	Ishtirokchilarning tender hujjatlariga aniqlik kiritish uchun ariza topshirish muddati	Tanlov taklifini topshirish muddatidan 2 kun oldin
11	Tender taklifining amal qilish muddati:	tanlov takliflari tugagan kundan boshlab kamida 10 kun
12	Tender takliflarini qabul qilish	Takliflar saytda e'lon qilingan paytdan boshlab qabul qilinadi
13	Tanlov va tanlov takliflarini ochish amalga oshiriladi	Yozma shaklda
14	Tender takliflarini baholash davri	Tender taklifini baholash muddati tanlov takliflarini qabul qilish tugagan kundan boshlab 3 kundan ortiq emas.
15	Shartnomani bajarish uchun xavfsizlik miqdori	Tanlov natijalari bo'yicha amqlangan ish narxinmg 3%
16	Mijozning chegara narxi:	10 940 324
17	Tanlov tili:	O'zbek
18	Moliyalashtirish manbai	Byudjet resurslari
19	Shartnoma valyutasi	O'zbek so'mi

Bo'lim mudiri

Mutaxassis





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 07-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64347

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi.

Bosh loyihachi - «Loyixa Nur Geo» MCHJ

Litsenziya 01.07.2020 yiida beriigan AL-001134-sonli iitsenziya, amai qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbal - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turi joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 60545

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Narpay tuman iqtisodiyoti tarmoqlarini 2022 yilda ijtimoiy soha muasasalari uchun byudjet parametrlar doirasida joriy tamirlashga ajratilgan mablag'lar to'grisida chora - tadbirlar dasturi Narpay tuman hokimining birinchi o'rinbosari D.Ziyodullayev tomonidan tasdiqangan.

1.2. Narpay tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha topshirig'i Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqangan 77-sonli 22.08.2022yil.

1.3. Narpay tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar dalolatnomasi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqangan 2022yil.

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan smetani ishlab chiqishda dastlabki ma'lumotlar Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

1.5. Qurilish materiallarini tasdiqangan narxi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Narpay tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha buyurtmachi tomonidan tasdiqangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

2.2. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 10940,324 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Narpay tumani 2-sonli MTT hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVГ.

Bino-iqlim zonasi - II.

Qishki tashqi havo harorati -12°C .

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi -0,33m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Narpay tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'miriash loyihasi, buyurtmachining tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga qo'yidagi ish turlari nazarda tutilgan:

Besedka:

- Shiftga karkas mustahkamlanib dekorativ plastik panel o'rnatish.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'mlnoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani keshllganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani qo'yidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Samarqand viloyati FVB (yong'in xavfsizligi) bilan.
- Narpay tumani sanitariya va epidemiologiya osoishtalik markazi bilan.

6. Ekspertiza natljalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan. va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil I-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha me'yorlar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18,1% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Narpay tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyiha materiallari tasdiqlangan nuqsonlar

dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Narpay tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 10940,324 ming so'mni tashkil etgan.

Narpay tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasining qurilish tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **10 940,324** ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishiari - 9 513,325 ming so'm;

- QQS - 1 426,999 ming so'm.

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari - 547,016 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Narpay tumani 2-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 4.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova III-bob 29-bandiga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va yechimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №2 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №2 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Х.Ж.Углонов.

Составил:

М.М.Рафиков



Навои -2022 г.



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA
TA’LIM VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI MAKTABGACHA TA’LIM
BOSHQARMASI NARPAY TUMANI MAKTABGACHA
TA’LIM BO‘LIMI**

141200. Samarqand viloyati Narpay tumani, Tinchlik MFY Musa Jalil ko'chasi 32-uy elektron manzil:
narpavmtb@exat.uz

2022 y. " 22 " af

01-08/20-269

**Директору
ООО «Лойиха-Нур-Гео»
Х.Ж. Углонову:**

Администрация ОДО Нарпайского района просит Вас составить сметную документацию по текущему ремонту здание УДО №2 Нарпайского района Самаркандской области, согласно утвержденному дефектному акту. При составление сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1.

Прилагается дефектный акт, приложение №1.

Оплату гарантируем.

**Заведующий ОДО
Нарпайского района:**

Ж.Бобокулов

Приложение №1 к письму

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОДО
НАРПАЙСКОГО РАЙОНА
Ж.БОБОКУЛОВ

22 " 08

2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
Район строительства		Нарпайский район
Источник финансирования		Бюджетные средства
Сроки начала и окончания строительства		2022
Вид строительства		Текущий ремонт
Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	19 338,75	Сум
Транспортные расходы на материалы	5	%
Транспортные расходы на оборудование	2	%
Прочие затраты подрядчика	18,1	%
Особые условия		
Другие требования		2 экземпляра
Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 1 кв. 2022
Прочие затраты заказчика	5	%

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОДО
НАРПАЙСКОГО РАЙОНА
Ж. БОБОКУЛОВ

"22" 08 2022г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №2 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	ЦЕНА
ЖЕЛТЫЕ ОБЛЕДОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	25 000,00

С.Пардаев



Начальник службы

И.Нисамов



Гл.Инженер

Ж.Абдусаломов

Снабженец

Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт здание УДО №2 Нарпайского района Самарской области.

Ориентировочная стоимость строительства объекта определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановление Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах, ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022г. (1-квартал) и письму заказчика.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18,1 % (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика -5% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 10 940 324 сум с учетом ее носит рекомендательный характер.

Составил:



М.М.Рафиков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ.

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №2 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 225,553
2	затраты на эксплуатацию машин и механизмов	52,213
3	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	4 550,045
4	Транспортные расходы на материалы 5%	227,502
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	8 055,313
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18.1%	1 458,012
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	9 513,325
9	затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,000
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	0,000
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	затраты на страхование строительства объектов	-
13	Коэффициент риска	-
14	ИТОГО ПО СМЕТЕ	9 513,325
15	НДС 15%	1 426,999
16	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	10 940,324
17	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	547,016

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

Х.Ж.Углонов

СОСТАВИЛ:

М.М.Рафиков



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
ВОЗМОЖНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №2 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГО ЗАТРАТЫ	7 827 811 сум
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	3 225 553 сум
КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	52 213 сум
РАБОТЫ	4 550 045 сум
УСЛУЖИВАНИЕ	0 сум
	0 сум

ИТОГО ДЕРЕЖИТНЫЙ АКТ

КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
		ЗАТРАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	166,7922	19 338,75	3 225 553
		ИТОГО				3 225 553
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
	С20-48	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,44754	836,47	2 884
	СМБ-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,74106	66 565,64	49 329
		ИТОГО	СУМ			52 213
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001074	8 000 000,00	8 592
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,44034	3 834 783,00	1 688 608
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0030072	5 171 510,00	15 552
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	112,77	25 000,00	2 819 250
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022554	8 000 000,00	18 043
		ИТОГО	СУМ			4 550 045
		ВСЕГО	СУМ			4 550 045
		ВСЕГО	СУМ			7 827 811

Составил:



М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №2 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТ

ОСНОВАН Е	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
			НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
2	3	4	5	6	7	8
	ОБВИДОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С ОТСТУПАЮЩИМ КАРКАСОМ БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,074		7 288 464,50	7 827 811
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	166,7922	19 338,75	3 225 553
	СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	3,44754	836,47	2 884
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ТРУДООСЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,74106	66 565,64	49 329
	КВОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,001074	8 000 000,00	8 592
	БРУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	М3	0,41	0,44034	3 834 783,00	1 688 608
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,0030072	5 171 510,00	15 552
	ПАНЕЛИ ОБЛАДОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	112,77	25 000,00	2 819 250
	КВОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0022554	8 000 000,00	18 043
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:						
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.ЧАС				167
	ЗАРПЛАТА	СУМ				3 225 553
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				52 213
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 550 045
	ВСЕГО	СУМ				7 827 811

Составил:



М.М.Рафиков