



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA TA'LIM VAZIRLIGI
SAMARQANDVILOYATIMAKTABGACHATA'LIMBOSHQARMASI
NARPAY TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI

141200. Samarqand viloyati Narpay tumani, Tinchlik MFY Musa Jalil ko'chasi 52-uy elektron
manzill: narpaymtb@exat.uz

2022y. "18" oktabr

133

**Narpay tuman maktabgacha
talimi bulimi**

Narpay tuman maktabgacha ta'limi bo'limi tasarrufidagi 13-maktabgacha ta'lim tashkiloti tanlov komissiyasi sizga shuni malum qiladiki mut tomonidan amalga oshiriladigan barcha davlat xaridlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2022- yil 20- mayda № 276- sonli raqam bilan ro'yxatga olingan Xarid qilish tartibi tamoillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi Nizom bilan tasdiqlangan. Tanlov o'tkazish to'g'risidagi xujjatlar to'plami namunasi asosida to'ldirilib tasdiqlanilishini, ushbu xujjatlar namunasi asosida ishlarni tashkil etishni hamda namunada keltirilgan xujjatlar namunasi asosida davlat xaridlarini amalga oshirishlashini malum qilamiz.

Bo'lim mudiri:



J. Boboqulov

Narpay tuman maktabgacha ta'lim bo'limi

TEXNIKA VAZIFASI

Narpay tuman maktabgacha ta'limiga qarashli 13-mtt binosini joriy ta'mirlash

KONKURSLARNING MA'LUMOT JADVALI

Ushbu bo'lim tanlov mavzusiga oid aniq qoidalarni va tanlov hujjatlarining boshqa bo'limlarida keltirilgan ma'lumotlardan yoki talablardan tashqari o'z ichiga oladi.

No	Bo'lim nomi	Bo'limlar uchun tushuntirishlar
1	Mijoz:	Narpay tuman maktabgacha ta'lim bo'limi
2	TANLOV MAVZUSI:	13-mtt binosini joriy ta'mirlash MTB
3	Tanlov raqami:	N:
5	Mijozning manzili va aloqalari:	Narpay tuman MTB
6	Aloqa uchun shaxs:	X.Mirzaev MTB bosh xisobchisi 94 536 0550
7	Tanlov e'lonlari e'lon qilindi:	Maxsus ma'lumot portali: www.etender.uzex.uz/
8	Ishtirokchilar tanlovda ishtirok etishlariga ruxsat etiladi	Yuridik shaxslar birlashmalari (konsortsiumlar) tanlovida ishtirok etishga yo'l qo'yilmaydi
9	Litsenziyalangan ish turlari	Xaridorning o'lchamiga va talabiga va o'rnatilishiga muvofiq talab qilinadigan tovarlar
10	Ishtirokchilarning tender hujjatlariga aniqlik kiritish uchun ariza topshirish muddati	Tanlov taklifini topshirish muddatidan 2 kun oldin
11	Tender taklifimng amal qilish muddati:	tanlov takliflari tugagan kundan boshlab kamida 10 kun
12	Tender takliflarini qabul qilish	Takliflar saytda e'lon qilingan paytdan boshlab qabul qilinadi
13	Tanlov va tanlov takliflarini ochish amalga oshiriladi	Yozma shaklda
14	Tender takliflarini baholash davri	Tender taklifini baholash muddati tanlov takliflarini qabul qilish tugagan kundan boshiab 3 kundan ortiq emas.
15	Shartnomani bajarish uchun xavfsizlik miqdori	Tanlov natijalari bo'yicha aniqlangan ish narxining 3%
16	Mijozning chegara narxi:	11 408 904
17	Tanlov tili:	O'zbek
18	Moliyalashtirish manbai	Byudjet resurslari
19	Shartnoma valyutasi	O'zbek so'mi

Bo'lim mudiri

Mutaxassis





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:07-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64338

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'llimi.

Bosh loyihachi - «Loyixa Nur Geo» MCHJ

Litsenziya 01.07.2020 yilda berilgan AL-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turl joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 60552

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Narpay tuman iqtisodiyoti tarmoqiarini 2022 yilda ijtimoiy soha muasasalari uchun byudjet parametrlar doirasida joriy tamirlashga ajratilgan mablag'lar to'grisida chora - tadbirlar dasturi Narpay tuman hokimining birinchi o'rinbosari D.Ziyoduilayev tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha topshirig'i Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 78-sonli 22.08.2022yil.

1.3. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar dalolatnomasi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan smetani ishlab chiqishda dastlabki ma'lumotlar Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

1.5. Qurilish materiallarini tasdiqlangan narxi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

2.2. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 11408,904 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarinhg qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Narpay tumani 13-sonli MTT hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVГ.

Bino-iqlim zonasi - II.

Qishki tashqi havo harorati -12°C .

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi -0,33m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi, buyurtmachining tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga qo'yidagi ish turlari nazarda tutilgan:

Besedka:

- Shiftga karkas mustahkamlanib dekorativ plastik panel o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani qo'yidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Samarqand viloyati FVB (yong'in xavfsizligi) bilan.
- Narpay tumani sanitariya va epidemiologiya osoishtalik markazi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil I-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha me'yorlar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18,1% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyiha materiallari tasdiqlangan nuqsonlar

dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatiari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 11408,904 ming so'mni tashkil etgan.

Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasining qurilish tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **11 408,904** ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari – 9 920,786 ming so'm;

- QQS – 1 488,118 ming so'm.

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatiari – 570,445 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shilmcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vaziriar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qaroriga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatiari, transport xarajatiari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventariarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vaziriar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova III-bob 29-bandiga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va yechimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО
РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО
РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Х.Ж.Углонов.

Составил:

М.М.Рафиков



Навои -2022 г.



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA
TA'LIM VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI MAKTABGACHA TA'LIM
BOSHQARMASI NARPAY TUMANI MAKTABGACHA
TA'LIM BO'LIMI**

141200. Samarqand viloyati Narpay tumani, Tinchlik MFY Musa Jalil ko'chasi 32-uy elektron manzil:
narpaymtb@exat.uz

2022 y. " 12 " 08

01-08/20-241


Директору
ООО «Лойиха-Нур-Гео»
Х.Ж. Углонову:

Администрация ОДО Нарпайского района просит Вас составить сметную документацию по текущему ремонту здание УДО №13 Нарпайского района Самаркандской области, согласно утвержденному дефектному акту. При составление сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1.

Прилагается дефектный акт, приложение №1.

Оплату гарантируем.

Заведующий ОДО
Нарпайского района:


Ж.Бобокулов

Приложение №1 к письму


УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОДО
НАРАПАЙСКОГО РАЙОНА
Ж. БОБОКУЛОВ

" 22 " 08 2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		Нарпайский район
2	Источник финансирование		Бюджетные средства
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	19 338,75	Сум
6	Транспортные расходы на материалы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	2	%
8	Прочие затраты подрядчика	18,1	%
9	Особые условия		
10	Другие требование		2 экземпляра
11	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 1 кв. 2022
12	Прочие затраты заказчика	5	%

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОДО
НАРПАЙСКОГО РАЙОНА
БОБОКУЛОВ






" 22.03 " 2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,12




- 1. С.Пардаев  _____ Начальник службы
- 2. И.Низамов  _____ Гл.Инженер
- 3. Ж.Абдусаломов  _____ Снабженец

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОДО
НА РАПАЙСКОГО РАЙОНА
Ж. БОБОКУЛОВ

.. 22. 08 2022г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	ЦЕНА
ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	25 000,00

1. С.Пардаев  Начальник службы
2. И.Низамов  Гл.Инженер
3. Ж.Абдусаломов  Снабженец

Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт здание УДО №13 Нарпайского района Самаркандской области.

Стартовая стоимость строительство объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановление Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах, ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022г. (1-квартал) и письму заказчика.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18,1 % (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика -5% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 11 408 904 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



М.М.Рафиков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ.

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 363,705
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	54,449
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	4 744,926
4	Транспортные расходы на материалы 5%	237,246
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	8 400,327
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18.1%	1 520,459
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	9 920,786
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,000
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	0,000
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов	-
13	Коэффициент риска	-
14	ИТОГО ПО СМЕТЕ	9 920,786
15	НДС 15%	1 488,118
16	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	11 408,904
17	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	570,445

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



Х.Ж.Углонов

М.М.Рафиков

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	8 163 080 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3 363 705 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	54 449 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4 744 926 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
УБОРЩИКОВОЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173,936	19 338,75	3 363 705
			ИТОГО				3 363 705
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
00052	C270-46		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,5952	836,47	3 007
002509	C240-1		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,7728	66 565,64	51 442
			ИТОГО	СУМ			54 449
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00112	8 000 000,00	8 960
035454			БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,4592	3 834 783,00	1 760 932
040955			БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,003136	5 171 510,00	16 218
043960			ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	117,6	25 000,00	2 940 000
045401			ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002352	8 000 000,00	18 816
			ИТОГО	СУМ			4 744 926
			ВСЕГО	СУМ			4 744 926
			ВСЕГО	СУМ			8 163 080


Составил:  М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЕКТ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

2	3	4	КОЛ-ВО		7	8
			5	6		
ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ	ЦЕНА	СУММА
Е15-7-17-4 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,12		7 288 464,50	8 163 080
000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	173 936	19 338,75	3 363 705
000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	3,5952	836,47	3 007
002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,7728	66 565,64	51 442
030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00112	8 000 000,00	8 960
035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,4592	3 834 783,00	1 760 932
040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,003136	5 171 510,00	16 218
043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	117,6	25 000,00	2 940 000
045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,002352	8 000 000,00	18 816
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:						
ВСЕГО ЗАТРАТ:						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС				174
ЗАРПЛАТА		СУМ				3 363 705
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ				54 449
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ				4 744 926
ВСЕГО		СУМ				8 163 080

Составил:


 М.М.Рафиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 07-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64338

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi.

Bosh loyihachi - «Loyixa Nur Geo» MCHJ

Litsenziya 01.07.2020 yilda berilgan AL-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turi joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 60552

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Narpay tuman iqtisodiyoti tarmoqiarini 2022 yilda ijtimoiy soha muasasalari uchun byudjet parametrlar doirasida joriy tamirlashga ajratilgan mablag'lar to'grisida chora - tadbirlar dasturi Narpay tuman hokimining birinchi o'rinbosari D.Ziyoduliyev tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha topshirig'i Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 78-sonli 22.08.2022yil.

1.3. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar dalolatnomasi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan smetani ishlab chiqishda dastlabki ma'lumotlar Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

1.5. Qurilish materiallarini tasdiqlangan narxi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

2.2. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 11408,904 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Narpay tumani 13-sonli MTT hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVГ.

Bino-iqlim zonasi - II.

Qishki tashqi havo harorati -12⁰C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi -0,33m.

Qurilish hududining seysmikeyi - 7 ball.

Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi, buyurtmachining tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga qo'yidagi ish turlari nazarda tutilgan:

Besedka:

- Shiftga karkas mustahkamlanib dekorativ plastik panel o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani qo'yidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Samarqand viloyati FVB (yong'in xavfsizligi) bilan.
- Narpay tumani sanitariya va epidemiologiya o'soishalik markazi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil I-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha me'yorlar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18,1% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyiha materiallari tasdiqlangan nuqsonlar

dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'miriash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 11408,904 ming so'mni tashkil etgan.

Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'miriash loyihasining qurilish tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **11 408,904** ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 9 920,786 ming so'm;

- QQS - 1 488,118 ming so'm.

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari - 570,445 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'miriash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova III-bob 29-bandiga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va Ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va yechimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085