Ne 20/10- sonli
Loyiha-smeta xujjatlari tuzish
SHARTNOMASI

19 oxta6p 2022 yil Qarshi shahri

Qashgadaryo viloyat hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi nomidan
(keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat ko'rsatuvchi direktori
A.Normo ' minov bir tomondan va ustav asosida faoliyat ko’rsatayotgan “MOVIY-SADAF" X/K
nomidan (keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» (Bajaruvchi nomi) deb yuritiladigan) Nizomi asosida
faoliyat ko rsatuvchi boshlig’i Feruz Nazarov ikkinchi tomondan, “Qashqadaryo viloyatida Qarshi
shahrida Yoshlar texnoparki qurilishi” bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash
shartnomasini tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

1.1.  “Buyurtmachi” topshirig'iga asosan “Bajaruvchi” “Qashqadaryo viloyatida Qarshi
shahrida Yoshlar texnoparki qurilishi” bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlashni o'z
zimmasiga oladi.

“1.2. “Bajaruvchi” loyiha ishlarini “Korxona, bino va inshootlari qurilishiga loyiha-smeta
xujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiglash” hagidagi SHNQ 1.03.01-03, “Qurilishda
joriy shartnomaviy baholarni aniglash tartibi” to'grisidagi SHNQ 4.01.16-04 va loyihaga
go'yiladigan me’yoriy talablarni, qoida va qo'llanmalar asosida bajarilishini ta'minlaydi.

1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, iqtisodiy va boshqa talablarni bajarish loyihalash
topshirignomasida ko'rsatiladi.

1.4. Ishlarning bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi va mazkur
shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

1.5. “Bajaruvchi” maxsus loyiha ishlariga yordamchi bajaruvchi tashkilotlar bilan qo'shimcha
shartnoma tuzishga haglidir. Qo'shimcha shartnomalarni tuzish “Bajaruvchi’ning zimmasiga
yuklatilgan mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.

1.6. Xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2. Tomonlarning majburiyatlari

a) “Bajaruvchi”ning majburiyatlari

2.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi” tomonidan berilgan loyihalash topshirignomasi va
arxitektura-rejalashtirish topshirignomasi asosida loyiha ishlarini bajaradsi;

2.2. “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni “Buyurtmachi”ning ruxsatisiz
uchinchi shaxsga berishga hagli emas.

2.3 “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha Atrof muhitga ta'sir ko'rsatish to’g risidagi
bayonot loyiha hujjatini tayyorlash ishlarini bajaradi;

2.4. Davlat ekologik ekspertizasini o tkazadji;

2.5.Topotasvir va geologiya ishlarini bajaradi:

2.6. Loyiha ishlarini bajarilishini parallel ravishda ta'minlaydi;

2.7. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi fizik ish
hajmlar, material resurslar migdori to'g'riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni o'z zimmasiga
oladi va oyma-oy bajarilgan ishlar to'grisida “Buyurtmachi”ga kelishilgan jadval asosida hisobot
topshirib turadi. :

2.8. VMning 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori 3-ilovasiga asosan “Qurilishda mualliflik
va texnik nazorat to'g'risida Nizom™ talabi asosida bajaruvchi tomonidan inshootda qurilish-montaj
ishlarining loyiha yechimlariga muvofiqligi ustidan mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib
boradi. ‘

b) “Buyurtmachi”’ning majburiyatlari:

2.9. “Bajaruvchi”ga ish hajmlarini bajarilishiga kerakli arxitektura-rejalashtirish
topshirignomasini taqdim etadi; :

2.10. Bajgrilgan loyiha ishlaridan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadda foydalanadi;

2.11. “Bajaruvchi” tomonidan bajarilayotgan loyiha ishlari va ko'rsatilayotgan xizmatlarning
sifatini kuzatib boradi, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib boradi;
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2.12. “Buyurtmachi” mablag' bilan ta'minlovchi tashkilotlarga bajarilgan loyiha ishlarining
hajmi to'g'risida hisobotlarni 0'z vaqtida topshirilishini ta'minlaydi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3.1. Mazkur shartnoma bo’yicha “Bajaruvchi” tomonidan bajariladigan ishlar tanlov (tender)
savdosi natijasida aniqlangan va tanlov (tender) komissiyasining 2022 yil 14 oktabrdagi 159566-
sonli majlis bayoni bilan tasdiglangan giymati barcha soliglar, yig'im va ajratmalarni inobatga olgan
holda joriy narxlarda 176 469 698 (bir yuz yetmish olti million to’rt yuz oltmish to’qqiz ming olti
yuz to’qson sakkiz) so'mni tashkil etadi.

3.2. “Buyurtmachi” “Bajaruvchi”ni mazkur shartnoma bo'yicha oldindan 30 foiz miqdorida
bo’nak (avans) mablag'i bilan ta'minlaydi. 2022 yil tasdiqlangan manzilli dasturga asosan ajratilgan
limit doirasida mablag’ moliyalashtirib beriladi. Belgilangan mablag'lar bilan ta'minlash
“Buyurtmachi”ni shu magsadlar uchun Moliyalashtiruvchi organlar tomonidan moliyalashtirilgandan
keyin 5 bank ish kunida amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlar uchun moliyalashtirishning qolgan gismi
mazkur ishlar sifatli qilib bajarilib, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib borgach
dalolatnomalar asosida gabul gilingandan keyin bosgichma-bosgich amalga oshiriladi.

3.3. Mablag' bilan ta'minlovchi organ tomonidan inshoot uchun mablag' ajratilmagan holatda
“Buyurtmachi” bajarilgan ish uchun bajaruvchiga to'lovlarni shartnomada belgilangan muddatda
amalga oshirish majburiyatini olmaydi va iqtisodiy sud oldiga moliyalashtirilmagan mablag' uchun
javobgar bo'lmaydi.

3.4. “Bajaruvchi” tomonidan ishlab chigilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika
resurslari miqdori va qurilish muddati uzil-kesil hisoblanadi va gayta ko'rib chigilmaydi, ayrim hollar
bundan mustasno, ya'ni: st

3.4.1. Ishlarni bajarish va xizmat ko'rsatish giymati va muddatini o'sishiga yoki shu
parametrlardan biriga bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo'lsa.

3.4.2. “Buyurtmachi” tomonidan ish hajmlariga o'zgartirish kiritilganda.

3.4.3. Ishlami bajarish, xizmati ko'rsatish muddati bir yildan ortiq bo'lganda.

3.4.4. Loyiha-smeta bo'yicha hajmga o'zgartirish kiritilganda shartnoma qiymatiga o'zgartirish
go'shimcha kelishuv tuzish bilan yo'l go'yiladi.

3.4.5. Asoslab berilgan holda, yuqorida gayd etilgan o'zgartirishlar “Buyurtmachi” va
“Bajaruvchi” o'rtasida qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi. >

4. Ishlarni topshirish va qabul gilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlar ShNQ 1.03.01-03 va “Buyurtmachi” tomonidan tasdiglangan loyihalash
topshiriq talablari asosida gabul gilinadi.

4.2. “Bajaruvchi” ishlarni bajarib boigach, “Buyurtmachi”ga texnik topshiriqda
ko'rsatilganidek topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 2 ta nusxada loyiha-
smeta hujjatlari komplektini tagdim etadi.

4.3. “Buyurtmachi” mazkur shartnomaning 4.2.-bandida ko'rsatilganidek, topshirish-qabul
qilish dalolatnomasini va hisobot hujjatlarida bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida gabul qilish
majburiyatini oladi va “Bajaruvchi”ga imzolangan yoki asosli €'tiroz bildirilgan topshirish-qabul
qilish dalolatnomasini jo'natadi.

4.4. Bajarilgan ishlarini topshirish-qabul qilish davomida “Buyurtmachi”ning asosli e'tirozi
bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi jarayoni
keyinchalik uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib golsa, tomonlar 5 kun
mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida
ishlarni davom ettirish uchun magsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarni oydinlashtiruvchi masalalarni
ko'rib chiqishlari kerak. “Buyurtmachi” ushbu holatda “Bajaruvchi”ga amalda bajarilgan loyiha
ishining harajatlarini mazkur shartnomaning 3.3.2 va 3.3.4 bandlariga asosan amalga oshiradi.

5. Tomonlarning javobgarligi
5.1. To'lov talabnomasini asossiz ravishda to'la yoki gisman rad etganlik, shuningdek hisob-
kitoblarning boshga shakllardagi ishlarga haq to'lashdan bosh tortganligi (G’aznachilik
boshgarmasiga to'lov topshiriqgnomasini taqdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo'ymaslik va
hakozo) uchun, “Buyurtmachi” to'lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,04 foiz hajmida
“Bajaruvchi”ga Penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan
xizmatning 50 foizdan oshmasligi kerak.



5.2. “Buyurtmachi” olgan majburiyatini buzganligi uchun mazkur shartnomaning 4.3
moddasiga asosan u “Bajaruvchi”ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro
etilmay qolgan gismining 0,04 foiz hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa
bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak.

5.3. “Bajaruvchi” ishlarini bajarishda, xizmat ko'rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi
uchun o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan qismining 0,04 foiz
hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan
xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak. Penya to'lash shartnoma majburiyatini buzgan tomonni
kechiktirib bajargan ishi yoki ko'rsatgan xizmati ogibatida keltirilgan zararni qoplashdan ozod
etmaydi.

5.4 “Bajaruvchi” shartnoma talablariga ko'ra mualliflik nazoratini lozim darajada olib
bormaganligi aniqlansa shartnoma umumiy giymatining 30 % miqdorida jarima to'laydi.

5.5. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarida nugsonlar (tayyorlangan
smeta hujjatlaridagi ish hajmlarini loyihaga mos kelmasligi) aniglansa “Bajaruvchi” kamchiliklarni
0'z hisobidan to'grilanishini ta'minlaydi yoki taqdim etilgan loyiha-smeta hujjatlarida qo'pol
xatoliklarga yo'l go'yilgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida belgilangan
tartibda javobgarlikka tortiladi, yetkazilgan zararlarni qoplab beradi.

‘5.6. Agar sodir bo'lishiga tomonlarning hech biri javob bermaydigan (fors-major) hollar
yuzaga kelsa, tomonlar o'z harakatlarida O'zbekiston Respublikasi qonunchilik me'yorlariga
suyanadilar.

5.7. Agar bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar kerakli sifatga, texnik shartlarga va
majburiyat shartlariga mos kelmasa, “Buyurtmachi” bajarilgan ishlarga haq to'lashdan bosh tortishga
haqli. “Bajaruvchi”dan sifatga javob bermaydigan ish qiymatining 0,4 foizi penya undirishga hagqli,
biroq bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Agar
bajarilgan ishlarga, ko'rsatilgan xizmatlarga haq to'lab qo'yilgan bo'lsa, belgilangan tartibda to'langan
so'mmani qaytarishni talab gilishga,hamda penya talab gilishga haqli.

Penya hisobi to'lov talabnomasi bank muassasasiga, loyiha nujjatlarining sifati, assortimenti
va sifati lozim darajada bo'lmagan bajarilgan ishlar aniglangan kundan boshlab bu bagida
dalolatnoma tuzilganidan keyin 10 kundan kechikmay taqdim etilishi lozim. Penya hisobi to'lov
talabnomasi belgilangan 10 kunlik muddatni buzgan tarzda taqdim etilsa va “Bajaruvchi” penyani
ixtiyoriy to'lashdan bosh tortsa penyani undirish belgilangan tartibda igtisodiy sud tomonidan amalga
oshiriladi.

5.8. ShNQ 1.03.01-03ning 1.13 bandiga asosan inshootning loyiha-smeta xujjatlarida qabul
qilingan texnik iqtisodiy yechimlar, fizik ish hajmlarining to’g’riligi va qurilish materiallari uchun
go'llaniladigan birlik narxlarining to’g’riligi va haqqoniyligi uchun loyiha tashkiloti to’liq javob
berishlari, agarda qurilish ishlariga tender savdolari o’tkazilgandan so’ng qurilish jarayonida loyiha
hujjatlarida aniglangan xato va kamchiliklar qiymati aniglansa, ushbu kamchiliklarni to g rilash
uchun ketadigan barcha xarajatlar loyiha tashkilotlari tomonidan to'liq goplaniladi.

5.9. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik
agar shartnomada o'zgacha ko'zda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi “Xo'jalik yurituvchi
sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi qonunining 24-35-moddalariga
asosan javobgarlik choralari qo'llaniladi.

5.10. Tomonlar o'rtasida nizolar va kelishmovchiliklar yuz bergan holatlarda, umumiy da’vo
muddati ( 3 yil ) hisobga olingan holda Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat gilinadi.

6. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors-major)

6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining gisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar,
harbiy harakatlar, yaqumli kasalliklar tarqalishi va boshqa bartaraf etib bo'Imaydigan kuchlar sababli
sodir bo'lgan bo'lsa, hamda bu holat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa,
tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan gismi
uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat,
keltirib chigargan ogibat hukm surgan vaqtga mos ravishda muddati uzaytiriladi.

6.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga
cho'ziladigan bo'lsa, “Bajaruvchi” va “Buyurtmachi” ishni davom ettirish yoki noma'lum vagtga
to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muhokama giladilar.
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Agar tomonlar 2 oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi shartnomani

bekor qilinishini talab gilishga haqlidir.

7. Qo'shimcha shartlar
7.1. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari O'zbekiston

Respublikasining “Xo'jalik yurituvchi

sub'ektlar

faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi

to'g'risida”gi Qonunigh, hamda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

8. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
8.1. Mazkur shartnomani tomonlar imzolangandan keyin gonuniy kuchga kiradi va uning

shartlari to'liq bajarib bo'lguncha haqiqiy hisoblanadi.

8.2. Mazkur shartnomaning amal gilish muddati 31 dekabr 2022 yil.
8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Nizolarni hal etish tartibi va huqugqiy ekspertizasi
9.1. Shartnomaning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat sub'ektlari
yoki jalb etilgan advokatlar tomonidan gonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor.
Ularning imzosiz yoki xulosasiz shartnoma tuzilishiga yo'l go'yilmaydi.
'9.2. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor gilish, shuningdek, keltirilgan zararni
goplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga kelgan bahslar qonunchilikda belgilangan tartibda
Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan yoki, tomonlarning kelishuviga binoan hakamlik sudi

tomonidan ko'rib chiqiladi.

10. Tomonlarning rekvizitlari

“Buyurtmachi”

“Bajaruvuchi”

Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

Manzili: Qarshi sh, O’zbekiston ovozi gazetasi
3-uy

Tel: 227-16-56. 227-14-60, faks 227-19-82.
sh/x*r . 400121860104017013990199001

INN 204 796 710 OKONX 69000

“MOVIY-SADAF" X/K

Manzili: Qarshi shahar, Nasaf ko'chasi 362 uy
Tel: +998-99-957 -87 -68

H/R: 2020 8000 9050 7777 7001

Bank: ATB “Aloqa Bank” Qarshi filiali
MFO0:00990 STIR: 306 194 364

OKONX: 71110

MFO:,00990. 50

Hugugshunos xulosasi: Ushh Asﬁm,
shartnomaviy huquqiy bazasi m«l"ﬂ&s* @
nizolarni hal etish amaldagi qonuy'h

Bosh yuristkonsult:

%ﬂ?

atlari talablariga javob berad.

D.Kulnazarov




ISHLARNING KALENDAR REJASI

Qashqadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi topshirig'i bilan, Qashgadaryo viloyatida
Qarshi shahrida Yoshlar texnoparki qurilishi bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash.

2022 yil 19 oktabrdagi
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Buyurtmachi: Qashgadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi

2022 yil £9 oktabrdagi 20/10-sonli shartnomaga

2-ilova

Qashqadaryo viloyatida Qarshi shahrida Yoshlar
; texnoparki qurilishi bo'yicha loyiha-smeta

xujjatlarini tayyorlash

SMETASI

Bajaruvchi: “MOVIY-SADAF" X/K

Tashkilot, qurilish Qurilish uchun loyiha (qidiruv) Qiymatini Qiymat
5 ¢ o c : . oy X AL . barcha
N¢  tnshootlari yoki ish ishlari narxlari to’plamining qismi hisoblash .
B ) S 1 3 _ soliglar
turlarining tavsifi Ne bobi, jadvali bandi (axe)=c : :
bilan birga
1 2 3 4 5
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e Vazirining 2020 yil 19 avgustdagi
Qarshi shahrida Yoshlar . i
= i 876-sonli buyrug'i bilan
1 texnoparki qurilishi . ) . 176 469 698
Sk . tasdiglangan «Loyiha-tadgiqot
bo'yicha loyiha-smeta . i . L L
i A, ishlarining qiymatini aniqlash
& Yy tartibi to’g'risida»gi Nizom
JAMI 176 469 698
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“BAJARUVCHY” nomidan

F. Nazarov




