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Loyiha-qidiruv ishlari uchun
PUDRAT SHARTNOMACI Ne 81-L

1Keyingi o'rinlarda"Buyurtmachi"Olot tuman Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan nizom asosida
ish kuruvchi " direktori U. Qulliev (lavozimi va FISH) ikkinchi tomondan, va keyingi o'rinlarda
xizmat kursatuvchi deb yuritiladigan ‘Buxoro kuprik trans servis " nomidan nizom asosida ish
kuruvchi raxbar
N. .Boltayev ikkinchi tomondan Dilkor MFY Mirobod qishlog'i ichki avtomabil yulini joriy
ta'mirlash buyicha smeta loyixa xujjatlarini tayyorlash.

2. SHARTNOMA PREDMETI

2.1.  Mazkur shartnoma shartlariga muvofiq Pudratchi Buyurtmachining topshirig'iga binoan
Olot tumani Dilkor MFY Mirobod qishlog'i ichki avtomabil yulini joriy ta’mirlash buyicha smeta
loyixa xujjatlarini tayyorlash" Ob ekti(Lot raqgami 159785)bo yicha loyixa-qidiruv ishlarini bajarish,
yakunda tayyorlanadigan texnik/loyixa/smeta xujjatlarini o'rnatilgan tartibda tegishli vakolatli davlat
organlari, tashkilotlari, mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlari, er uchastkalari boshqa mulk
cgalari, foydalanuvchilari bilan o'rnatilgan tartibda kelishilishini va boshqa ruxsat beruvchi
harakatlarni bajarilishini (ekspertizadan o'tkazish, zarur kelishuvlar v.x.) ta'minlash va uning
natijasini Buyurtmachiga belgilangan muddatda topshirish hamda ushbu Ob’ekt bo'yicha mualliflik
nazoratini olib borish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa ishni bajarish uchun zarur sharoit yaratib
berish, ishni qabul qilish va shartnomaga muvofiq kelishilgan xaqni to'lash majburiyatini oladi.

2.2.  Ishlarning mazmuni va xajmi, ularga va natijalariga qo'yilgan texnik-igtisodiy va boshqa
talablar Buyurtmasi tomonidan berilgan Texnik topshirigda ko rsatiladi.

2.3.  Ishlarning natijasi amaldagi normativ-texnik va huquqiy xujjatlar, shu jumladan shaxarsozlik,
qurilish, sanitariya, gigiena, yong inni oldini olish soxasida qabul qilingan va loyiha-qidiruv, pudrat
ishlarini ishtirokchilari tomonidan bajarilishi (rioya etilishi) lozim bo'lgan qoidalarni o'z ichiga
olgan O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy xujjatlari, O'zbekiston Respublikasi hududida
amal qiluvchi normalar, qoidalar, standartlar, texnik shartlar, texnik reglamentlar, nizomlar,
yo'rignomalar, ko'rsatmalar (shu jumladan metodik va/yoki tavsiyaviy xarakterdagi), normativlar va
boshqa nomlanishdagi xujjatlarning, Ishlar natijasini tekshirish, nazorat qilish, kelishish, ruxsat
beruvchi taomillarni amalga oshirishga vakolatli bo'lgan davlat xokimiyati va boshqaruv organlari,
tashkilot va idoralarning, buyurtmachining talablariga hamda shartnomada ko'rsatilgan boshga
talablarga mos bo'lishi lozim.



1. SHARTNOMA BAHOSI VA TO'LOV QOIDALARI

2.1.  Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha
soliglar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 15000 000 (o'n besh
millon so'm)so mni tashkil etadi.

22,  To'lovlar O’zbekiston Respublikasining  milliy valyutasi "So'm"da Pudratchining
shartnomada to'lov rekvizitlariga naqdsiz shaklda, pul ko' chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

2.3.  Mazkur shartnomaning bahosi amaldagi qonunchilik bo'yicha to'lanishi lozim bo'lgan
barcha soliglar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan hamda Pudratchining mazkur shartnomani
bajarishi uchun zarur bo'lgan barcha xarajatlari (shu jumladan shartnomaga muvofiq va uning amal
qilishining butun davrida bajariladigan barcha ishlar qiymatini, tovar moddiy boyliklar (materiallar)
qiymatini, ishchi kuchini jalb qilish va uning xaqqini to'lash xarajatlarini, transport (maxsus)
xarajatlarini, kommunal, qo'riqlash, texnika xavfsizligi choralarini ko'rish, shartnomaviy
majburiyatlarni bajarish va boshqa har qanday xarajatlarini) qoplash uchun (Pudratchi tomonidan)
etarli deb xisoblab, shartnoma imzolangan.

2.4.  Pudratchi ishlarni bajarish muddatlari va qiymatiga ta’sir qilishi mumkin bo'lgan barcha
xolatlar va shartlarni, jumladan, tegishli kelishuvlar, ruxsatnomalar olinishi, Davlat ekspertizadan
o'tkazish, himoya qilish ishlar qiymati, ishlar yakuniy natijasini Buyurtmachiga taqdim qilishga
ta'sir gilishi mumkin bo'lgan boshqa aspektlarni, o'zining xarajatlari va daromadlarini Inobatga
olgan holda ishlarni amalga oshirish xususiyatlari va mohiyatini to'liq o'rgangan va kelajakda
mazkur holatlar bilan bog'liq texnik topshiriqva mazkur shartnomada nazarda tutilmagan (va yuzaga
kelishi mumkin bo'lgan) ishlap (xarajatlar) uchun to'lovlarni (shartnoma summasidan ortigcha
miqdorda) talab qilishga haqli emas.

2.5.  SHu bilan birgalikda amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq "Loyihalar va import
kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi" DUKda Loyiha smeta hujjatlari (mantda
keyinchalik LSH deb yuritiladi)ni tovarlar (ishlar, xizmatlar) hajmlarini va ularning narx
parametrlarini baholash gismi bo'yicha ekspertiza qilinganda, Pudratchi Buyurtmachi bilan
birgalikda LSHni himoya qilish jarayonlarida gatnashadi. LSH bilan bog'liq e'tiroz va kamchiliklar
bildirilgan taqdirda, ularni muzokaralar Jarayonida joyida bartaraf qilish imkoni bo’lgan tagdirda
Pudratchi Buyurtmachi oldida o'z hisobidan mazkur kamchilik va e tirozlarni to'liq bartaraf qilish
majburiyatini (shu jumladan qayta ekspertizadan o'tkazish) zimmasiga oladi. Bunday holatda
"Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi" DUK tomonidan LSQning
tovarlar (ishlar, xizmatlar) hajmlarini va ularning narx parametrlarini baholash gismi bo'yicha ijobiy
hulosa berilgan tagdirdagina Pudratchining shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlari/xizmatlari haqqi
to'lab berilishi mumkin.

2.6.  Pudratchining aybi bilan yoki u javobgar va/yoki mas'ul bo'lgan holat tufayli bajarilgan
ishlar hajmi va giymati oshib ketganda ularning qiymati Buyurtmachi tomonidan qoplanmaydi.

2.7.  Buyurtmachi Pudratchining solig va majburiy to'lovlarni noto'g'ri hisoblaganligi uchun
javobgar bo'Imaydi.

2.8.  SHartnoma shartlari, texnik topshiriq, normativ-texnik va huquqiy hujjatlar talablaridan
chetga chiqilgan holda bajarilgan ishlar Pudratchi va Buyurtmachi o'rtasida tuziladigan dalolathoma
bilan rasmiylashtiriladi va aniglangan kamchiliklar, defektlar bartaraf qilinmagunga qadar ishlar
‘bo’yicha to'lov amalga oshirilmaydi.

29.  SHartnoma bo'yicha bajarilgan ishlar uchun to'lovlar Ruspublika byudjeti(moliyalashtiruu
manbai) mablag'lari (matnda bundan keyin "Byudjet mablag’lari" deb yuritiladi) hisobidan amalga
oshiriladi.

Mazkur SHartnoma shartlariga muvofiq moliyalashtirish manbaidan Buyurtmachi tomonidan pul
mablag’lari olinishi va to'lanishini ta'minlanishi, gat'iy ravishda tegishli moliya yilida "Ob ekt"
uchun, byudjer to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq, tasdiglangan byudjet mablag'lari limitlari
doirasida amalga oshiriladi.

2.10.  To'lovlar amalga oshirilgan vaqt : Buyurtmachiga "Ob’ekt" uchun ochilgan maxsus g’ asHa
hisob raqamidan pul mablag’lari o’ chirilgan sana.



2.11. Pudratchi tegishli yil uchun avans(bo'nak) to'lovlari amalga oshirilmasdan oldin ishlamni
boshlashga haqli emas. Avans to'lovlari amalga oshirilishini kutmasdan boshlangan va bajarilgan
ishlarning to'lovga gabul qilinishi va to'lovlarni amalga oshirilishi, tegishli byudjet mablag’lari
Buyurtmachining g'azna hisob-ragamida shakllantirish (ko'chirib berilgunga) muddatiga
uzaytiriladi.

2.12. Amaldagi qonunchilikka muvofiq, Pudratchi tomonidan to'lanishi lozim bo'lgan soliq va
boshqa majburiy to'lovlaridan mavjud qarzdorlik hisobiga vakolatli soli? yoki boshqa organlar
tomonidan undirib olingan summalar, Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga to'lanishi lozim bo'lgan
bajarilgan ishlar qiymatidan chegirib qolinadi.

2.13.  Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo’yicha ishlar umumiy qiymatining 30 % miqdorida,
avans o'tkazadi, bu 4500 000(turt millionbesh yuz ming)so mni tashkil etadi.

2.14. SHartnoma bo'yicha avans to'lov shartnoma kuchga kirgan sanadan e’tiboran 10bank ish
kuni davomida amalga oshiriladi. Buyurtmachiga topshirishga tayyor holda bajarilgan loyiha-smeta
hujjatlari uchun Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 70 %
migdorida to'lovlarni barcha hujjatlar tegishli tarzda rasmiylashtirib, tegishli ilovalari bilan taqdim
qilinganidan va to'g'riligi tekshirib qabul gilingan kundan boshlab 10 bank kuni ichida amalga
oshiradi. SHartnomaning moliyalashtirish bilan bog'liq barcha shartlar ajratilgan limit doirasida
(shartnomaning 2.9-bandi talablariga rioya qilgan holda) amalga oshiriladi.

2.15. Joriy va yakuniy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati va hajmi tekshirilgandan keyin,
berilgan avansni hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

2.16. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo’yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni
shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu
hagda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda,
shartnomaga o’ zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga
egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to’lashdan ozod
qilinmaydi.

2.17. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar qiymatini to'lash uchun shartnoma taraflari o’rtasida
o'matilgan tartibda rasmiylashtirilgan hamda imzolangan Forma NeS hamda Forma Ne3 asos bo'ladi.
hujjatlar barcha ilovalari bilan to'liq komplekt holatda taqdim qilingandan va Buyurtmachi
tomonidan tekshirilgandan so’ng, SHartnomaning moliyalashtirish shartlariga muvofiq (ajratilgan
limit doirasida) moliyalashtiriladi.

2.18. . Pudratchi tomonidan SHartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarini SHartnoma shartlari, texnik
topshiriq va normativ-texnik va huquqiy hujjatlar talablariga muvofigligini tekshirish uchun, (zarurat
bo'lganda) Buyurtmachi Pudratchi va boshqa manfaatdor tashkilotlar vakillari ishtirokida
nazorat/o'lchov tadbirlarini amalga oshirishga hagli.

Nazorat o'lchov tadbirlarida Pudratchi ishtirok ?ilishdan voz kechishi yoki nazorat o'lchov
dalolatnomasini imzo qo'yishdan bosh tortishi ishlarni gabul qilishni va to'lovlarni amalga oshirishni
raj qilish uchun asos bo’ladi.

Pudratchi nazorat o'lchov dalolatnomasini imzo qo'yishdan bo'yin tovlagan taqdirda, Buyurtmachu
dalolatnomani bir tomonlama imzolab, rasmiylashtirishga hagli. Bundan holatda Buyurtmachi
ishlarnu qabul gilishni va to'lov uchun tagdim qilingan hujjatlarda ko'rsatilgan summalarni to'lashni
rad qiladi.

2.19. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar qiymatini to'lash uchun taqdim gilgan hujjatlardagi
ma’lumotlar haqgiqatda bajarilgan ishlar hajmidan va shartnoma shartlariga muvofiq to’lanishi lozim
bo’lgan giymatidan farq gqilganda, Buyurtmachi zudlik bilan bu haqda Pudratchini ogohlantiradi va
Pudratchi tomonidan tegishli tuzatishlar va o'zgartirishlar kiritilmaguncha ushbu hujjatlarni
imzolamaydi.

2.20. Buyurtmachining to'lovga tagdim qilingan hujjatlaridagi kamchiliklar bo’yicha e'tiroz
bildirish huquqi ular imzolangandan so'ng ham (shu jumladan vakolatli nazorat giluvchi organlar
tomonidan nazorat/tekshirish jarayonida kamchiliklar aniglanganda, sifati va miqdori bo’yicha
e'tirozlar bildirilganda) saglanib qolinadi.

2.21. Pudratchi tomonidan texnik topshiriq, normativ-texnik va huquqiy hujjatlar, shuningdek
mazkur SHartnoma shartlaridan chetga chiqib bajarilgan ishlar qiymati, tegishli kamchiliklar



4.1.

Pudratchi tomonidan to'liq bartaraf gilinmaguncha Buyurtmachi tomonidan to'lanishi to’xtatib
turiladi.
2.22. Bajarilgan ishlar natijasini qabul qilish jarayonida yoki vakolatli organlar va tashkilotlar
tomonidan aniglangan kamchiliklar bo'yicha Buyurtmachi tomonidan tegishli komissiya bildirilgan
e'tiroz va aniqlangan kamchiliklarni hamda ularni bartaraf gilish muddatlarini ko'rsatgan holda
dalolatnoma tuziladi. Buyurtmachi tomonidan dalolatnomada qayd qilingan e'tirozlar Pudratchi
uchun majburiy va talab gilingan muddatlarda Pudratchi ?isobidan bartaraf qgilinishi kerak.
223, Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarda Ob'ektni maqsadli foydalanish imkoniyatidan
maxrum qiladigan darajada yo'l qo'yilgan va/yoki Pudratchi tomonidan bartaraf qilib bilmaydigan
kamchiliklar aniglanganda, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini to'lashni rad qilishga haqli.
224, Mazkur shartnoma shartlari, texnik topshiriqlarida nazarda tutilmagan va Pudratchi
tomonidan amalga oshirilgan ishlar giymati to'lab berilmaydi. Agar ushbu ishlarni bajarish natijasida
Ob ekt bo'yicha texnik topshiriq talablari, maqsadlar, echimlarining buzilishiga olib kelgan tagdirda,
bu kamchiliklar Pudratchi tomonidan o'z xisobidan tuzatiladi.
2.25.  Ishlar Pudratchi tomonidan muddatidan oldin bajarilgan taqdirda, ularning giymati mazkur
SHartnoma shartlariga muvofig, ajratilgan byudjet mablaglari limitlari doirasida to'lanadi.
2.26. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning mazkur shartnoma shartlari, normativ-texnik va
huquqiy hujjatlarning talablariga muvofigligini tekshirish uchun Buyurtmachi mustaqqil ekspert
tashkilotini jalb gilishi mumkin.
2.27. Buyurtmachi tomonidan bajarilgan ishlarni gabul qilish natijasi bo’yicha amalga oshirilgan
har ganday to'lov Pudratchini bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish
majburiyatidan ozod qilmaydi.
2.28. Pudratchi tomonidan majburiyat shartlari bajariimaganda yoki lozim darajada
bajarilmaganda, shartnoma tomonlari o'rtasida dalolatnoma tuzishlari va hisoblangan va to'lanishi
lozim bo’lgan neustoyka, etkazilgan zarar summalari ko 'rsatilishi mumkin. Bunday holatda
hisoblangan neustoyka va zarar summalari Buyurtmachi tomonidan SHartnoma bo'yicha amalga
oshirilishi lozim bo'lgan to'lovlardan ushlab golgan holda amalga oshiriladi.
2.29. Yakuniy xisob-kitob loyiha-smeta hujjatlari bo’yicha ijobiy espertiza xulosasi olingandan
so'ng amalga oshiriladi. Ijobly xulosa olinmagan taqdirda bajarilgan ishlar uchun to’lov amalga
oshirilmaydi.
2.30. Ishlar giymatini bir tomonlama ko'paytirishga yo'l go'yilmaydi.

3. . ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

3.1. SHartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob gilinganda tomonlar uchun

imzolangan paytdan boshlab, keyinchalik DAV ga konvertatsiya gilgan holda milliy valyutada

(so'mda) o'zaro hisob-kitob gilinganda shartnoma gonun hujjatlarga  muvofiq ro'yxatdan

o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi.

32.  Pudratchi moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab

ishlarni bajarishga kirishadi.

33.  Ishlarni davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 5 kalendar kunnitashkil etadi.

34. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

35, "Pudratchi"ga bog'liq bo'lmagan holda "Buyurtmachi" tomonidan moliyalashtirish

kechiktirilganda yoki birlamchi ma’lumotlar o'z vagtida tagdim qilinmagan hollarda, ishlarni davom

cttirish muddati moliyalashtirishning kechiktirilgan yoxud birlamchi ma’lumotlar tagdim qilinishi

kechiktirilgan vaqtga mutanosib tarzda uzaytiriladi.

36. "Pudratchi" mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni bajarishda uchinchi shaxslarnu
mustagqil ravishda jalb q lish huqugiga ega.

4, TOMONLAR HUQUQ VA MAJBURIYaTLARI

"Buyurtmachi" shartnoma bo'yicha avans to'lovlarini 0'z vaqtida amalga oshirishi hamda
topshirilgan-qabul qilib olingan ishlar uchun mazkur shartnomada kelishilgan tartibda hisob-kitob




qilishi; "Pudratchi"dan olingan loyiha-smeta hujjatlaridan fagat shartnomada nazarda tutilgan
maqsadlarda foydalanishi, loyiha-smeta hujjatlarini "Pudratchi"ning roziligisiz uchinchi shaxslarga
bermasligi va undagi ma'lumotlarni oshkor gilmasligi; loyiha ishlarini bajarishda shartnomada
nazarda tutilgan hajmda va shartlarda "Pudratchi”ga xizmat ko'rsatishi, loyiha-smeta hujjatlarini
tayyorlash uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni "Pudratchi"ning so'roviga
ko'ra taqdim qilishi; tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini tegishli davlat organlari va tashkilotlari
bilan kelishib olishda "Pudratchi" bilan birga qatnashishi; tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining
kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan "Buyurtmachiga nisbatan
qo’zg'atilgan da'vo yuzasidan ishda qatnashishga "Pudratchi'ni jalb qilishi shart. Pudratchi
shartnomani, texnik shartlari, normativ-texnik va huquqiy hujjatlar talablarini buzgarligi uchun
Buyurtmachi Pudratchini o'rnatilgan tartibda qora royxatga kiritishga, Ob’ekt qurilishi bilan bog'liq
operativ shatab yig'ilishlariga Pudratchi vakili ishtirok etishini talab qilishga va chaqirishga haqli.
4.2.  "Pudratchi" ishlarni loyihalash hagidagi topshiriq va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga
muvofiq hamda kelishilgan grafik asosida vagqtida bajarishi, "Buyurtmachi" bilan bajariladigan
ishlarning  (bosg'ichlarning) natijalarini  kelishishijtayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini
"Buyurtmachi" bilan kelishib olishi, shuningdek, "Buyurtmachi" bilan birga tegishli davlat organlari
va tashkilotlari bilan kelishib olishi; Bunday kelishuvlar "Pudratchi” xisobidan tashkillashtiriladi va
amalga oshiriladi. Tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini, Buyurtmachining talabiga ko'ra boshqga
hujjatlarni shartnomada belgilangan muddatlarda "Buyurtmachi"ga topshirishi; Ishchi hujjatlarni
tayyorlashda import maxsulotlari va texnikalarni ishlatilishini minimallashtirishi; boshlang'ich,
birlamchi ma’lumotlarni mustaqqil olishi; Ishlarni bajarish vaqtida uchinchi shaxsdarning huquqlari,
shu jumladan intelektural mulk huquqlarini buzmasligi; "Buyurtmachi"ning loyiha-smeta hujjatlariga
o'zgartirish va qo’shimachalar kiritish tog'risidagi yozma ko'rsatmalarini, agar ushbu ko'rsatmalar
mazkur shartnomaga zid bo'lmasa bajarishi; SHartnomaning ishlarni bajarish bilan bog'liq barcha
shartlari, SHartnomaning ilovalari bilan to'liq tanishish va o'rganish, ishlarning amalga oshirish
yakunlash muddatlari, qiymati va sifatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha masalalar bo'yicha
to*lig ma’lumot olish va tanishib chigish majburiyatini, shartnoma bo'yicha kelishilgan ishlarni
yakunlashning barcha qiyinchiliklari, xarajatlari va xavfini 0’z zimmasiga olishi; Loyiha-smeta
hujjatlari sifati va tarkibi bo'yicha va/yoki keyinchalik qurilish-montaj ishlarini bajarish jarayonida
aniglangan kamchiliklar bo'yicha asoslantirilgan talabnoma yuborilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun
ichida kamchiliklarni loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va ularning natijasini Buyurtmachiga
taqdim qilish uchun nazarda tutilgan tartibda (barcha kelishuvlar, ekspertiza v.x.ni bajargan holda)
bartaraf qilishi,” tegishli etishmayatgan hujjatlarni taqdim qilishi; "Buyurtmachi"ning roziligisiz
loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.
3, ISHLARNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

2.1. Ishlar bajarilishining alohida bosg'ichlarida va shartnomada ko'rsatilgan ishlar to'liq
bajarilgandan, hamda hujjatlarga ijobiy ekspertiza xulosasi olingandan so'ng "Pudratchi" tomonidan
rasmiylashtirib "Buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan loyiha-smeta hujjatlari topshirish-qabul
qilish dalolatnomasi asosida qog'oz shaklda hamda elektron shakllarda (Microsoft Word, Microsoft
Excel, PDF yoki "Buyurtmachi" bilan kelishilgan boshqa shaklda) "Buyurtmachi"ga topshiriladi.
Loyiha-smeta hujjatlari tarkibiga Buyurtmachining talabiga ko'rsa muhandislik, ekologik-gidiruv
ishlari bo'yicha tayyorlangan materiallar (hisobotlar, dalolatnomalar, bayonnomalar, chizmalar,
eksplikatsiyalar, xulosalar v.h.) ilova qilinishi lozim.

2.2, "Buyurtmachi" ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning
5.1. bandida ko'rsatilgan xujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni tekshirib qabul
qiladi.

23.  Loyiha-smeta hujjatlarini qabul gilish-toprshirish dalolatnomasining imzolanishi unga
nisbatan barcha mutlaq huquqlarning "Pudratchi"dan "Buyurtmachi"ga o'tganligini tasdiglaydi.

2.4, "Buyurtmachi" ishlarni qabul gilmasligining asosli rad javobini bergan xolda zarur bo'lgan
qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan  xolda, ikki
tomonlama dalolatnoma tuziladi.



2.5.  Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi aniqlansa,
tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g risida bir-birini xabardor gilishi va 15 kun ichida
ishlarni davom ettirish magsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib
chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida
ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

2.6.  Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma
xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob gilish vaqti hisoblanadi.

2.7.  Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat
qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil gilishi mumkin.

2.8.  "Pudratchi" ishlab chigiladigan loyiha-smeta hujjatlarining texnik topshiriqqa, texnik
shartlarga, qurilish normalari va qoidalariga, davlat standartlariga, vakolatli tashkilotlarning
takliflariga va mulohazalariga muvofigligini hamda aniglanadigan kamchiliklarni o'z vaqtida
bartaraf qilinishini kafolatlaydi. Texnik hujjatlarda va/yoki qidiruv ishlarida kamchiliklarga yo'l
qo'yilganligi aniglangan taqdirda, Pudratchi Buyurtmachining talabiga muvofiq, loyiha-smeta/qdiruv
ishlarini Buyurtmachi belgilagan muddatda o'z hisobidan qo'shimcha loyiha ishlab chiqish,
o'zgartirish, kelishish, himoya qilish yo'li bilan kamchiliklarni bartaraf qilishi va Buyurtmachiga
topshirishi, shuningdek Buyurtmachining bu bilan bog'liq xarajatlarini qoplashi shart. Aniglangan
kamchiliklarning bartaraf qilinishi, shartnomani buzganlik uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.
Loyiha-smeta hujatlarga kafolat muddati - 3 yil.

6.YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

6.1.  Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar kisman yoki to'lik bajarilmasligi tabiat
xodisalari va boshka engib bo’Imaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiksa va agar bu xolatlar
mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday kisman yoki to'lik
bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

6:2.  Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati engib bo'lmaydigan kuch
xolatlari amal kilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaktga mutanosib ravishda
uzaytiriladi.

6.3.  Buyurtmachi to'lovlarni amalga oshirish majburiyati gisman yoki to'liq bajarilmasligi
byudjet (magsadli jamg armalar) mablag’larini tagsimlovchi organlar, mansabdor shaxslar, tashkilot
va idoralarning Ob ekt uchun moliyalashtirish limitlarini ajratish masalalari bo’yicha qabul giladigan
(yoki qabul qilmayatgan) qarorlari natijasida kelib chiqsa va bu holat mazkur shartnomaning
bajarilishiga bevosita ta'sir esa, Buyurtmachi Pudratchi oldida bunday gisman yoki to'liq bajarmaslik
uchun javobgarlikdan, shu jumladan neustoyka to'lashdan ozod etiladi.

6.4.  Agar engib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning okibatlari bir oydan ko'p vaktga
cho’zilsa, u xolda "Pudratchi" va "Buyurtmachi" ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya
kilish uchun kanday choralar ko rilishini muxokama kiladilar,

6.5. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma
bekor kilinishini talab kilishga xaklidir.

7. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

7.1.  Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan
takdirda aybdor tomon: ikkinchi tomonga etkazilgan zararlarni koplaydi; fuqarolik qonunchiligida
xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshkacha javobgarlikka tortiladi.

7.2.  Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya kilmaganligi, o'z vaktida
moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshka majburiyatlarni buzganligi uchun
"Buyurtmachi" "Pudratchi"ga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan
kismining 0.1 foizi mikdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi to'lovi
kechiktirilgan summaning 20 foizidan oshmasligi lozim.

7.3.  "Pudratchi" ishlarni o’z vaktida "Buyurtmachi"ga topshirish bo'yicha o'z majburiyatlariau
buzganligi uchun "Buyurtmachi'ga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun



majburiyatlarninr bajarilmagan kismining 0.1 foizi mikdorida penya to'laydi, bunda penyaning
umumiy summasi topshirilishi kechiktirilgan ishlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

7.4.  Pudratchining vakili, raxbari v.h.ning Buyurtmachining vakili (vakillari, xodimlari v.h.) bilan
oldindan til biriktirib yoki aldov, gistov, qo'rqitish, bosim o'tkazish va boshqa turli nogonuniy
yo'llari bilan, amalda bajarilmagan ishlar hajmini FormaNeS va ularning qiymatini FormaNe3 da
kiritib, ular uchun byudjet mablag'larini qabul gilgan taqdirda, bajarilmagan ishlarning qiymati bilan
bir qatorda o'zganing pul mablag'laridan asossiz foydalanganlik uchun bank foizlarini
Buyurtmachiga to'lab berishga majbur.

7.5.  Majburiyatning bajarilmaganligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lam
tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod kilmaydi.

6. NIZOLARNI XAL D3TISH TARTIBI

6.1.  SHartnomani ijro gilish jarayonida, uni o'zgartirish yoki bekor qilish bilan, shuningdek
etkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni talabnoma yuborish yo'li bilan
han gilinadi. Talabnoma tartibida hal etilmagan nizoli masalalar qonun hujjatlarida belgilangan
tartibda "Buyurtmachi" joylashgan joydagi vakolatli sud organi tomonidan ko'rib chikiladi va xal
kilinadi.

6.2.  Talabnomani ko'rib chigish va javob qaytarish muddati-7 kun.

7. QO'SHIMCHA SHARTLAR

7.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar
o'rtasidagi barcha oldingi yozma va ogzaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari
0'3 kuchini yo'kotadi.

7.2. Ishlar bajarilishi davrida "Pudratchi" o'zi konfidentsial hisoblanadigan ma’lumotlar ishlab
chiggan yoki ularni "Buyurtmachi"dan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bolishini oldini
olish magsadida tegishli tadbir va choralar ko radi.

7.3.  Buyurtmachi mazkur shartnomani quyidagi hollar hollarda bir tomonlama bekor gilishga
haqli: Pudratchi o'z majburiyatlarini Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan 30 kun
davomida boshlamayotganligi/bajarmayotganligi; SHarthoma shartlarini bir necha bor buzganligi;
Ishlarning sifati SHartnoma shartlari, texnik topshiriq, normativ-texnik va huquqiy hujjatlar talabiga
Javob bermaganda, Buyurtmachining talabi bilan kamchiliklarni bartaraf qgilish haqidagi talabi 30
kundan orti? muddat davomida bajarilmaganligi; Pudratchiga nisbatan bankrotlik taomillari
boshlanganligi; tegishlu litsenziya va ruxsatnomalarning amal qilish muddati tugaganligi, bekor
qilinganligi, haqiqiy emas deb topilganligi; qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa asoslar yuzaga
kelganligi.

7.4, Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha o'zining huquglarini Buyurtmachining yozma
ruxsatisiz, biron-bir uchinchi tomonga sotishga yoki boshqacha tarzda o'tkazishga hagli emas.

7.5. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va ko'shimchalar, agar ular yozma shaklda
rasmiylashtirilgan, tomonlar ularni imzolagan, muhr qo'yilgan hamda belgilangan tartibda
g aznachilik organidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa xakikiy xisoblanadi.

7.6.  Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va ularning har biri bir xil yuridik kuchga
ega.

~7.7. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha. SHartnomaning amal
qilish muddatining tugashi shartnomaviy majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada
bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

8. SHARTNOMANING QONUNTY KUCHGA KIRISHH
8.1. 2016 yil 22 dekabrda O zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro’yxatga

olingan "Byudjet tizimi byudjetlarining g'azna jrosi qoidalariga” hamda O'zbekiston Respublikasi
Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga asosan, shartnoma tegishli tartibda



g aznachilik boshqarmasida ro’yxatdan o'tkazilgandan so’'ng qonuniy kuchga kiradi va tomonlar
uchun majburiy bo'ladi.
8. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI.

«byroprMaum» «IIynmpaTum»

Olot tuman Obodonlashtirish Buxoro kuprik trans servis
Manzunu: Olot tuman obodonlashtirish boshqarma Mansun: Byxopo kuprik trans servis
Tenedon : 34 21 080 Temn: 99-706-05-50
Olot tuman Dilkor MFY Mirobod gishlog'i x/p: 20208000904657916001
IT.x/p 401722860062047045204118007 Gank: Acaxa 6ank Byxopo maxpu
Bromxernan mabnar onysun CTUP 201365434 M®O: 00120
OKONX;90211 CTHP: 303513538
G'aznachilik bulinmasi nomi;Olot tuman HDYT: 71120

Tazna x/B 23402000100001010

banxnunr nomu: Toshkent sh Ganx XKKA
MFO; 00014

Tasnaunnuk 6ynunmacn CTUP 201122919

U. Qulliyev . Boltayev

Hujjat elektron ragamli imzo orqali imzolangan.
Elektron ragamli imzoning hagqigiyligini tekshirish uchun QR
- Code ni skanerlang.

J [ Imsoloveni s, | JBAYDULLO QULTIVEY
Imzolangan sana 18.10.2022 15:43
Hujjat kodi SZ6736111152
Hulosa kodi YG7567481158
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mehnat shartnomasiga

ILOVA

Korrupsiyagaqarshiqoidalarining
ASOSIY SHARTLARI

1. Xodimu shbu mehnat shartnomasi bo‘yicha o‘z xizmat vazifalarini bajarayotganda
korrupsiyaviy xatti-harakatlarda qatnashmaslik, shujumladan, g*ayri qonuniy imtiyozlarni olish
yoki boshgacha tarzda g‘ayriqonuniy maqsadlarda o‘zining yoki boshqa shaxslarning harakatlari
yoki qarorlariga ta’sir gilish uchun pul mablag‘lari yoki boshqa gimmatliklar ko‘rinishida:

porataklifqilmaslik;

va’dabermaslik;

pulto‘lamaslik; tovlamachilikqilmaslik;
bevositayokibilvositaporaolishgarozilikbermaslik;

poraolmaslik;

biron-bir shaxs foydasiga yoki biron bir shaxs xizmatlaridan foydalanmaslik;
mol-mulkyokimulkiyhuquglarniolmaslik;
o‘zvakolatlarinisuiiste’molqilmaslikmajburiyatinioladi.

. 2. Xodim atrofdagi shaxslar tomonidan korrupsiyaga oid huquqbuzarlikni sodir etish
yoki unda qatnashishga tayyorgarlik ko‘rish sifatida baholanishi mumkin bo‘lgan xulg-atvordan
0 ‘zini tiyishi shart.

3. Xodim  O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari  va Olot tuman
Obodonlashtirish bo'limi ichki hujjatlariga muvofiq manfaatlar to‘qnashuvi kelib chigishini
oldini- olish choralarini ko‘rishi va manfaatlar to‘qnashuvi yoki uning kelib chiqish ehtimoli
hagida o‘ziga ma’lum bo‘lishi bilan darhol ish beruvchini yoki uning o‘rnini bosadigan
shaxslarni xabardor qilishi shart.

4. Xodimlar orasida shaxsiy yoki boshqa shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab, xizmat
majburiyatlaridan chetga chiggan holda boshga xodimlarning professional ish faoliyatiga
aralashish, ma’lumot so‘rash hamda qaror qabul qilishiga ta’sir ko‘rsatish holatlari yuzaga
kelganda (Olottumanlrrigatsiyabo‘limi)
ichkihujjatlarigamuvofiqdarholquyidagialogakanallariorgali:

korrupsiyahaqgidaxabarberishgamo‘ljallanganishonchtelefoni 71 2070464
Telegram-kanali (“(@antikorbot™);

davlatorganiyokitakshlotiningkorrupsiyagaqarshiichkinazorattuzilmasiningxizmattelefon
raqamigaxabarqilishilozim;
shaxsan Olot tuman Obodonlashtirish bo'limi ijtimoily tarmoqdagi manzillariga xabar
qilinishi lozim.
5.Agar xodim Olot tuman Obodonlashtirish bo'limi boshqa xodimlari tomonidan sodir
etilgan va sodir etilishi rejalashtirilayotgan korrupsiyaga oid huquqgbuzarliklar haqidagi faktlami
aniglasa, u ushbu ma’lumotni aloga kanallar iorgali Olot tuman Obodonlashtirish bo'limi
korrupsiyaga qarshi kurashish bo*yicha mas’ul shaxslarga taqdim etishi shart.
6.Xodim O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida va Olot tuman Obodonlashtirish
bo'limi ichki hujjatlarida nazarda tutilgan korrupsiyaga qarshi talablarni buzgan taqdirda, qonun
hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortiladi.

TOMONLAR:
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YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA

YG7567481158

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: haq evaziga xizmat ko'rsatish

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana hagidagi ma’lumot: Olot tumani

Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 17.10.2022 yilda kiritilgan.
Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul gilish

magsadga muvofig.

Olot tumani yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:

Z.Y.ZIYODULLOYEV
18.10.2022
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ObszatensHocTh: KputnyHo

HavmeHoBaHue Makc | 3HayeHume Bann Tun
Mpumeyarme | Mpuunna

y4yacTHuka 6ann | yyactHuka YYacTHUKa | oueHKK
"BuxoroGeoRoad Proekt -

15 22000000 15
Group" MUX 0 3KcnepTHasn
EYXOPO KYMPUK TPAHC

15 15 10 JKcnepTHas
CEPBIC XK P
"BAGDAN SYOMKA
SERVIS" masuliyati 15 1-wnnoea 15 3KCnepTHas
cheklangan jamiyati

KpuTepwii Ne2 O6bekTra yxiwalu obbekTnapaary i Taxpueacu.
Tvn: TekcToBoe 3HaYeHMe
Onucanue: 2020 - 2021 - 2022 tiun OKTA6p oiinapuraya 6ynraH opanvkaa BaxapwnraH uwnap kypcatmuncun

O6s3artenbHOCTL: KputHyHo

HanmeHoBaHue Makc | 3HauyeHue Bann Twun
Mpumeyarme | MpuunnHa
y4acTHuka 6ann | yyactHuka YYacTHUKa | oueHKu
"BuxoroGeoRoad Proekt
00000
Group” MUX 15 22000000 15 3KcnepTHas
BYXOPO KYMPUK TPAHC
155 15 13
CEPBUC XK SKCnepTHasn
"BAGDAN SYOMKA
SERVIS" mas'uliyati 15 8 - unosa 15 SKcnepTHas

cheklangan jamiyati

Kputepuii Ne3 Tannos YPK 684 KOHYHW Tanabnapu acocupaa 6axonaHagu. YPK 684 KOHYH 13-14 Moaaanpura acocan
KOppyncus Ba MaHdaaTtnap TyKHalysura KyLMAMacnuk TYFpUcKHga kadponat xatu

Tun: TekcToBoe 3Ha4yeHue

OnwucaHwe: TaHnos YPK 684 KOHYHW Tanabnapu acocuga 6axonaHaau. YPK 684 KOHyH 13-14 Mogaanpvra acocaH
Koppyncuvs Ba MaHdaatiap TykHallysura KyLUIMAMacuK TyFpucuaa Kadonat xatu

ObszatensHocTb: KputiuHo

HanmeHoBaHue Make | 3HaueHune Bann Tun
Mpumeyanue | NMpuurnHa

y4acTHMKa 6ann | yyacTHuka y4acTHMKa | oueHku
"BuxoroGeoRoad Proekt

3 22000 10
Group" MUX 10 2000000 3KkcnepTHas
BYXOPO KYMPUK TPAHC

10 10 10

CEPBUC XK 3KkcnepTHas
"BAGDAN SYOMKA
SERVIS" mas’uliyati 10 7 -1noBa 10 JKcnepTHas
cheklangan jamiyati

Kputepuii Ned Uwitupokum KOPXOHAHWHT UL TYpUra Moc KeNyBYM ULLYM Ba MyXaHANC XOAMManapu Tyrpucuga MabaymoT
Tun: TekcToBOE 3HaYeHUe
Onucaxue: Kamuga 2 Ta onwii MabyMOTAN UL Taxpubacy 5 iunaan kam 6ynmaraH myTaxacuc 6ynnwm wapr.

O6s3aTensHoCTL: KputyHo



Haumenoganue
Y4HacTHuka

3HayeHue
Y4YacTHuKa

Bann Tvn

MpuMeyanpne Mpuynna
YHacTHWKa | oueHku

"BuxoroGeoRuad Proekt
Group" MY)K

22000000 3KcnepTtHas

BYXOPO KYnprmk TPAHC 15

CEPBUC XK 3KcnepTHas

"BAGDAN SYOMKA
SERVIS" mag’ uliyati
cheklangan Jjamiyati

3KcnepTHas

Kputepuii No5 Wwnapunu K1CKa Myapataa baxapuy 6Yiinua Kadonar xatu (Myanat KUCKapuLIM MwiHmyr cudatura

TabCup Kypcatmacaurp wapr)
Tun: Tekcrosge 3HayeHue

Onucanue; Wwnaphu 6axapuiy MyAaaTh 6yinya kadbonar xatu

T
yqactHvka | yyacthuka OLEeHKK
10

O6nAzarensHocte: Kputnyno

HaMMEHOBaHMe
YYacTHuKa

"BuxoroGeoRoad Proekt
Group" MYX

EYXOPO Kynpruk TPAHC
CEPBUC XK

"BAGDAN SYOMKA
SERVIS" mas’uliyati 10 5-unoea 3KC|’IEpTHaH
cheklangan Jjamiyati

Kputepuii Ne6 Monussuii xonary 6ylinya Mabaymor

Tun: TekcToBoe 3Ha4yeHue

Onucanue: MyAnatu yrran Kap3zgopnuru MaBXy/ sMacimry, Xo3upru Xonartaa xucob Pakamuaa raknng KUNUHaéTran
CYMMaHUHr 20% MUKAopnaa mabnar MaBXxyanuru, acocuii BOCUTanapuHuHr KONAUK Kuiimati 20 My CYMAaH Ba YHAaH

O6szarensHoct: KpnTiuno

HOKOPK 6% NI, T¥noera KOAMPAWK 8K Konnawy KoepuueHTn 1.25 g3 YHAaH oKkopu 6ynuwmn waprt
3HaueHue

bar o MpumMeyanme MpuymHa
Y4acTHuka YYacTHuka OLeHKK P P

HauMeHoganue
YYacTHuka

"BuxoroGeoRoad Proekt
Group" MY)K

BYXOPo Kynpyk TPAHC
CEPBUC XK

"BAGDAN SYOMKA
SERVIS" mas’uliyati
cheklangan Jjamiyati

ObszarensHocre: Kputnyho



HanmeHoBaHue Makc | 3nauenme | Bann e Mpumeyakme | MpuumHa
yyacTHuKa bann |yuactHuka | yuacthuka OLLeHKM
"BuxoroGeoRoad Proekt
15 22000000 10 3KcnepTHas
Group" M4YX P
BYXOPO KYMPUK TPAHC 15 15 12 SKcriepTHas
CEPBUC XK
"BAGDAN SYOMKA
SERVIS" mas’uliyati 15 3 -unoBa 10 3KcnepTHas
cheklangan jamiyati

Kputepuii Ne8 WHcodcms MXpoYyunap aroHa PecTepuaa Maexys amacnurmHm TacAMKAOBYN MabyMOT
Tun: TekctoBoe 3HayeHue
OnucaHue: MHcogcus VXXpo4unap siroHa pectepuga MaBXya aMacnuruHm TacAnKNIoBYN MabIyMoT

ObaAsarebHoOCTS: KpuTuumo

HavmeHogaHne Makc | 3HaueHue bann Tun Npkievarivie Abwiiiiia
yYacTHuka 6ann | yuactHuka y4acTHUKa | oueHku
"BuxoroGeoRoad Proekt

5 22000000 5
Group" MYX JKCnepTHas
BYXOPO KYNPUK TPAHC

5 5 5 SKcnepTHas
CEPBUC XK P
"BAGDAN SYOMKA
SERVIS" mas’uliyati 5 2 - unosa 5 3KcnepTHas
cheklangan jamiyati

OueHka yyacTHUKoB PUHAHCOBOI YacTh cocTaBuna:

Cymma ¢
H € M aemMas eTom MpumeHeHne s AaTa ol
aMeHoBaHe | CtapToBas | Mpegnaraema yy p e Shadeins L
YYacTHMKa cyMMa cyMMa KOHBepTauuu | npedeperymu (Uzs) npeAnoxeHus (6ann)
(UzZS)

ByXoPo
KYNPUK 24 000 15 000 000.00 15 000 12.10.2022
TPAHC CEPBUC | 000.00 Uzs 1500000000 -} 00.00 000.00 14:12:01 L
XK
"BuxoroGeoRoad

24 000 18 000 000.00 18 000 11.10.2022

k "

Proekt Group 000.00 Uzs 18 000 000.00 | 00.00 000.00 13:25-12 83.33333
MUK
"BAGDAN
SYOMKA
SERVIS" 24 000 21 000 000.00 21 000 12.10.2022
mas®uliyati 000.00 UZS 21 000,00090°%: B0 000.00 | 14:16:33 JEATRg
cheklangan
Jjamiyati

3akasuumk BMpaBe NnpUMeHUTL npe¢epenqmo B OTHOLWEHUK OTeYecTBeHHbIX NpousBoauTeneld

WTorosas ouerka yuacTHUKos BKNIt04as G1HaHCOBOIT YacTh cocTasuna:

N 06Lwmin 6 n 06w 6. A
HanmeHosaumne y4acTHuka 5, am"l‘ - el anf ne WIToroeiii
TEXHUYECKOW YacTy OVHaHCOBOM yacTy 6ann
BYXOPO KYNPUK TPAHC CEPBUC Mpowen 100 100
. AP
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XK

"BuxoroGeoRoad Proekt Group" MYX | Mpowien 83.33333 83.33333

"BAGDAN SYOMKA SERVIS"

mas’ uliyati cheklangan jamiyati Mpowen 142321 7142857

3aKynoyHas KOMMUCCUS MO OT6OPY HaunyyLLEero npeanoxexus not Ne 159785 ot 13.10.2022 roga Ha nprobpeTeHue Onot
TyMaHu junkop MOW Mupo6oa KULLMOFM MUKW aBTOMOGW WYnuHK Xopuii TabMUpnaw 6¥iinya cmeTta nolinxa
XyXOKaTNapuHU Taképnall onpegenvna nobegutenem:

BYXOPO KYTMPUK TPAHC CEPBUC XK
300612495
W pe3epBHbIi McnonHuTeNb: "BuxoroGeoRoad Proekt Group" M4 (303513538)

Mporonocosanu

Komuccua ®.1.0. FonocosaHne | KommeHTapum

MNpeacepatene komMmuccum | QURBONOV MIRSHOD O‘KTAMOVICH CornaceH

YneH koMUuccum YAVONOV RO‘ZIQUL YAVONOVICH CornaceH
YneH koMuccum QUDRATOV UMIDJON RAJABOYEVICH CornaceH
YneH KoMmuccuu RAXMONOV AXMEDJON SUVONOVICH CornaceH

MpoTokon 3aKynoyHoM KoMUCcum nognwncaH nocpeacreom 3LUM
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mMy.gov.uz Vabiexnctox Pecnytmakacu Kypwmun

BaINPIHTH
rosia Harepaxrun
dasaar Xesmataapu Hoprans

; I i Xyxoxar Gepunrag: EVXOPO KYTIPHK TPAHC CEPRUC
?:k &—.&84«2Qs&«bcﬂiidﬁa&?’?czwﬁﬁ%&% XYCYCHR KOPXOHACT

T ApaTIHAraK cana: 2019-11-01 Kabyn xunyswmnusr mpentuaduxamis paxamu: 300612455

Apxme’mpavwaxagmsmx XYMOKSTRAPUHR Wiinab HRKWW daonuaTunK aManra emupuﬁ: yuyr
- AMUEH3MA

Muensug Bepunran cana: 01-11-2019 #un

Nuuenaus pakamu: AN-000321

Conux TynoBYMHUHr VAEHTUDUKELMR pakamu (CTHP): 300612485
Kopunuk waxcuwrr noyra MaHaum: SHARQ 1D 11/2. Kv52

Tintiensita aman K MYLBATH YEKNaHMaran,

HHOATOB MUPABEOC MHPKOMHIIOBHY

Maskyp xymaar Basupnap zgéxxx&macﬁaaxr 201
Kapopu Gunan TaCAHKAaHT 2y ) '
XHIMATAAPH Nopranu TYFPUCHIATH HH3OMra MYBODHE 1
XYHORATHUHT HyCXacu XdcoGiananu. Snektpoy XYERATHH
MABAYMOTAAD TYFPHIHIHER TeRmwMprm YU¥YH repo.gov,
RERTPOH AYEMATHEHT HOBH pPaKamuEy {4
KOOHu Ckawep xumwur, Juxkar! Basupina
728-cor Kapopura MYBOUK 3nekTpon
XHCOOnawany. [asnar Oprannapera dr :
; TAGPHART HyCXanapusn KaOyar ganuumy pag STHILNAapy




