

**527- sonli  
SHARTNOMA**

18 - oktabr 2022-yil

Guliston sh.

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi, (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nomlanadi), Nizomi asosida ish yurituvchi direktor N.Xudoynazarov bir tomondan va bundan keyin "Bajaruvchi" deb nomlanuvchi "Sirdaryo mukammal ta'mir loyiha" MCHJ, Nizom asosida ish yurituvchi direktor Sh.Abdikadirova ikkinchi tomondan Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining 2022-yil 25-fevraldagi 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining 2022-yil 13-oktabrdagi 159800-sonli bayonnomasiga asosan ushbu shartnomani tuzdilar:

**I. Shartnoma predmeti**

- 1.1. **Sirdaryo viloyati sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi binosini rekonstruksiya qilish (3-bosqich)** ob'yekti uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish.
- 1.2. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va moliyalashtiradi, bajaruvchi ishlarni SHNK 1.03.01-08 «Korxonalar, binolar kapital qurilishining tarkibi, loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi, normalari va qoidalariga muvofiq nomlangan ishlarni ishlab chiqadi va yakunlaydi va tuzilmalar» asosida bajarilishini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga va xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
- 1.4. Bajaruvchi buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishning bir qismini (Bajaruvchi tomonidan olib borilmaydigan maxsus tadqiqot turlari, ammo shartnomani bajarish uchun zarur) bajarish uchun xo'jalik subpudrat shartnomasini tuzishga haqlidir.

**II. Taraflarning majburiyatlari.**

- 2.1. **Bajaruvchi quyidagilarga majburdir:**
  - 2.1.1. Texnik topshiriqlarga va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajaradi, buyurtmachi bilan bajarilgan ishlar (bosqichlar) natijalarini muvofiqlashtirish, buyurtmachiga shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha xujjatlarini topshiradi.
  - 2.1.2. Bajaruvchi buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxsga tuzilgan shartnoma bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni topshirishga haqli emas.
  - 2.1.3. Bajaruvchi ushbu obyektida qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
  - 2.1.4. Obyektida mualliflik nazoratini olib borish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori bilan tasdiqlangan 3-ilovasi "Qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan olib borilsin.
- 2.2. **Buyurtmachi quyidagilarga majburdir:**
  - 2.2.1. Ish boshlanishidan oldin, bajaruvchiga ushbu shartnoma imzolagan kundan boshlab 10 kun ichida dastlabki ishlab chiqilgan hujjatlarni (texnik topshiriqlarni) taqdim etadi.
  - 2.2.2. Ushbu shartnomaning 3.1 va 3.2-bandlarida nazarda tutilgan tartib va shartlariga asosan bajaruvchiga belgilangan narxni to'laydi.
  - 2.2.3. Buyurtmachi o'z ixtiyorida bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga majburdir.
  - 2.2.4. Buyurtmachi ishlab chiqilgan hujjatlarni faqat ushbu obyekt uchun ijrochiga topshirishga haqlidir va hujjatlarini tashqi tashkilotlarga va shaxslarga topshirish faqat loyihalash tashkilotining roziligi bilan amalga oshiriladi.

**III. Shartnomaning narxi va to'lovlarni amalga oshirish tartibi.**

- 3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati tanlov natijasida aniqlash va tanlovkomissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (13.10.2022-yil xarid komissiyasining 159800-sonli tanlash bayonnomasi), QQS bilan **58 995 000 (Ellik sakkiz million to'qqiz yuz to'qson besh ming)** so'm.
- 3.2. Buyurtmachi bajaruvchiga shartnomaning umumiy qiymatining 30% miqdorida, ya'ni **17 698 500 (O'n yetti million olti yuz to'qson sakkiz ming besh yuz)** so'm bir martalik avansni o'tkazishni o'z zimmasiga oladi.
- 3.3. Bajaruvchi hujjatlarini joriy hisob raqamiga avans to'lovlari kelib tushgandan so'ng rasmiylashtira boshlaydi.
- 3.4. Buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturani ikkala tomon imzolaganidan keyin va tasdiqlangan manzilli dasturiga muvofiq shartnoma summasining qolgan qismini moliyalashtiradi.

**IV. Ishlarni yetkazib berish tartibi**

- 4.1. Bajarilgan ishni qabul qilish va baholash texnik topshiriq talablariga muvofiq belgilanadi.
- 4.2. To'ldirilishi va bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshiriq bilan belgilanadi.
- 4.3. Ish tugagandan so'ng, bajaruvchi buyurtmachiga texnik topshiriqda nazarda tutilgan hujjatlar to'plamini ilova qilgan holda ishni qabul qilinganligi to'g'risidagi akti taqdim etadi.
- 4.4. Ishlarni bajarish muddati **7 kun**.
- 4.5. Buyurtmachi ishni qabul qilish to'g'risidagi guvohnoma va texnik topshiriqda ko'rsatilgan hisobot hujjatlari olingan kundan boshlab 10 kun ichida qabul qilishni o'z zimmasiga oladi, agar ishda kamchiliklar aniqlansa, ishni qabul qilishdan asosli ravishda rad etiladi.
- 4.6. Agar bajarilgan ishda nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bartaraf etib, so'ngra 10 kun ichida tuzatilgan ishni buyurtmachiga topshirishga majburdir.

#### V. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 5.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjatlarini o'z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.
- 5.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
- 5.3. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
- 5.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
- 5.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiymatining 20% miqdorida qoplaydi.

#### VI. TARAFLARNING MASULIYATI.

- 6.1. Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaganligi yoki hujjatlari o'z vaqtida etkazib berilmaganligi uchun, buyurtmachi foydasiga bajaruvchidan bajarilmagan ish hajmining 0,5% miqdorida jarima ushlab qolinadi. Kechiktirilgan har bir kun uchun. Bunday holda, jazoning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
- 6.2. Ish uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,4% miqdorida jarima to'laydi, lekin kechiktirilgan summaning 50% dan ko'p bo'lmagan miqdorda to'lov.
- 6.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmlariga oladi.

#### VII. NIZOLARNI HAL QILISH

- 7.2. Tomonlar o'rtasida xo'jalik shartnomalarini bajarish, o'zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, shuningdek etkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar muzokaralar yo'li bilan, shuningdek da'vo tartibida hal etiladi.
- 7.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar o'zaro xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati Guliston tumanlararo iktisod sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

#### VIII. FAVQULODDA VAZIYAT HOLATLARI

##### (Fors-major)

- 8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa:
- 8.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek ushbu holatlar keltirib chiqargan oqibatlarga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.
- 8.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.
- 8.4. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

#### XI. BOSHQA SHARTLAR

- 9.1. Ushbu shartnoma amal qiladi muddati 2022 yil 31 dekabrgacha
- 9.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan:
- 9.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat tomonlarning o'zaro roziligi bilan amal qiladi va qo'shimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

#### X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

##### Buyurtmachi:

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi  
Guliston sh. Axtamova ko'chasi 30 uy tel  
Tel. 227-63-86, 227-61-93  
STIR: 204773938 OKED 70210  
x/r 100021860244017076805054003  
Moliya vazirligi Yangona G'azna hisob varog'i  
XR: 23402000300100001010  
MFO: 00014 STIR 201122919

##### Bajaruvchi:

"Sirdaryo mukammal ta'mir loyiha" MCHJ  
Manzil: Gulistan sh. X. Dusligi ko'ch -50 uy.  
Tel: 90-241-25-41  
STIR: 205 121 061  
X/r 2020 8000 6043 4063 7001  
MFO 00370  
Guliston sh., OATB Qishloq Qurilishbank  
Sirdaryo v.b.  
OKONX 66000



N. Xudoynazarov

Xuquqshunos:



Sh. Abdikadirova

B. Dusnazarov

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159800 на приобретение Sirdaryo viloyati sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi binosini rekonstruksiya qilish (3-bosqich) obyektiga loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun**

Способ проведения электронный

Дата 13.10.2022

Время рассмотрения 13.10.2022 15:18

Закупочная комиссия Сирдаре вилояти хокимлигининг курилиш буиича ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI	Бош мухандис	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг курилиш бўйича ЯБХИК
<b>Секретарь комиссии</b>	TO'LQINOV SARDORBЕК ASQARALI O'G'LI	Y etakchi mutaxassis	Sirdaryo vil Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
<b>Член комиссии</b>	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Bo`lim boshlig`i	Sirdaryo vil. YaBXI kompanisi
<b>Член комиссии</b>	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг курилиш бўйича ЯБХИК
<b>Член комиссии</b>	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг курилиш бўйича ЯБХИК
<b>Член комиссии</b>	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти ҳокимлигининг курилиш бўйича ЯБХИК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.10.2022 года № лота 159800.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Sirdaryo viloyati sanitariya, epidemiologiya osoyishtalik markazi binosini rekonstruksiya qilish (3-bosqich) obyektiga loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	59 727 000.00
Стартовая сумма	59 727 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tashkilotning moliyaviy axvoli to'g'risida ma'lumot

Тип: Бинарное значение

Описание: Byudjetdan, muddati o'tgan bank kreditlari, asosiy hisob raqamda K2, Bankrotlik yoki tugatilish holati da emasligi, DSI da shubxali korxonalar ro'yxatida emasligi hamda ma'lumotlar e'lon berilgan sanadan keyingi sanada olingan bo'lishi shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси	20	1	20	Экспертная		
"SIRDARYO MUKAMMAL TAMIR LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	20	Экспертная		
NANOPROEKT VA TEKNOLOGIYA MC	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 yillik faoliyati to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 yillik bo'yicha, Shartnomalar, hisob-fakturalar, obyektlar nomi to'g'risida ma'lumotlar, Byudjet soxasi dagi amalga oshirilgan qurilish tamirlash ishlari to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси	30	1	20	Экспертная		
"SIRDARYO MUKAMMAL TAMIR LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	1	25	Экспертная		
NANOPROEKT VA TEKNOLOGIYA MC	30	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot va qurilish maydonidan rasmlar. Ma'lumotni tashkilot muhri bilan tasdiqlagan holda joylash shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси	20	1	10	Экспертная		
"SIRDARYO MUKAMMAL TAMIR LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	20	Экспертная		
NANOPROEKT VA TEKNOLOGIYA MC	20	1	10	Экспертная		

Критерий №4 Tashkilot tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Mutaxassisliklari, malakasi, ish tajribasi, tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumotlar, obyektni barpo etish uchun mavjud yoki ijaradagi qurilish texnikalari to'g'risida ma'lumotlar.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" <b>РЕМСТРОЙПРОЕКТ</b> " хусусий фирмаси	20	1	20	Экспертная		
"SIRDARYO MUKAMMAL TAMIR LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	20	Экспертная		
NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC	20	1	20	Экспертная		

Критерий №5 Tashkilot to'g'risida ma'lumotlar

Тип: Бинарное значение

Описание: Yuridik manzil, tashkil topgan yili, mulkchilik shakli, guvohnoma, litsenziyasi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" <b>РЕМСТРОЙПРОЕКТ</b> " хусусий фирмаси	10	1	10	Экспертная		
"SIRDARYO MUKAMMAL TAMIR LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		
NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC	10	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
" <b>РЕМСТРОЙПРОЕКТ</b> " хусусий фирмаси	59 727 000.00	59 550 000.00 UZS	59 550 000.00	00.00	59 550 000.00	12.10.2022 09:19:05	24.767
NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC	59 727 000.00	59 200 000.00 UZS	59 200 000.00	00.00	59 200 000.00	13.10.2022 13:07:04	24.91343
"SIRDARYO MUKAMMAL TAMIR LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	59 727 000.00	58 995 000.00 UZS	58 995 000.00	00.00	58 995 000.00	12.10.2022 11:38:59	25

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
" <b>РЕМСТРОЙПРОЕКТ</b> " хусусий фирмаси	60	24.767	84.767
NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC	56.25	24.91343	81.16343

"SIRDARYO MUKAMMAL TAMIR LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	71.25	25	96.25
--	-------	----	-------

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159800 от 13.10.2022 года на приобретение Sirdaryo viloyati sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi binosini rekonstruksiya qilish (3-bosqich) obyektiga loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun определила победителем:

"SIRDARYO MUKAMMAL TAMIR LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati  
205121061

и резервный исполнитель: "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси (203481660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**159800 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

18.10.2022 17:07

Комиссия раиси:

MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI





**Сирдарё вилояти ҳокимлигининг Ягона буюртмачи хизмати ишончлирининг компанияси  
Қурилиш маҳаллий манбалари ҳисобига яма.га ошириладиган  
янги қуриш, реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш ва жорий таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

*Асос: Сирдарё вилоят ҳокимлигининг 2022 йил 10 февралдаги 20-9-0-F/22 ва 2022 йил 20 сентябрдаги 212-9-0-F/22 фармойишлари*

(млн.сўм, жорий марҳда)

Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланиш топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйсмадар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (тақдир)лар натижасига буйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш тудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	ш. жумладан		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой			Буюртмачи бошқа харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<b>Янги қурилиш</b>			<b>2643,638</b>	<b>2126,389</b>	<b>2126,389</b>	<b>2151,624</b>	<b>1000,000</b>	<b>899,920</b>		<b>100,080</b>	<b>27,965</b>			<b>1079,025</b>	<b>1151,624</b>			
				112,638	100,080	100,080	100,080								0,000	0,000			
1	Сирдарё вилояти санитария-эпидимиология осойишталик маркази биносини реконструкция қилиш 3-босқич	2021-2022 й		2643,638	2126,389	2126,389	2151,624	1000,000	899,920		100,080	27,965			1079,025	1151,624	2936/2020 27.11.20 й	ЛОТ№ 12896 №2860 28.06.2021 й	"Russo-balt-az-stroy" МЧЖ
				112,638	100,080	100,080	100,080								0,000	0,000			



*Handwritten mark*

17.09.2022