

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№362-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

21 октябрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Янгиқўрғон ТЙФУК" номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Р.Зиёвдинов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Янгиқўрғон тумани Сутлибулоқ МФЙ Сохибкор кўчасининг 0.810 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ -172-сон қарори 2022 йил 18 октябрдаги №158948-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 67 488 481 (олтмиш етти миллион тўрт юз саксон саккиз минг тўрт юз саксон бир) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 20 246 544 (йигирма миллион икки юз қирқ олти минг беш юз қирқ тўрт) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

- 14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
- 14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
- 14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.
- Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.
- 14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
- 14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
- 14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонини ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
- 14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
- 14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.
- 14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.
- 14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган шаҳри, Саноат кўча 19-уй

Тел./факс: (78) 223-02-30

Ш.Х.В: 304521860144017045129118369

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор

М.Ў

О.Назаров

Ҳуқуқшунос

Р.Шамсутдинова

«ПУДРАТЧИ»

Янгиқўрғон туман йўллардан
фойдаланиш унитар корхонаси

Манзил: Янгиқўрғон ш, А.Кўчқаров-19

Тел./факс: 0-369-632-14-77

х/р: 22 626 000 600 368 896 001

Банк: АТ Туронбанк Наманган филиали

МФО: 00446, ИНН: 200118130

ОКЭД: 42110, ОКНХ :61129

Директор

М.Ў

Р.Зиёвиддинов

Ҳуқуқшунос

И.Вахобов

2022 йил 21 октябрдаги
№362-2022-сонли шартномага
1-илова

Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Сутлибулок МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини
Бажариш жадвали

| № | Амалга оширилган ишлар | 2022-йил учун қурилиш қиймати | | | | | | | | | | | | Жами |
|---|---|-------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|------------|--------|---------|------------|
| | | ойлар | | | | | | | | | | | | |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Сутлибулок МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш Жами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 488 481 | - | - | 67 488 481 |



Бюрогмачи

О.Назаров



Қўрагчи

Р.Зиёвдилов

2022 йил 21 октябрдаги
№362-2022-сонли шартномага
2-илова

Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Сутлибулоқ МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Молиялаштириш шартлари | 2022-йил учун молиялаштириш графиги | | | | | | | | | | | | Жами |
|------|--|-------------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|------------|--------|---------|------------|
| | | ойлар | | | | | | | | | | | | |
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | Аванс 30% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Жорий молиялаштириш (берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб ваараги (Ф-3) микдорда) | | | | | | | | | | 43 867 513 | | | 43 867 513 |
| 3 | 5% кафолат маблаг | | | | | | | | | | 3 374 424 | | | 3 374 424 |
| Жами | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 488 481 | - | - | 67 488 481 |



Бюролтмачи

О.Назаров



Будратчи

Р.Зиевдидинов

МУХОКАМА АХБОРОТИ

21.10.2022 йил

Наманган шахри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 18.10.2022 йилдаги 158948-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Наманган вилояти Янгикўрғон тумани Сутлибулок МФЙ Сохибкор** кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “Янгикўрғон ТЙФУК” томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтакавий йўлларга

буюртмачи хизмати ДУК директори:



О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158948 на приобретение Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Сутлибулоқ МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 15.10.2022 12:07

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Председатель комиссии | Назаров Одилжон Олимжанович | директор | Наманган МЙБХ ДУК |
| Секретарь комиссии | YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH | специалист по договору | Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК |
| Член комиссии | ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH | Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими | Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси |
| Член комиссии | Тожибаев Акмалжон Алишерович | бош ҳисобчи | Наманган МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | Хақимбаев Ойбек Орифович | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | Боёзов Дилшод Адхамжонович | бўлим бошлиғи | Наманган МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | Ахмедов Нозим Носирович | бош муҳандис | Наманган МЙБХ ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 158948.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Янгиқўрғон тумани Сутлибулоқ МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 69 575 754.00 |
| Стартовая сумма | 69 575 754.00 |

| | |
|--------|-----|
| Валюта | UZS |
|--------|-----|

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 3 | 67488481.38 | 3 | Экспертная | | |
| ДУСЛИК МЧЖ | 3 | нет | 3 | Экспертная | | |
| Rovuston qurilish servis MChJ | 3 | 68163539 | 3 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI | 3 | 3 | 3 | Экспертная | | |
| ООО TOWARDS HIGH | 3 | 68000000 | 3 | Экспертная | | |
| ЭЛДОР М.Ч.Ж. | 3 | Информация по неисполненным подрядным договорам | 3 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN | 3 | ф-2 | 3 | Экспертная | | |

Критерий №2 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 1 | 67488481.38 | 1 | Экспертная | | |
| ДУСЛИК МЧЖ | 1 | майдон урганилди | 1 | Экспертная | | |
| Rovuston qurilish servis MChJ | 1 | 68163539 | 1 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI | 1 | 1 | 1 | Экспертная | | |
| ООО TOWARDS HIGH | 1 | 68000000 | 1 | Экспертная | | |
| ЭЛДОР М.Ч.Ж. | 1 | Свидетельство осмотра стройплощадки | 1 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN TUMAN | 1 | ф-8 | 1 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YO'LLARDAN | | | | | | |

Критерий №3 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--|----------------|------------|-------------------|--|
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 25 | 67488481.38 | 25 | Экспертная | | |
| ДУСТЛИК МЧЖ | 25 | ташкилот хакида маълумот | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | не представил подтверждающие документы |
| Rovuston qurilish servis MChJ | 25 | 68163539 | 25 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI | 25 | 25 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | не представил подтверждающие документы |
| ООО TOWARDS HIGH | 25 | 68000000 | 10 | Экспертная | | |
| ЭЛДОР М.Ч.Ж. | 25 | Общая информация об участнике конкурса | 8 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN | 25 | ф-3 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №4 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса за последние три года

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|--|
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 23 | 67488481.38 | 23 | Экспертная | | |
| ДУСТЛИК МЧЖ | 23 | тажриба етарли | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | не представил подтверждающие документы |
| Rovuston qurilish servis MChJ | 23 | 68163539 | 15 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN | 23 | 23 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | не представил подтверждающие |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--|----------------|------------|-------------------|--|
| YO'L QURISH-TA'MI | | | | | | документы |
| ООО TOWARDS HIGH | 23 | 68000000 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | не представил подтверждающие документы |
| ЭЛДОР М.Ч.Ж. | 23 | Опыт работы участника конкурса за последние три года | 15 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN | 23 | ф-5 | 23 | Экспертная | | |

Критерий №5 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|---|----------------|------------|-------------------|--|
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 27 | 67488481.38 | 27 | Экспертная | | |
| ДУСТЛИК МЧЖ | 27 | маълумот | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | не представил подтверждающие документы |
| Rovuston qurilish servis MChJ | 27 | 68163539 | 22 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI | 27 | 27 | 27 | Экспертная | | |
| ООО TOWARDS HIGH | 27 | 68000000 | 27 | Экспертная | | |
| ЭЛДОР М.Ч.Ж. | 27 | Финансовое положение участника конкурса | 27 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN | 27 | ф-4 | 27 | Экспертная | | |

Критерий №6 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 5 | 67488481.38 | 5 | Экспертная | | |
| ДУСЛИК МЧЖ | 5 | есть | 5 | Экспертная | | |
| Rovuston qurilish servis MChJ | 5 | 68163539 | 5 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI | 5 | 5 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | не представил форму |
| ООО TOWARDS HIGH | 5 | 68000000 | 5 | Экспертная | | |
| ЭЛДОР М.Ч.Ж. | 5 | Декларация | 5 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN | 5 | ф-1 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №7 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 2 | 67488481.38 | 2 | Экспертная | | |
| ДУСЛИК МЧЖ | 2 | есть | 2 | Экспертная | | |
| Rovuston qurilish servis MChJ | 2 | 68163539 | 2 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| ООО TOWARDS HIGH | 2 | 68000000 | 2 | Экспертная | | |
| ЭЛДОР М.Ч.Ж. | 2 | Информация по контрактам (объектам) | 2 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN TUMAN YO'LLARDAN | 2 | ф-7 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №8 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------------|-------------------|--|
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 14 | 67488481.38 | 4 | Экспертная | | |
| ДУСТЛИК МЧЖ | 14 | техникалар мавжуд | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | не представил подтверждающие документы |
| Rovuston qurilish servis MChJ | 14 | 68163539 | 10 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI | 14 | 14 | 4 | Экспертная | | |
| ООО TOWARDS HIGH | 14 | 68000000 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |
| ЭЛДОР М.Ч.Ж. | 14 | Перечень машин и механизмов | 4 | Экспертная | | |
| УП NAMANGAN TUMAN YO`LLARDAN | 14 | ф-6 | 4 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Rovuston qurilish servis MChJ | 69 575 754.00 | 68 163 539.00 UZS | 68 163 539.00 | 00.00 | 68 163 539.00 | 10.10.2022 17:41:27 | 9.90096 |
| УП NAMANGAN TUMAN YO`LLARDAN | 69 575 754.00 | 68 916 247.00 UZS | 68 916 247.00 | 00.00 | 68 916 247.00 | 11.10.2022 16:22:56 | 9.79283 |
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 69 575 754.00 | 67 488 481.38 UZS | 67 488 481.38 | 00.00 | 67 488 481.38 | 08.10.2022 11:33:15 | 10 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Rovuston qurilish servis MChJ | 74.7 | 9.90096 | 84.60096 |
| ДУСТЛИК МЧЖ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| УП NAMANGAN TUMAN YO`LLARDAN | 72 | 9.79283 | 81.79283 |
| ЭЛДОР М.Ч.Ж. | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| УП NAMANGAN YO`L | Не прошел | Не прошел | Не прошел |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| QURISH-TA'MI | | | |
| ЯНГИКУРГОН ТЙФУК | 81 | 10 | 91 |
| ООО TOWARDS HIGH | Не прошел | Не прошел | Не прошел |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158948 от 18.10.2022 года на приобретение Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Сутлибулоқ МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ЯНГИКУРГОН ТЙФУК
200118130

и резервный исполнитель: Rovuston qurilish servis MChJ (302224161)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | Назаров Одилжон Олимжанович | Согласен | |
| Член комиссии | ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | Тожибаев Акмалжон Алишерович | Согласен | |
| Член комиссии | Инамов Илхомхўджа Ислонхўжаевич | Согласен | |
| Член комиссии | Хакимбаев Ойбек Орифович | Согласен | |
| Член комиссии | Ахмедов Нозим Носирович | Согласен | |
| Член комиссии | Боёзов Дилшод Адхамжонович | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўралибсарри



Ўралибсарри Республика комиссияси раиси А.Ж.Рамазовнинг "Ўралибсарри аялга ошириши мўвофиқлиги" буйича Республика комиссияси 24 бағина асосида

2022 йил 18 июлдаги №65-657-608) 2022 йил учун

Ўралибсарри Республика комиссияси раиси А.Ж.Рамазовнинг "Ўралибсарри аялга ошириши мўвофиқлиги" буйича Республика комиссияси 24 бағина асосида

Ўралибсарри

2022 йил

(60/6-536)

Table with columns for TR, location, year, and various financial and technical metrics. It contains multiple rows of data for different projects and locations.

| № | Объект строительства и назначения | Классификация объекта по ФКД | Информация об объекте | Дата завершения работ | Исполнитель (по ФКД) | | | | | | | | | | Итого | Акт приема-передачи | Дата приема-передачи | Подпись ответственного за приемку | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | Исполнитель (по ФКД) | | | | | Исполнитель (по ФКД) | | | | | | | | | | |
| | | | | | ФКД | Наименование | Сумма | Единица измерения | Количество | ФКД | Наименование | Сумма | Единица измерения | Количество | | | | | ФКД | Наименование |
| 17 | Бронированное автобусное место | 2022 год | 1,374 | 1 068,440 | 45,213 | 45,213 | 1 068,440 | 1 068,440 | 1 068,440 | 1 068,440 | 1 068,440 | 1 021,227 | 1374 | 1021,227 | 45,213 | 1374 | 1 068,440 | 2023.12.28 | М.С. Шибирова | Иванов |
| 18 | Бронированное автобусное место | 2022 год | 0,475 | 375,112 | 375,112 | 375,112 | 375,112 | 375,112 | 375,112 | 375,112 | 375,112 | 331,152 | 0,475 | 331,152 | 21,960 | 12,860 | 375,112 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов |
| 19 | Бронированное автобусное место | 2022 год | 0,423 | 372,569 | 372,569 | 372,569 | 372,569 | 372,569 | 372,569 | 372,569 | 380,791 | 0,423 | 330,791 | 21,778 | 12,278 | 372,569 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | |
| 20 | Бронированное автобусное место | 2022 год | 1,055 | 586,344 | 586,344 | 586,344 | 586,344 | 586,344 | 586,344 | 586,344 | 519,366 | 1,055 | 519,366 | 26,978 | 18,178 | 586,344 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | |
| 21 | Бронированное автобусное место | 2022 год | 1,430 | 1 070,076 | 1 070,076 | 1 070,076 | 1 070,076 | 1 070,076 | 1 070,076 | 1 060,363 | 1,430 | 1 060,363 | 46,713 | 37,113 | 1 070,076 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 22 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,150 | 83,687 | 83,687 | 83,687 | 83,687 | 83,687 | 83,687 | 76,316 | 0,150 | 76,316 | 7,371 | 2,671 | 83,687 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 23 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,700 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 85,190 | 0,700 | 85,190 | 8,482 | 2,882 | 89,672 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 24 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,350 | 44,836 | 44,836 | 44,836 | 44,836 | 44,836 | 44,836 | 42,595 | 0,350 | 42,595 | 2,241 | 1,991 | 44,836 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 25 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,200 | 64,051 | 64,051 | 64,051 | 64,051 | 64,051 | 64,051 | 60,830 | 0,200 | 60,830 | 3,201 | 2,130 | 64,051 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 26 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,415 | 72,304 | 72,304 | 72,304 | 72,304 | 72,304 | 72,304 | 69,000 | 0,415 | 69,000 | 3,304 | 2,415 | 72,304 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 27 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,200 | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 116,885 | 0,200 | 116,885 | 5,573 | 4,073 | 121,938 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 28 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 1,350 | 172,645 | 172,645 | 172,645 | 172,645 | 172,645 | 172,645 | 164,295 | 1,350 | 164,295 | 8,350 | 5,750 | 172,645 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 29 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 1,200 | 133,451 | 133,451 | 133,451 | 133,451 | 133,451 | 133,451 | 146,040 | 1,200 | 146,040 | 7,411 | 5,111 | 133,451 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 30 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,935 | 415,909 | 415,909 | 415,909 | 415,909 | 415,909 | 415,909 | 397,400 | 0,935 | 397,400 | 18,509 | 13,909 | 415,909 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 31 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 2,000 | 273,535 | 273,535 | 273,535 | 273,535 | 273,535 | 273,535 | 261,193 | 2,000 | 261,193 | 12,342 | 9,142 | 273,535 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 32 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 1,880 | 227,245 | 227,245 | 227,245 | 227,245 | 227,245 | 227,245 | 217,435 | 1,880 | 217,435 | 9,810 | 7,610 | 227,245 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 33 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,900 | 115,164 | 115,164 | 115,164 | 115,164 | 115,164 | 115,164 | 109,330 | 0,900 | 109,330 | 5,834 | 3,834 | 115,164 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 34 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,860 | 188,378 | 188,378 | 188,378 | 188,378 | 188,378 | 188,378 | 182,887 | 0,860 | 182,887 | 5,491 | 4,641 | 188,378 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 35 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 1,100 | 140,754 | 140,754 | 140,754 | 140,754 | 140,754 | 140,754 | 133,569 | 1,100 | 133,569 | 7,185 | 4,885 | 140,754 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 36 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 1,370 | 157,991 | 157,991 | 157,991 | 157,991 | 157,991 | 157,991 | 151,813 | 1,370 | 151,813 | 6,178 | 5,278 | 157,991 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |
| 37 | Минипроjekt автобусное место | 2022 год | 0,800 | 1 065,666 | 1 065,666 | 1 065,666 | 1 065,666 | 1 065,666 | 1 065,666 | 1 031,208 | 0,800 | 1 031,208 | 34,458 | 29,896 | 1 065,666 | 2023.09.00 | М.С. Шибирова | Иванов | | |

| № п/п | Объект инвестирования | Курсовая стоимость (млн руб.) | Долевая доля (%) | Средняя стоимость приобретения (руб.) | Дата приобретения | Прогнозы | | | | | | | | | | Ассессмент | | Тендерное предложение | Итого | | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|------------|-------------|-----------------------|-------|-------|--|-------------------------|---------------|
| | | | | | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | риск | возврат (%) | | | | | | |
| | | | | | | выгода | риск | выгода | риск | выгода | риск | выгода | риск | | | | | | | | | | |
| 107 | Урал Холдинг | 64,505 | 0,515 | 3,437 | 2022 | 64,505 | 64,505 | 64,505 | 64,505 | 64,505 | 64,505 | 61,068 | 0,515 | 61,068 | 3,437 | 2,137 | 0,515 | 64,505 | 0,000 | 0,000 | | М-55135 05.08.22.В | Тайпированный |
| 108 | Курортный объект | 106,538 | 0,859 | 4,743 | 2022 | 106,538 | 106,538 | 106,538 | 106,538 | 106,538 | 106,538 | 101,795 | 0,859 | 101,795 | 4,743 | 3,363 | 0,859 | 106,538 | 0,000 | 0,000 | | М-55130 05.08.22.В | Тайпированный |
| 109 | Учредительский пакет | 113,5 | 1,135 | 4,704 | 2022 | 110,538 | 110,538 | 110,538 | 110,538 | 110,538 | 110,538 | 105,834 | 1,135 | 105,834 | 4,704 | 3,704 | 1,135 | 110,538 | 0,000 | 0,000 | | М-55126 05.08.22.В | Тайпированный |
| 110 | Транше | 60,606 | 60,606 | 3,016 | 2022 | 60,606 | 60,606 | 60,606 | 60,606 | 60,606 | 60,606 | 57,590 | 0,600 | 57,590 | 3,016 | 2,016 | 0,600 | 60,606 | 0,000 | 0,000 | | М-55124 05.08.22.В | Тайпированный |
| 111 | Борисов | 122,908 | 1,070 | 5,403 | 2022 | 122,908 | 122,908 | 122,908 | 122,908 | 122,908 | 122,908 | 117,505 | 1,070 | 117,505 | 5,403 | 4,113 | 1,070 | 122,908 | 0,000 | 0,000 | | М-56056 15.08.22.В | Тайпированный |
| 112 | Средства | 134,607 | 0,342 | 5,692 | 2022 | 134,607 | 134,607 | 134,607 | 134,607 | 134,607 | 134,607 | 138,915 | 0,342 | 138,915 | 5,692 | 4,312 | 0,342 | 134,607 | 0,000 | 0,000 | | М-57633 22.08.22.В | Тайпированный |
| 113 | Средства | 966,485 | 0,300 | 47,662 | 2022 | 966,485 | 966,485 | 966,485 | 966,485 | 966,485 | 966,485 | 918,823 | 0,300 | 918,823 | 47,662 | 32,159 | 0,300 | 966,485 | 0,000 | 0,000 | | М-56040 05.07.2022.В | Тайпированный |
| 114 | Комплекс | 72,456 | 0,692 | 3,278 | 2022 | 72,456 | 72,456 | 72,456 | 72,456 | 72,456 | 72,456 | 69,178 | 0,692 | 69,178 | 3,278 | 2,421 | 0,692 | 72,456 | 0,000 | 0,000 | | М-56042 08.07.2022.В | Тайпированный |
| 115 | Курортный объект | 38,797 | 0,270 | 1,809 | 2022 | 38,797 | 38,797 | 38,797 | 38,797 | 38,797 | 38,797 | 36,988 | 0,270 | 36,988 | 1,809 | 1,295 | 0,270 | 38,797 | 0,000 | 0,000 | | М-56044 08.07.2022.В | Тайпированный |
| 116 | Средства | 58,294 | 0,580 | 2,799 | 2022 | 58,294 | 58,294 | 58,294 | 58,294 | 58,294 | 58,294 | 55,495 | 0,580 | 55,495 | 2,799 | 1,942 | 0,580 | 58,294 | 0,000 | 0,000 | | М-56045 11.07.22.В | Тайпированный |
| 117 | Средства | 8,429 | 0,100 | 0,450 | 2022 | 8,429 | 8,429 | 8,429 | 8,429 | 8,429 | 8,429 | 7,979 | 0,100 | 7,979 | 0,450 | 0,279 | 0,100 | 8,429 | 0,000 | 0,000 | | М-56047 11.07.22.В | Тайпированный |
| 118 | Средства | 140,565 | 1,716 | 7,900 | 2022 | 140,565 | 140,565 | 140,565 | 140,565 | 140,565 | 140,565 | 132,865 | 1,716 | 132,865 | 7,900 | 4,650 | 1,716 | 140,565 | 0,000 | 0,000 | | М-55311 22.07.22.В | Тайпированный |
| 119 | Средства | 266,861 | 2,555 | 13,662 | 2022 | 266,861 | 266,861 | 266,861 | 266,861 | 266,861 | 266,861 | 251,199 | 2,555 | 251,199 | 13,662 | 8,862 | 2,555 | 266,861 | 0,000 | 0,000 | | М-55317 22.07.22.В | Тайпированный |
| 120 | Средства | 70,572 | 0,759 | 3,401 | 2022 | 70,572 | 70,572 | 70,572 | 70,572 | 70,572 | 70,572 | 67,171 | 0,759 | 67,171 | 3,401 | 2,351 | 0,759 | 70,572 | 0,000 | 0,000 | | М-55118 05.08.22.В | Тайпированный |
| 121 | Средства | 78,661 | 0,837 | 3,665 | 2022 | 78,661 | 78,661 | 78,661 | 78,661 | 78,661 | 78,661 | 74,996 | 0,837 | 74,996 | 3,665 | 2,625 | 0,837 | 78,661 | 0,000 | 0,000 | | М-55116 05.08.22.В | Тайпированный |
| 122 | Средства | 107,164 | 1,046 | 4,880 | 2022 | 107,164 | 107,164 | 107,164 | 107,164 | 107,164 | 107,164 | 102,284 | 1,046 | 102,284 | 4,880 | 3,380 | 1,046 | 107,164 | 0,000 | 0,000 | | М-55026 05.08.22.В | Тайпированный |
| 123 | Средства | 88,226 | 1,145 | 4,288 | 2022 | 88,226 | 88,226 | 88,226 | 88,226 | 88,226 | 88,226 | 83,938 | 1,145 | 83,938 | 4,288 | 2,938 | 1,145 | 88,226 | 0,000 | 0,000 | | М-55024 04.08.22.В | Тайпированный |
| 124 | Средства | 1,425,268 | 6,187 | 64,792 | 2022 | 1,425,268 | 1,425,268 | 1,425,268 | 1,425,268 | 1,425,268 | 1,425,268 | 1,364,376 | 6,187 | 1,364,376 | 64,792 | 47,616 | 6,187 | 1,425,268 | 0,000 | 0,000 | | М-54021 08.07.2022.В | Тайпированный |
| 125 | Средства | 98,174 | 0,738 | 4,355 | 2022 | 98,174 | 98,174 | 98,174 | 98,174 | 98,174 | 98,174 | 91,819 | 0,738 | 91,819 | 4,355 | 3,384 | 0,738 | 98,174 | 0,000 | 0,000 | | М-54028 08.07.2022.В | Тайпированный |
| 126 | Средства | 66,306 | 0,658 | 3,208 | 2022 | 66,306 | 66,306 | 66,306 | 66,306 | 66,306 | 66,306 | 61,098 | 0,658 | 61,098 | 3,208 | 2,208 | 0,658 | 66,306 | 0,000 | 0,000 | | М-54111 08.07.2022.В | Тайпированный |

| T/p | Объектлар номи ва мавқамин | Қўриқилиш йили ва тўғрисидаги йилнинг тўғрисидаги йили | Даромаднинг кўрсаткичи (сў) * | Шу ҳисобдан | | | | | | | | | | | | 2022 йил вақтинчалик ҳисобларда қўриқилган | | 2023 йил 1 январь ҳолатига қўриқилган объект бўлини қўриқилган | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига қўриқилган объект бўлини қўриқилган | | Таблицаларнинг белгиланиши ва санаи | Ўзгаришнинг сани ва рақами | Таълим вақтинчалик ҳисоблар | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Қўриқилган ҳисоблардан | | | | | | Қўриқилган ҳисоблардан | | | | | | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | | Қўриқилган ҳисоблардан | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | Қўриқилган ҳисоблардан | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Ишонч Наманган МФЙI Йўриқ | 2022 йил | 1,000 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | 117,800 | | Таълим вақтинчалик ҳисоблар | | | | | | | |
| 197 | Йили Наманган МФЙI Қўриқ | 2022 йил | 0,400 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | 176,916 | | Таълим вақтинчалик ҳисоблар | | | | | |
| 198 | Ишонч Наманган МФЙI Қўриқ | 2022 йил | 0,400 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | | Таълим вақтинчалик ҳисоблар | | | | | |
| 199 | Ишонч Наманган МФЙI Қўриқ | 2022 йил | 0,290 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | 144,515 | | Таълим вақтинчалик ҳисоблар | | | | | |
| | Қўриқилган ҳисоблардан | | | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | 208,950 | | | | | | | |
| | Таълим вақтинчалик ҳисоблардан | | | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | 148,270 | | | | | | | |
| | Жами: | | 141,298 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | 337,940,000 | | | | | | | |



"KELEPCHILDI"
 Наманган вилояти ҳолати бош
 бошқармаси бошқарувчиси

Z. Ibrokhimov
 2022 yil.



"KELEPCHILDI"
 Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қанбағлиқ ва қанбағлиқ
 бошқармаси бошқарувчиси

I. Bogutayeva
 2022 yil.



"KELEPCHILDI"
 Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қанбағлиқ ва қанбағлиқ
 корхона директори

O. Nazarov
 2022 yil.