

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/391 - сонли

Тошкент вилояти.

"11" октябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) помидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “**SPECIAL REAL CONSTRUCTION**” МЧЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) помидан Устав асосида иш юритувчи директор **Ражабов Абдумалик Саматович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Янгийўл туман Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [xid.uzex.uz](http://xid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 161582) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 18 октябрати баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 68 520 650 (Олтмиш саккиз миллион беш юз йигирма минг олти юз эллик) сўм**, шундан **ҚҚС 8 937 476 (Саккиз миллион тўққиз юз ўттиз етти минг тўрт юз етмиш олти) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бююртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўйшади;

-қурилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2.Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик янаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи бююртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бююртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бююртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бююртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзоланган санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазушига ихтисослашган, кўп йиллик таърибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмининг аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкilotи томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари эсойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкilot ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкilotлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилушига қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­но­ма юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулк­ий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқ­до­рида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қий­ма­ти­нинг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқ­до­рида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қий­ма­ти­нинг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчинини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қий­ма­ти­дан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқ­до­рида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қий­ма­ти­нинг 20%(фоизи) миқ­до­рида жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй  
Ш/х: 304521860274017045129118439  
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 701 122 919

Директор \_\_\_\_\_ **Б.Б.Нурматов**

Юрист: *С.Уруйбаев*

##### ПУДРАТЧИ

ООО «SPECIAL REAL CONSTRUCTION»  
г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Бунедкор, 100  
тел.: +(99897)7088466; +(99897)4777357.  
р/с 2020 8000 7007 5514 5001  
в ХАТБ Даврбанк АБ; МФО-00981;  
ИНН-304755814; ОКЭД-43990

Директор \_\_\_\_\_ **Ражабов А.С.**



Тошкент вилояти Янгийўл туман Самарқанд МФЙ Навруз  
кўчасини жорий таъмирлаш  
2022 йил " 21 " 10 даги 2022/391-сонли  
шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Янгийўл туман Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш  
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

| №               | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати |         |      |          |     |      |           |        |          |            |        |         | Иш турлари бўйича умумий қиймати |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|------|-----------|--------|----------|------------|--------|---------|----------------------------------|
|                 |                           |        | I чорак                   |         |      | II чорак |     |      | III чорак |        |          | IV чорак   |        |         |                                  |
|                 |                           |        | январь                    | февраль | март | апрель   | май | июнь | июль      | август | сентябрь | октябрь    | ноябрь | декабрь |                                  |
| 1               | 2                         | 3      | 4                         | 5       | 6    | 7        | 8   | 9    | 10        | 11     | 12       | 13         | 14     | 15      | 16                               |
| 1               | Жорий таъмирлаш           | 2022   |                           |         |      |          |     |      |           |        |          | 68 520 650 |        |         | 68 520 650,00                    |
| <b>ҲАММАСИ:</b> |                           | 2022   |                           |         |      |          |     |      |           |        |          | 68 520 650 |        |         | 68 520 650,00                    |

Буйрутмачи:




Пудратчи:




2-илова

Тошкент вилояти Янгийўл туман Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| Молиялаштириш жадвали   | Йил-лар  | 2022 йил |        |      |       |     |     |     |        |         |            |       |        |            |
|---|--|----------|--------|------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|------------|-------|--------|------------|
|   |  | январ    | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр     | ноябр | декабр | Жами       |
| Ажратилган аванс маблағи  | 2022   |          |        |      |       |     |     |     |        |         | 20 556 195 |       |        | 20 556 195 |
| Ажратилган аванс маблағини<br>инобатга олиб бажарилган<br>ишларни молиялаштиришга<br>ажратиладиган маблағ | 2022   |          |        |      |       |     |     |     |        |         | 47 964 455 |       |        | 47 964 455 |
| Жами:   | 2022   |          |        |      |       |     |     |     |        |         | 68 520 650 |       |        | 68 520 650 |
| Жами молиялаштириладиган маблағ   | 68 520 650 (Олтмиш саккиз миллион беш юз йигирма минг олти юз эллик) сўм |          |        |      |       |     |     |     |        |         |            |       |        |            |







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 26-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58654**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

**Bosh loyihachi** - МЧЖ « EXCELLENT ROAD PROJECT »

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 21-06-2021 йилда берилган

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аникланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 56027

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ « EXCELLENT ROAD PROJECT » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 16 августдаги 01/06-708- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Янгийўл тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Самарқанд МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « EXCELLENT ROAD PROJECT » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 69163,567 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент вилояти Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Навруз кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 98,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
  - -ҚША дан 25см қалинликда(30% чақиқ тош кўшилган) текисловчи қатлам қуриш;
  - -Қумдан текисловчи қатлама ётқизиш;
  - -Цементобетондан 18см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 69163,567 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 119,834минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 69043,733 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра « **Тошкент вилояти Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш** » экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз

69043,733 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

# Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161582 на приобретение Янгийул туман Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 17.10.2022 18:43

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZJON<br>BAXADIROVICH      | Bosh mutaxassis                                      | "O'ZYO'LINSPEKSIYA"                          |
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH  | директор   | Тошкент вилояти МЙБХ<br>ДУК                  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | URUNOV JONIBEK<br>QOBILOVICH         | Бўлим бошлиғи  | Toshkent viloyati MYBX<br>DUK                |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI       | Sektor mudiri  | Toshkent viloyati moliya<br>bosh boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON<br>ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis                                  | Toshkent viloyati hokimligi                  |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV ABDUMANON<br>XALILOVICH     | Toshkent viloyati<br>soliq boshqarmasi<br>inspektori | Toshkent viloyati soliq<br>boshqarmasi       |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 161582.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>       |
| Подробное описание                          | Янгийул туман Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара                           | 1.00  |
| Единица измерения                           |   |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 69 043 733.00   |
| Стартовая сумма                             | 69 043 733.00   |
| Валюта                                      | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b> | 2         | 1                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>   | 2         | Файл юкланди       | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b> | 34        | 1                  | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>   | 34        | Файл юкланди       | 34             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизм/ни мавжудлиги, жумладан: 1.Юк кўтариш қуввати 10 тонадан кам бўлмаган бортли ўзи ағдарувчилар-2дона; 2.Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3.Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5.Автогрейдер -1 дона; 6.Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7.Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b> | 20        | 1                  | 15.25          | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>   | 20        | Файл юкланди       | 12             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b> | 25        | 1                  | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>   | 25        | Файл юкланди       | 25             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 I. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника                | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b> | 19        | 1                  | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>   | 19        | Файл юкланди       | 19             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b> | 69 043 733.00   | 68 520 650.00 UZS  | 68 520 650.00                    | 00.00                  | 68 520 650.00        | 17.10.2022 09:19:38 | 29.34433                |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>   | 69 043 733.00   | 67 023 077.00 UZS  | 67 023 077.00                    | 00.00                  | 67 023 077.00        | 17.10.2022 10:30:37 | 30                      |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника                | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ</b> | 66.675                          | 29.34433                       | 96.01933      |
| <b>OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ</b>   | 64.4                            | 30                             | 94.4          |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161582 от 18.10.2022 года на приобретение Янгийўл туман Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ  
304755814

и резервный исполнитель: OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ (305172108)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                              | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI         | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI   | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,  
komissiya raisi

  
B.Nurmatov

«21» 10 2022 yil

**O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo’jalik yo’llarini joriy ta’mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo’yicha tanlov komissiyasining**

52 -sonli  
**YIG’ILISH BAYONNOMASI**

«21» 10 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug’iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

|                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| Komissiya raisi:    | Nurmatov.B.B  | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori   |
| Komissiya a’zolari: | A.X.Shokirov. | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili  |
|                     | A.B.Zakirov.  | - O’zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo’l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili   |
|                     | O’.A.Norimov. | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili   |
|                     | B.I.Abralov.  | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo’yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi  |
| Komissiya kotibi:   | S.Jumayev     | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo’limi bosh mutaxassisi ( <i>ovoz berish huquqisiz</i> ) |

Yig’ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

**KUN TARTIBI:**

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo’jalik yo’llarini joriy ta’mirlash bo’yicha kelib tushgan e’tirozlarni ko’rib chiqish.





| №  | Объект номи  | Буюртмачи бошлангич суммаси | Лот ва Баённома рақами | Ютган суммаси | Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти                |  |           | Баённома санаси | Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти |                                   |           |                |
|----|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---|--|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------|----------------|
|    |  |                             |                        |               | Номи  | Директор (Ф.И.О)                       | ИНН       |                 | Номи  | Директор (Ф.И.О)                  | ИНН       | Таълиф суммаси |
| 4  | Бешобод шаҳар Булок Ариқ МФЙ Илотака банк орқа томонидан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш 14,16,18 куп кваттали уйлар | 52203922                    | 161581                 | 52100000      | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                    | Rajabov Abdumalik Samatovich           | 304755814 | 18.10.2022      | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                  | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li     | 305172108 | 51420863       |
| 5  | Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш   | 69043733                    | 161582                 | 68520650      | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                    | Rajabov Abdumalik Samatovich           | 304755814 | 18.10.2022      | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                  | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li     | 305172108 | 67023077       |
| 6  | Чирчиқ шаҳар Уюлд МФЙ Бўзсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (дшвом)  | 126719468                   | 161583                 | 125000000     | УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO                     | ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH | 201577827 | 18.10.2022      | PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK                    | Набиқонов Элдор Ғавихонович       | 200571037 | 126719468      |
| 7  | Чирчиқ шаҳар Бакт МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш   | 153068870                   | 161584                 | 150000000     | УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO                     | ZAYNITDINOV SHAMSIDDIN NADJIMIDINOVICH | 201577827 | 18.10.2022      | PARKENT TUMAN YO'L,FOYD,UK                    | Набиқонов Элдор Ғавихонович       | 200571037 | 153068870      |
| 8  | Тошкент тумани Хибоб МФЙ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш  | 404203411                   | 161588                 | 392077309     | LION TRANS GROUP MЧЖ                              | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH      | 302392366 | 18.10.2022      | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                        | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li     | 303038409 | 392077000      |
| 9  | Тошкент тумани Хасанбой МФЙ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш   | 509342836                   | 161591                 | 494062551     | LION TRANS GROUP MЧЖ                              | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH      | 302392366 | 18.10.2022      | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                        | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li     | 303038409 | 494061000      |
| 10 | Қибрай тумани Янги Ункўрғон МФЙ Каттабоғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш   | 244125911                   | 161592                 | 236802134     | LION TRANS GROUP MЧЖ                              | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH      | 302392366 | 18.10.2022      | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                        | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li     | 303038409 | 236801000      |
| 11 | Тошкент тумани Берулий МФЙ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш   | 343711543                   | 161593                 | 333400197     | LION TRANS GROUP MЧЖ                              | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH      | 302392366 | 18.10.2022      | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                        | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li     | 303038409 | 333399000      |
| 12 | Қибрай тумани Бувадждор МФЙ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш   | 232328103                   | 161605                 | 225358260     | LION TRANS GROUP MЧЖ                              | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH      | 302392366 | 18.10.2022      | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                        | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li     | 303038409 | 225358000      |
| 13 | Қибрай тумани Янги ҳаёт МФЙ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш  | 216898734                   | 161607                 | 210391772     | LION TRANS GROUP MЧЖ                              | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH      | 302392366 | 18.10.2022      | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                        | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li     | 303038409 | 210391000      |
| 14 | Қибрай тумани Қурлиш МФЙ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш  | 368528273                   | 161608                 | 357472425     | LION TRANS GROUP MЧЖ                              | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH      | 302392366 | 18.10.2022      | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                        | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li     | 303038409 | 357472000      |
| 15 | Қибрай тумани Маланият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш  | 285627409                   | 161612                 | 277058000     | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                            | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li          | 303038409 | 18.10.2022      | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                | Rajabov Abdumalik Samatovich      | 304755814 | 280450500      |
| 16 | Чиноз тумани А.Темур МФЙ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 191850809                   | 161613                 | 189850600     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                    | Rajabov Abdumalik Samatovich           | 304755814 | 18.10.2022      | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                  | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li     | 305172108 | 188973047      |
| 17 | Чиноз тумани Нафис МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш   | 171934556                   | 161618                 | 169480500     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                    | Rajabov Abdumalik Samatovich           | 304755814 | 18.10.2022      | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                  | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li     | 305172108 | 169355538      |
| 18 | Чиноз тумани Самарқанд МФЙ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш  | 584096023                   | 161620                 | 580950000     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                    | Rajabov Abdumalik Samatovich           | 304755814 | 18.10.2022      | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                  | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li     | 305172108 | 575334583      |
| 19 | Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш   | 318836508                   | 161622                 | 317550500     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                    | Rajabov Abdumalik Samatovich           | 304755814 | 18.10.2022      | ООО Геострой Престиж                          | RAJMATOV OTABEK RUSTAMOVICH       | 304398450 | 306000000      |
| 20 | Зангиота тумани Эски калъа МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш  | 124566370                   | 161623                 | 120829000     | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                            | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li          | 303038409 | 18.10.2022      | AVTOYOL SANOAT INVEST MCHJ                    | RUZMETOV SHAMSIDDIN MATNAZAROVICH | 303314262 | 118 590 678.47 |
| 21 | Зангиота тумани Бўстон МФЙ Уч авлод кўчаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 392197406                   | 161624                 | 380431000     | OOO TERMIZ AKMAL TRANS                            | Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li          | 303038409 | 18.10.2022      | OOO COMFORTABLE CITY STROY SERVICE            | BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA        | 306109633 | 375000000      |
| 22 | Бўка тумани Кийичи МФЙ Нальмуна кўчасини жорий таъмирлаш   | 166841941                   | 161627                 | 165450000     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                    | Rajabov Abdumalik Samatovich           | 304755814 | 18.10.2022      | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                  | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li     | 305172108 | 164339312      |
| 23 | Бўка тумани Маданият МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш   | 155809536                   | 161630                 | 153472393     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                    | Rajabov Abdumalik Samatovich           | 304755814 | 18.10.2022      | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                  | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li     | 305172108 | 153472393      |
| 24 | Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш кўчасини) жорий таъмирлаш                                 | 121223592                   | 161903                 | 120300587     | "BO'KA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" unitar korxo | YUSUPOV ABDUG'AFUR BAXTIYOR O'G'LI     | 200433950 | 18.10.2022      | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                  | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li     | 305172108 | 119405238      |
| 25 | Ангрен шаҳар Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш  | 65949632                    | 161906                 | 63968230      | LION TRANS GROUP MЧЖ                              | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH      | 302392366 | 18.10.2022      | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                  | Jamatov Sardor Zoirqul o'g'li     | 305172108 | 64960388       |

Ўзбекистон Республикаси Прездентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли,Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи уринбосарининг 2022 йил 18 июндаги №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 Йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидаги ички хўжалик автомобиль йўлларини 2022-йилда таъмирлаш ишлари тўғрисида"ги VI-61-136-10-0-К/22-сонли қарорига асосан Республика Бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РҲЙХАТИ

(13.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |           |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендор савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------|-----------|---|----------------------------|----------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |           |   | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |   |                                    |  |                             |
|     |  |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ         | Жами      | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                |   |   |                                    |  |                             |
|     | Тошкент вилояти бўйича жами:   |   | 261,219   | 99 461,972<br>4 224,378  | 99 461,972<br>4 224,378  | 99 461,972<br>4 224,378   | 99 461,972<br>4 224,378   | 107 961,000           | 94 695,857  | 6 299,230 | 4 384,992                               |                            | 99 461,972     | 938,656   | 938,656   |                                    |  |                             |
|     | "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан таъмирланган ички йўллар          |   | 161,859   | 77 307,432<br>4 224,378  | 77 307,432<br>4 224,378  | 77 307,432<br>4 224,378   | 77 307,432<br>4 224,378   | 77 360,400            | 73 083,083  | 4 224,378 | 3 225,919                               |                            | 77 307,432     |   |   |                                    |  |                             |
|     | Тақсимланмаган лимит   |   |   |  |  |   |   | 52,938                |             |           |   |                            |                |   |   |                                    |  |                             |
|     | Ангрэн шаҳар бўйича жами   |   | 7,888   | 4 087,306<br>160,104   | 4 087,306<br>160,104   | 4 087,306<br>160,104  | 4 087,306<br>160,104  | 4 087,306             | 3 927,202   | 160,104   | 115,500                                 |                            | 4 087,306      |   |   |                                    |  |                             |
| 1   | Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш                                     | 2022 й  | 0,720   | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640  | 307,506<br>8,640  | 307,506               | 298,866     | 8,640     | 5,616                                   | 0,720<br>III-чорак         | 307,506        |   |   | №41850<br>16.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 99010                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 2   | Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 0,890   | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918  | 398,733<br>8,918  | 398,733               | 389,815     | 8,918     | 5,928                                   | 0,890<br>III-чорак         | 398,733        |   |   | №41852<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94747                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 3   | Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,470   | 211,413<br>9,355   | 211,413<br>9,355   | 211,413<br>9,355  | 211,413<br>9,355  | 211,413               | 202,058     | 9,355     | 6,240                                   | 0,470<br>III-чорак         | 211,413        |   |   | №41853<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94372                            | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 4   | Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,500   | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918  | 223,240<br>8,918  | 223,240               | 214,321     | 8,918     | 5,928                                   | 0,500<br>III-чорак         | 223,240        |   |   | №41854<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94375                            | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 5   | Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 0,200   | 77,718<br>5,861  | 77,718<br>5,861  | 77,718<br>5,861   | 77,718<br>5,861   | 77,718                | 71,857      | 5,861     | 3,744                                   | 0,200<br>III-чорак         | 77,718         |   |   | №42588<br>19.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97418                            | Охангарон<br>ТЙФУК          |
| 6   | Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 0,440   | 189,505<br>5,861   | 189,505<br>5,861   | 189,505<br>5,861  | 189,505<br>5,861  | 189,505               | 183,644     | 5,861     | 3,744                                   | 0,440<br>III-чорак         | 189,505        |   |   | №42592<br>19.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97427                            | LION TRANS<br>GROUP МЧК     |
| 7   | Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 1,570   | 678,500<br>11,417  | 678,500<br>11,417  | 678,500<br>11,417   | 678,500<br>11,417   | 678,500               | 667,083     | 11,417    | 7,713                                   | 1,570<br>III-чорак         | 678,500        |   |   | №41858<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94608                            | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 8   | Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш                                      | 2022 й  | 0,900   | 504,489<br>58,145  | 504,489<br>58,145  | 504,489<br>58,145   | 504,489<br>58,145   | 504,489               | 446,344     | 58,145    | 46,323                                  | 0,900<br>III-чорак         | 504,489        |   |   | №44135<br>27.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97474                            | LION TRANS<br>GROUP МЧК     |
| 9   | Боботой МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 2,198   | 1 496,201<br>42,988  | 1 496,201<br>42,988  | 1 496,201<br>42,988   | 1 496,201<br>42,988   | 1 496,201             | 1 453,213   | 42,988    | 30,264                                  | 2,198<br>III-чорак         | 1 496,201      |   |   | №45084<br>02.06.2022 й.            | 14.07.2022 й<br>лот № 118633                           | Чиноз ТЙФУК                 |
|     | Бекобод шаҳар бўйича жами  |   | 3,000   | 1 316,395<br>77,355  | 1 316,395<br>77,355  | 1 316,395<br>77,355   | 1 316,395<br>77,355   | 1 316,425             | 1 239,070   | 77,355    | 57,084                                  |                            | 1 316,395      |   |   |                                    |  |                             |
| 1   | Маърифат МФИ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,183   | 70,813<br>2,864  | 70,813<br>2,864  | 70,813<br>2,864   | 70,813<br>2,864   | 70,813                | 67,949      | 2,864     | 1,602                                   | 0,183<br>III-чорак         | 70,813         |   |   | №40757<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот №86767                             | Бекобод<br>ТЙФУК            |
| 2   | Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,091   | 38,550<br>1,520  | 38,550<br>1,520  | 38,550<br>1,520   | 38,550<br>1,520   | 38,550                | 37,030      | 1,520     | 0,642                                   | 0,091<br>III-чорак         | 38,550         |   |   | №42604<br>19.05.2022 й.            | 15.06.2022 й<br>лот №100940                            | Бекобод<br>ТЙФУК            |
| 3   | Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,091   | 33,195<br>1,540  | 33,195<br>1,540  | 33,195<br>1,540   | 33,195<br>1,540   | 33,195                | 31,655      | 1,540     | 0,657                                   | 0,091<br>III-чорак         | 33,195         |   |   | №42597<br>19.05.2022 й.            | 03.07.2022 й<br>лот №112494                            | Бекобод<br>ТЙФУК            |
| 4   | Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,100   | 55,585<br>2,881  | 55,585<br>2,881  | 55,585<br>2,881   | 55,585<br>2,881   | 55,585                | 52,704      | 2,881     | 1,620                                   | 0,100<br>III-чорак         | 55,585         |   |   | №40755<br>11.05.2022 й.            | 30.05.2022 й<br>лот №92578                             | Бекобод<br>ТЙФУК            |
| 5   | Маърифат МФИ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан Утувчи кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,261   | 133,616<br>7,324   | 133,616<br>7,324   | 133,616<br>7,324  | 133,616<br>7,324  | 133,616               | 126,292     | 7,324     | 5,683                                   | 0,261<br>III-чорак         | 133,616        |   |   | №42657<br>19.05.2022 й.            | 30.06.2022 й<br>лот №111069                            | Бекобод<br>ТЙФУК            |
| 6   | Маърифат МФИ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,030   | 13,635<br>1,016  | 13,635<br>1,016  | 13,635<br>1,016   | 13,635<br>1,016   | 13,635                | 12,619      | 1,016     | 0,282                                   | 0,030<br>III-чорак         | 13,635         |   |   | №42607<br>19.05.2022 й.            | 15.06.2022 й лот<br>№100934                            | Бекобод<br>ТЙФУК            |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/ГМ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                                 |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташилотлари |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|---|----------------------------|
|     |  |  |  |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                                 |   | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |   |   |                                    |   |                            |
|     |  |  |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   |                            |                  |   |   |                                    |   |                            |
|     |  |  |  |  |  |   |   |                       |                  | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                  |   |   |                                    |   |                            |
| 7   | Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,060  | 38,406<br>2,449  | 38,406<br>2,449  | 38,406<br>2,449   | 38,406<br>2,449   | 38,406                | 35,957           | 2,449                           | 1,618                                   | 0,060<br>III-чорак         | 38,406           |   | №42672<br>19.05.2022 й.   | 22.06.2022 й лот №107111           | Бекобод ТИФУК   |                            |
| 8   | Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдида 17-қўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,310  | 114,263<br>6,326   | 114,263<br>6,326   | 114,263<br>6,326  | 114,263<br>6,326  | 114,263               | 107,937          | 6,326                           | 4,857                                   | 0,310<br>III-чорак         | 114,263          |   | №41283<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот №88062            | Бекобод ТИФУК   |                            |
| 9   | Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,510  | 199,258<br>10,276  | 199,258<br>10,276  | 199,258<br>10,276   | 199,258<br>10,276   | 199,258               | 188,982          | 10,276                          | 8,504                                   | 0,510<br>III-чорак         | 199,258          |   | №41288<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот №88058            | Бекобод ТИФУК   |                            |
| 10  | Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларга қисмини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,290  | 106,774<br>5,785   | 106,774<br>5,785   | 106,774<br>5,785  | 106,774<br>5,785  | 106,774               | 100,989          | 5,785                           | 4,545                                   | 0,290<br>III-чорак         | 106,774          |   | №41196<br>12.05.2022 й.   | 25.05.2022 й лот №88074            | Бекобод ТИФУК   |                            |
| 11  | Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдида ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,084  | 42,381<br>2,688  | 42,381<br>2,688  | 42,381<br>2,688   | 42,381<br>2,688   | 42,381                | 39,693           | 2,688                           | 1,786                                   | 0,084<br>III-чорак         | 42,381           |   | №42680<br>19.05.2022 й.   | 07.06.2022 й лот №97409            | Бекобод ТИФУК   |                            |
| 12  | Обод Турмуш МФИ Ўқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,092  | 66,622<br>3,734  | 66,622<br>3,734  | 66,622<br>3,734   | 66,622<br>3,734   | 66,622                | 62,888           | 3,734                           | 2,830                                   | 0,092<br>III-чорак         | 66,622           |   | №42699<br>19.05.2022 й.   | 17.06.2022 й №102856               | Бекобод ТИФУК   |                            |
| 13  | Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,147  | 82,217<br>4,456  | 82,217<br>4,456  | 82,217<br>4,456   | 82,217<br>4,456   | 82,217                | 77,761           | 4,456                           | 3,499                                   | 0,147<br>III-чорак         | 82,217           |   | №42945<br>20.05.2022 й.   | 23.06.2022 й №107873               | Бекобод ТИФУК   |                            |
| 14  | Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,111  | 58,032<br>3,415  | 58,032<br>3,415  | 58,032<br>3,415   | 58,032<br>3,415   | 58,062                | 54,647           | 3,415                           | 2,459                                   | 0,111<br>III-чорак         | 58,032           |   | №42710<br>19.05.2022 й.   | 17.06.2022 й №102811               | Бекобод ТИФУК   |                            |
| 15  | Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,640  | 263,047<br>21,081  | 263,047<br>21,081  | 263,047<br>21,081   | 263,047<br>21,081   | 263,047               | 241,966          | 21,081                          | 16,500                                  | 0,640<br>III-чорак         | 263,047          |   | №41276<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й №88055                | Бекобод ТИФУК   |                            |
|     | <b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>  |  | <b>2,862</b>   | <b>2 004,690<br/>174,627</b>   | <b>2 004,690<br/>174,627</b>   | <b>2 004,690<br/>174,627</b>  | <b>2 004,690<br/>174,627</b>  | <b>2 004,690</b>      | <b>1 830,063</b> | <b>174,627</b>                  | <b>133,734</b>                          |                            | <b>2 004,690</b> |   |   |                                    |   |                            |
| 1   | Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,122  | 77,642<br>9,693  | 77,642<br>9,693  | 77,642<br>9,693   | 77,642<br>9,693   | 77,642                | 67,949           | 9,693                           | 7,200                                   | 0,122<br>III-чорак         | 77,642           |   | №42651<br>19.05.2022 й.   | 30.06.2022 й лот № 111901          | Enter Road MCHJ                                       |                            |
| 2   | Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,467  | 344,671<br>32,421  | 344,671<br>32,421  | 344,671<br>32,421   | 344,671<br>32,421   | 344,671               | 312,250          | 32,421                          | 23,400                                  | 0,467<br>III-чорак         | 344,671          |   | №42655<br>19.05.2022 й.   | 15.06.2022 й лот № 102234          | Қибрай ТИФУК  |                            |
| 3   | Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,071  | 30,249<br>5,521  | 30,249<br>5,521  | 30,249<br>5,521   | 30,249<br>5,521   | 30,249                | 24,728           | 5,521                           | 3,600                                   | 0,071<br>III-чорак         | 30,249           |   | №40759<br>11.05.2022 й.   | 01.07.2022 й лот № 112158          | Тошкент ТИФУК   |                            |
| 4   | Маърифат МФИ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,115  | 64,905<br>14,226   | 64,905<br>14,226   | 64,905<br>14,226  | 64,905<br>14,226  | 64,905                | 50,679           | 14,226                          | 10,797                                  | 0,115<br>III-чорак         | 64,905           |   | №42660<br>19.05.2022 й.   | 30.06.2022 й лот № 111256          | Enter Road MCHJ                                       |                            |
| 5   | Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,302  | 178,706<br>15,321  | 178,706<br>15,321  | 178,706<br>15,321   | 178,706<br>15,321   | 178,706               | 163,385          | 15,321                          | 10,800                                  | 0,302<br>III-чорак         | 178,706          |   | №43858<br>26.05.2022 й.   | 23.06.2022 й лот № 107879          | Enter Road MCHJ                                       |                            |
| 6   | Опоқ МФИ Опоқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 1,092  | 770,460<br>66,390  | 770,460<br>66,390  | 770,460<br>66,390   | 770,460<br>66,390   | 770,460               | 704,070          | 66,390                          | 52,197                                  | 1,092<br>III-чорак         | 770,460          |   | №43458<br>24.05.2022 й.   | 20.06.2022 й лот № 104594          | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ                      |                            |
| 7   | Опоқ МФИ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й   | 0,531  | 433,362<br>21,362  | 433,362<br>21,362  | 433,362<br>21,362   | 433,362<br>21,362   | 433,362               | 412,000          | 21,362                          | 18,540                                  | 0,531<br>III-чорак         | 433,362          |   | №44620<br>31.05.2022 й.   | 04.07.2022 й лот № 112771          | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                    |                            |
| 8   | Опоқ МФИ Ёштлиқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,162  | 104,693<br>9,693   | 104,693<br>9,693   | 104,693<br>9,693  | 104,693<br>9,693  | 104,693               | 95,000           | 9,693                           | 7,200                                   | 0,162<br>III-чорак         | 104,693          |   | №43466<br>24.05.2022 й.   | 22.06.2022 й лот № 107101          | Паркент ТИФУК   |                            |
|     | <b>Олмалик шаҳар бўйича жами</b>   |  | <b>6,897</b>   | <b>3 273,827<br/>183,256</b>   | <b>3 273,827<br/>183,256</b>   | <b>3 273,827<br/>183,256</b>  | <b>3 273,827<br/>183,256</b>  | <b>3 273,827</b>      | <b>3 090,571</b> | <b>183,256</b>                  | <b>137,514</b>                          |                            | <b>3 273,827</b> |   |   |                                    |   |                            |
| 1   | Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,820  | 305,594<br>18,428  | 305,594<br>18,428  | 305,594<br>18,428   | 305,594<br>18,428   | 305,594               | 287,166          | 18,428                          | 12,922                                  | 0,820<br>III-чорак         | 305,594          |   | №42092<br>17.05.2022 й.   | 06.06.2022 й лот № 95359           | ООО GMG REALWAY                                       |                            |
| 2   | Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,738  | 272,085<br>16,304  | 272,085<br>16,304  | 272,085<br>16,304   | 272,085<br>16,304   | 272,085               | 255,781          | 16,304                          | 11,510                                  | 0,738<br>III-чорак         | 272,085          |   | №42073<br>17.05.2022 й.   | 04.06.2022 й лот № 95360           | ООО GMG REALWAY                                       |                            |
| 3   | Дўстлик МФИ А. Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,648  | 289,764<br>16,577  | 289,764<br>16,577  | 289,764<br>16,577   | 289,764<br>16,577   | 289,764               | 273,187          | 16,577                          | 12,293                                  | 0,648<br>III-чорак         | 289,764          |   | №42070<br>17.05.2022 й.   | 04.06.2022 й лот № 95362           | ООО GMG REALWAY                                       |                            |
| 4   | Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,500  | 470,505<br>24,084  | 470,505<br>24,084  | 470,505<br>24,084   | 470,505<br>24,084   | 470,505               | 446,421          | 24,084                          | 20,089                                  | 0,500<br>III-чорак         | 470,505          |   | №44696<br>31.05.2022 й.   | 28.06.2022 й лот № 109756          | Янгийул ТИФУК   |                            |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |  | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|--|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |   |   |  |  |   |  | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |  | Куввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |   |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жами           | Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |   |                             |
| 5   | Дўстлик МФИ Шўроқ кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,706   | 269,239<br>16,011  | 269,239<br>16,011  | 269,239<br>16,011   | 269,239<br>16,011  | 269,239               | 253,228          | 16,011         | 11,395                                 | 0,706<br>III-чорак         | 269,239          |   |  | №43205<br>23.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94664                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 6   | Дўстлик МФИ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,572   | 219,330<br>12,808  | 219,330<br>12,808  | 219,330<br>12,808   | 219,330<br>12,808  | 219,330               | 206,522          | 12,808         | 8,706                                  | 0,572<br>III-чорак         | 219,330          |   |  | №43216<br>23.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94663                           | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 7   | Дўстлик МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,626   | 237,557<br>14,214  | 237,557<br>14,214  | 237,557<br>14,214   | 237,557<br>14,214  | 237,557               | 223,343          | 14,214         | 10,050                                 | 0,626<br>III-чорак         | 237,557          |   |  | №42076<br>17.05.2022 й.            | 04.06.2022 й<br>лот № 95363                           | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 8   | Теракли МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,456   | 189,698<br>10,544  | 189,698<br>10,544  | 189,698<br>10,544   | 189,698<br>10,544  | 189,698               | 179,154          | 10,544         | 7,089                                  | 0,456<br>III-чорак         | 189,698          |   |  | №42077<br>17.05.2022 й.            | 04.06.2022 й<br>лот № 95364                           | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 9   | Теракли МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,565   | 232,603<br>13,676  | 232,603<br>13,676  | 232,603<br>13,676   | 232,603<br>13,676  | 232,603               | 218,927          | 13,676         | 9,852                                  | 0,565<br>III-чорак         | 232,603          |   |  | №42079<br>17.05.2022 й.            | 04.06.2022 й<br>лот № 95369                           | ООО GMG<br>REALWAY          |
| 10  | Теракли МФИ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,858   | 621,870<br>31,448  | 621,870<br>31,448  | 621,870<br>31,448   | 621,870<br>31,448  | 621,870               | 590,422          | 31,448         | 26,569                                 | 0,858<br>III-чорак         | 621,870          |   |  | №43219<br>23.05.2022 й.            | 15.06.2022 й<br>лот № 102078                          | Кибрай ТЙФУК                |
| 11  | Теракли МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,408   | 165,585<br>9,162   | 165,585<br>9,162   | 165,585<br>9,162  | 165,585<br>9,162   | 165,585               | 156,423          | 9,162          | 7,039                                  | 0,408<br>III-чорак         | 165,585          |   |  | №44459<br>30.05.2022 й.            | 09.06.2022 й<br>лот № 97833                           | ООО GMG<br>REALWAY          |
|     | <b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>                                   |   | <b>7,358</b>  | <b>2 608,677</b><br><b>146,580</b>   | <b>2 608,677</b><br><b>146,580</b>   | <b>2 608,677</b><br><b>146,580</b>  | <b>2 608,677</b><br><b>146,580</b>   | <b>2 608,677</b>      | <b>2 462,097</b> | <b>146,580</b> | <b>104,396</b>                         |                            | <b>2 608,677</b> |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Қўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,912   | 328,678<br>19,851  | 328,678<br>19,851  | 328,678<br>19,851   | 328,678<br>19,851  | 328,678               | 308,827          | 19,851         | 13,897                                 | 0,912<br>III-чорак         | 328,678          |   |  | №40025<br>06.05.2022 й.            | 30.05.2022 й<br>лот № 91301                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 2   | Қўрғон МФИ Чаритон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 2,168   | 745,524<br>41,835  | 745,524<br>41,835  | 745,524<br>41,835   | 745,524<br>41,835  | 745,524               | 703,689          | 41,835         | 31,666                                 | 2,168<br>III-чорак         | 745,524          |   |  | №40022<br>06.05.2022 й.            | 30.05.2022 й<br>лот № 91292                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 3   | Қўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,587   | 107,002<br>5,798   | 107,002<br>5,798   | 107,002<br>5,798  | 107,002<br>5,798   | 107,002               | 101,204          | 5,798          | 4,554                                  | 0,587<br>III-чорак         | 107,002          |   |  | №40018<br>06.05.2022 й.            | 20.06.2022 й<br>лот № 104561                          | Чиноз ТЙФУК                 |
| 4   | Қўрғон МФИ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,748   | 282,220<br>15,968  | 282,220<br>15,968  | 282,220<br>15,968   | 282,220<br>15,968  | 282,220               | 266,252          | 15,968         | 11,981                                 | 0,748<br>III-чорак         | 282,220          |   |  | №40016<br>06.05.2022 й.            | 04.07.2022 й<br>лот № 113150                          | Чиноз ТЙФУК                 |
| 5   | Ёшлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,337   | 132,970<br>7,096   | 132,970<br>7,096   | 132,970<br>7,096  | 132,970<br>7,096   | 132,970               | 125,874          | 7,096          | 4,632                                  | 0,337<br>III-чорак         | 132,970          |   |  | №41409<br>13.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98657                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 6   | Ёшлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,140   | 52,714<br>3,577  | 52,714<br>3,577  | 52,714<br>3,577   | 52,714<br>3,577  | 52,714                | 49,137           | 3,577          | 2,118                                  | 0,140<br>III-чорак         | 52,714           |   |  | №41412<br>13.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98679                           | Охангарон<br>ТЙФУК          |
| 7   | Ёшлик МФИ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,140   | 52,073<br>3,392  | 52,073<br>3,392  | 52,073<br>3,392   | 52,073<br>3,392  | 52,073                | 48,681           | 3,392          | 1,986                                  | 0,140<br>III-чорак         | 52,073           |   |  | №41413<br>13.05.2022 й.            | 20.06.2022 й<br>лот № 104514                          | Чиноз ТЙФУК                 |
| 8   | Ёшлик МФИ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,317   | 127,837<br>6,850   | 127,837<br>6,850   | 127,837<br>6,850  | 127,837<br>6,850   | 127,837               | 120,987          | 6,850          | 5,444                                  | 0,317<br>III-чорак         | 127,837          |   |  | №41415<br>13.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98747                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 9   | Ёшлик МФИ Умид кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,330   | 143,380<br>8,481   | 143,380<br>8,481   | 143,380<br>8,481  | 143,380<br>8,481   | 143,380               | 134,899          | 8,481          | 6,070                                  | 0,330<br>III-чорак         | 143,380          |   |  | №42648<br>19.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 99111                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 10  | Ёшлик МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,223   | 100,948<br>5,793   | 100,948<br>5,793   | 100,948<br>5,793  | 100,948<br>5,793   | 100,948               | 95,155           | 5,793          | 4,282                                  | 0,223<br>III-чорак         | 100,948          |   |  | №40014<br>06.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98637                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |
| 11  | Ёшлик МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,698   | 274,783<br>13,216  | 274,783<br>13,216  | 274,783<br>13,216   | 274,783<br>13,216  | 274,783               | 261,567          | 13,216         | 9,003                                  | 0,698<br>III-чорак         | 274,783          |   |  | №40011<br>06.05.2022 й.            | 07.06.2022 й<br>лот № 96573                           | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ     |
| 12  | Ёшлик МФИ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,170   | 48,407<br>3,043  | 48,407<br>3,043  | 48,407<br>3,043   | 48,407<br>3,043  | 48,407                | 45,364           | 3,043          | 1,737                                  | 0,170<br>III-чорак         | 48,407           |   |  | №40010<br>06.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98983                           | Охангарон<br>ТЙФУК          |
| 13  | Ёшлик МФИ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,193   | 60,005<br>3,560  | 60,005<br>3,560  | 60,005<br>3,560   | 60,005<br>3,560  | 60,005                | 56,445           | 3,560          | 2,106                                  | 0,193<br>III-чорак         | 60,005           |   |  | №40005<br>06.05.2022 й.            | 20.06.2022 й<br>лот № 104620                          | Чиноз ТЙФУК                 |
| 14  | Ёшлик МФИ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,150   | 54,063<br>3,401  | 54,063<br>3,401  | 54,063<br>3,401   | 54,063<br>3,401  | 54,063                | 50,662           | 3,401          | 1,986                                  | 0,150<br>III-чорак         | 54,063           |   |  | №40002<br>06.05.2022 й.            | 17.06.2022 й<br>лот № 103977                          | Чиноз ТЙФУК                 |
| 15  | Ёшлик МФИ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,245   | 98,073<br>4,719  | 98,073<br>4,719  | 98,073<br>4,719   | 98,073<br>4,719  | 98,073                | 93,354           | 4,719          | 2,934                                  | 0,245<br>III-чорак         | 98,073           |   |  | №39996<br>06.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98980                           | Тошкент<br>ТЙФУК            |
|     | <b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>                                      |   | <b>5,529</b>  | <b>2 670,411</b><br><b>151,141</b>   | <b>2 670,411</b><br><b>151,141</b>   | <b>2 670,411</b><br><b>151,141</b>  | <b>2 670,411</b><br><b>151,141</b>   | <b>2 670,411</b>      | <b>2 519,270</b> | <b>151,141</b> | <b>116,157</b>                         |                            | <b>2 670,411</b> |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Наврўз МФИ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,920   | 747,227<br>37,556  | 747,227<br>37,556  | 747,227<br>37,556   | 747,227<br>37,556  | 747,227               | 709,671          | 37,556         | 31,935                                 | 0,920<br>III-чорак         | 747,227          |   |  | №44193<br>27.05.2022 й.            | 11.06.2022 й<br>лот № 99909                           | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ     |
| 2   | Наврўз МФИ Гулъяев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш) | 2022 й  | 0,770   | 269,661<br>19,661  | 269,661<br>19,661  | 269,661<br>19,661   | 269,661<br>19,661  | 269,661               | 250,000          | 19,661         | 14,040                                 | 0,770<br>III-чорак         | 269,661          |   |  | №41821<br>16.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот №99001                            | Паркент<br>ТЙФУК            |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |  | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|--|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |  | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |   |                             |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жами           | Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 3   | Хамза МФЙ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 1,907   | 856,613<br>48,008  | 856,613<br>48,008  | 856,613<br>48,008   | 856,613<br>48,008  | 856,613               | 808,605          | 48,008         | 36,387                                 | 1,907<br>III-чорак         | 856,613          |  | №41823<br>16.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот №88782         | Зангиста<br>ТЙФУК                                     |                             |
| 4   | Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 1,932   | 796,910<br>45,916  | 796,910<br>45,916  | 796,910<br>45,916   | 796,910<br>45,916  | 796,910               | 750,994          | 45,916         | 33,795                                 | 1,932<br>III-чорак         | 796,910          |  | №41326<br>16.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот №88800         | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
|     | <b>Янгийул шаҳар бўйича жами</b>                                       |  | <b>4,024</b>  | <b>1 872,988</b><br>112,713  | <b>1 872,988</b><br>112,713  | <b>1 872,988</b><br>112,713   | <b>1 872,988</b><br>112,713  | <b>1 872,988</b>      | <b>1 760,275</b> | <b>112,713</b> | <b>84,660</b>                          |                            | <b>1 872,988</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Баҳор МФЙ Шодибна кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 2,030   | 879,297<br>57,082  | 879,297<br>57,082  | 879,297<br>57,082   | 879,297<br>57,082  | 879,297               | 822,215          | 57,082         | 45,360                                 | 2,030<br>III-чорак         | 879,297          |  | №42354<br>19.05.2022 й.   | 01.06.2022 й<br>лот № 92618        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 2   | Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й   | 1,994   | 993,691<br>55,631  | 993,691<br>55,631  | 993,691<br>55,631   | 993,691<br>55,631  | 993,691               | 938,060          | 55,631         | 39,300                                 | 1,994<br>III-чорак         | 993,691          |  | №42912<br>20.05.2022 й.   | 01.06.2022 й<br>лот № 92386        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
|     | <b>Бекобод тумани бўйича жами</b>                                      |  | <b>7,725</b>  | <b>4 280,700</b><br>201,341  | <b>4 280,700</b><br>201,341  | <b>4 280,700</b><br>201,341   | <b>4 280,700</b><br>201,341  | <b>4 280,700</b>      | <b>4 079,359</b> | <b>201,341</b> | <b>170,257</b>                         |                            | <b>4 280,700</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Фарход МФЙ Назару кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,597   | 226,712<br>12,706  | 226,712<br>12,706  | 226,712<br>12,706   | 226,712<br>12,706  | 226,712               | 214,006          | 12,706         | 9,630                                  | 0,597<br>III-чорак         | 226,712          |  | №40754<br>11.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот №86753         | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 2   | Фарход МФЙ Боғбон 2 кўчаси   | 2022 й   | 0,200   | 90,457<br>7,901  | 90,457<br>7,901  | 90,457<br>7,901   | 90,457<br>7,901  | 90,457                | 82,556           | 7,901          | 5,871                                  | 0,200<br>III-чорак         | 90,457           |  | №41280<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 88035        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 3   | Фарход МФЙ Оралик (Сеховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,530   | 181,076<br>9,219   | 181,076<br>9,219   | 181,076<br>9,219  | 181,076<br>9,219   | 181,076               | 171,857          | 9,219          | 6,933                                  | 0,530<br>III-чорак         | 181,076          |  | №44724<br>31.05.2022 й.   | 10.06.2022 й<br>лот № 98981        | Тошкент<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 4   | Фарход МФЙ Ботилтин 2 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,500   | 415,490<br>20,066  | 415,490<br>20,066  | 415,490<br>20,066   | 415,490<br>20,066  | 415,490               | 395,424          | 20,066         | 17,794                                 | 0,500<br>III-чорак         | 415,490          |  | №41392<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 118248       | Қўрай ТЙФУК   |                             |
| 5   | Фарход МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 1,080   | 449,632<br>9,136   | 449,632<br>9,136   | 449,632<br>9,136  | 449,632<br>9,136   | 449,632               | 440,496          | 9,136          | 6,864                                  | 1,080<br>III-чорак         | 449,632          |  | №41392<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 88014        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 6   | Фарход МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,305   | 122,869<br>5,209   | 122,869<br>5,209   | 122,869<br>5,209  | 122,869<br>5,209   | 122,869               | 117,660          | 5,209          | 3,423                                  | 0,270<br>III-чорак         | 122,869          |  | №41280<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 86761        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 7   | Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,790   | 283,769<br>13,760  | 283,769<br>13,760  | 283,769<br>13,760   | 283,769<br>13,760  | 283,769               | 270,009          | 13,760         | 12,150                                 | 0,790<br>III-чорак         | 283,769          |  | №41393<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 88018        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 8   | Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,802   | 684,001<br>29,650  | 684,001<br>29,650  | 684,001<br>29,650   | 684,001<br>29,650  | 684,001               | 654,351          | 29,650         | 28,130                                 | 0,802<br>IV-чорак          | 684,001          |  | №44539<br>30.05.2022 й.   | 26.09.2022 й<br>лот № 151999       | SPECIAL REAL<br>CONSTRUCTION<br>MCHJ                  |                             |
| 9   | Бунёдкор МФЙ Анҳор 3 кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,300   | 114,482<br>7,595   | 114,482<br>7,595   | 114,482<br>7,595  | 114,482<br>7,595   | 114,482               | 106,887          | 7,595          | 5,973                                  | 0,300<br>III-чорак         | 114,482          |  | №41396<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 88022        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 10  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,440   | 437,187<br>20,794  | 437,187<br>20,794  | 437,187<br>20,794   | 437,187<br>20,794  | 437,187               | 416,393          | 20,794         | 18,738                                 | 0,440<br>III-чорак         | 437,187          |  | №44704<br>31.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113247       | ООО FARAVON<br>BUNYODKOR<br>ISHONCH                   |                             |
| 11  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,446   | 465,880<br>22,029  | 465,880<br>22,029  | 465,880<br>22,029   | 465,880<br>22,029  | 465,880               | 443,851          | 22,029         | 19,973                                 | 0,446<br>III-чорак         | 465,880          |  | №44706<br>31.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113254       | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 12  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,440   | 183,414<br>10,131  | 183,414<br>10,131  | 183,414<br>10,131   | 183,414<br>10,131  | 183,414               | 173,283          | 10,131         | 8,076                                  | 0,440<br>III-чорак         | 183,414          |  | №41398<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 88026        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 13  | Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,475   | 347,604<br>17,418  | 347,604<br>17,418  | 347,604<br>17,418   | 347,604<br>17,418  | 347,604               | 330,186          | 17,418         | 14,858                                 | 0,475<br>III-чорак         | 347,604          |  | №44733<br>31.05.2022 й.   | 13.07.2022 й<br>лот № 117580       | Қўрай ТЙФУК   |                             |
| 14  | Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси   | 2022 й   | 0,550   | 190,261<br>10,256  | 190,261<br>10,256  | 190,261<br>10,256   | 190,261<br>10,256  | 190,261               | 180,005          | 10,256         | 8,100                                  | 0,550<br>III-чорак         | 190,261          |  | №41401<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 88033        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 15  | Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,270   | 87,866<br>5,471  | 87,866<br>5,471  | 87,866<br>5,471   | 87,866<br>5,471  | 87,866                | 82,395           | 5,471          | 3,744                                  | 0,270<br>III-чорак         | 87,866           |  | №41404<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 88034        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
|     | <b>Бўка туман бўйича жами</b>  |  | <b>6,485</b>  | <b>3 834,323</b><br>205,098  | <b>3 834,323</b><br>205,098  | <b>3 834,323</b><br>205,098   | <b>3 834,323</b><br>205,098  | <b>3 834,323</b>      | <b>3 629,225</b> | <b>205,098</b> | <b>163,963</b>                         |                            | <b>3 834,323</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 0,901   | 698,410<br>36,416  | 698,410<br>36,416  | 698,410<br>36,416   | 698,410<br>36,416  | 698,410               | 661,995          | 36,416         | 29,790                                 | 0,901<br>III-чорак         | 698,410          |  | №43452<br>24.05.2022 й.   | 17.06.2022 й<br>лот № 102563       | ROMITAN<br>TRANS YOL<br>QURILISH<br>MCHJ              |                             |
| 2   | Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 0,405   | 323,294<br>17,294  | 323,294<br>17,294  | 323,294<br>17,294   | 323,294<br>17,294  | 323,294               | 306,000          | 17,294         | 13,770                                 | 0,405<br>III-чорак         | 323,294          |  | №43450<br>24.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113267       | ООО<br>COMFORTABLE<br>CITY STORY<br>SERVICE           |                             |
| 3   | Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,566   | 505,448<br>29,448  | 505,448<br>29,448  | 505,448<br>29,448   | 505,448<br>29,448  | 505,448               | 476,000          | 29,448         | 21,420                                 | 0,566<br>III-чорак         | 505,448          |  | №43448<br>24.05.2022 й.   | 29.07.2022 й<br>лот № 126635       | ООО<br>COMFORTABLE<br>CITY STORY                      |                             |
| 4   | Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 1,943   | 890,953<br>45,108  | 890,953<br>45,108  | 890,953<br>45,108   | 890,953<br>45,108  | 890,953               | 845,845          | 45,108         | 38,063                                 | 1,943<br>III-чорак         | 890,953          |  | №39902<br>06.05.2022 й.   | 30.05.2022 й<br>лот № 91307        | Зангиста<br>ТЙФУК                                     |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугаланиши йили | Лойihaвий кузавати, тегишли ўлчов бирликларда (кв/плм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                    | 2022 йилда ишга туширилиши |   | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |  |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                | Куввати ва муддати | Асосий фондлар             |   |   |  |                                    |   |                             |
|     |   |  |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жами           |                    |                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |   |  |                                    |   |                             |
| 5   | Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,594  | 446,881  | 446,881  | 446,881   | 446,881   | 446,881               | 426,280          | 20,601         | 19,183             | 0,594                      | 446,881                                 |   | №43887   | 30.06.2022 й                       | BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ                     |                             |
|     |   |  |  | 20,601   | 20,601   | 20,601  | 20,601  | 20,601                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №43887   | 26.05.2022 й                       | лот № 111063  |                             |
| 6   | Қорақудуқ МФЙ Қоратощ 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,331  | 217,126  | 217,126  | 217,126   | 217,126   | 217,126               | 200,800          | 16,326         | 9,638              | 0,331                      | 217,126                                 |   | №43867   | 04.07.2022 й                       | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                    |                             |
|     |   |  |  | 16,326   | 16,326   | 16,326  | 16,326  | 16,326                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №43867   | 26.05.2022 й                       | лот № 113294  |                             |
| 7   | Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,575  | 398,922  | 398,922  | 398,922   | 398,922   | 398,922               | 377,432          | 21,490         | 16,984             | 0,575                      | 398,922                                 |   | №42626   | 22.06.2022 й                       | ООО Геострой Престиж                                  |                             |
|     |   |  |  | 21,490   | 21,490   | 21,490  | 21,490  | 21,490                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №42626   | 19.05.2022 й                       | лот № 107097  |                             |
| 8   | Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,392  | 17,878   | 17,878   | 17,878  | 17,878  | 17,878                | 15,335           | 2,543          | 0,736              | 0,392                      | 17,878                                  |   | №39906   | 14.07.2022 й                       | MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA                     |                             |
|     |   |  |  | 2,543  | 2,543  | 2,543   | 2,543   | 2,543                 |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №39906   | 06.05.2022 й                       | лот № 118783  |                             |
| 9   | Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,778  | 335,410  | 335,410  | 335,410   | 335,410   | 335,410               | 319,538          | 15,872         | 14,379             | 0,778                      | 335,410                                 |   | №39904   | 30.05.2022 й                       | Зангиота ТИФУК  |                             |
|     |   |  |  | 15,872   | 15,872   | 15,872  | 15,872  | 15,872                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №39904   | 06.05.2022 й                       | лот № 91302   |                             |
|     | <b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>                                    |  | <b>6,810</b>   | <b>2 798,018</b>   | <b>2 798,018</b>   | <b>2 798,018</b>  | <b>2 798,018</b>  | <b>2 798,018</b>      | <b>2 650,362</b> | <b>147,656</b> | <b>121,973</b>     |                            | <b>2 798,018</b>                        |   |  |                                    |   |                             |
|     |   |  |  | 147,656  | 147,656  | 147,656   | 147,656   | 147,656               |                  |                |                    |                            |   |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Чимбойлик МФЙ Қўқдар кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 1,390  | 558,776  | 558,776  | 558,776   | 558,776   | 558,776               | 530,500          | 28,276         | 23,873             | 1,390                      | 558,776                                 |   | №43888   | 14.06.2022 й                       | Юроричирчиқ ТИФУК                                     |                             |
|     |   |  |  | 28,276   | 28,276   | 28,276  | 28,276  | 28,276                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №43888   | 26.05.2022 й                       | лот № 100873  |                             |
| 2   | Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 1,840  | 743,865  | 743,865  | 743,865   | 743,865   | 743,865               | 706,862          | 37,003         | 31,809             | 1,840                      | 743,865                                 |   | №43892   | 06.07.2022 й                       | Бўка ТИФУК  |                             |
|     |   |  |  | 37,003   | 37,003   | 37,003  | 37,003  | 37,003                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №43892   | 26.05.2022 й                       | лот № 114956  |                             |
| 3   | Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,680  | 324,795  | 324,795  | 324,795   | 324,795   | 324,795               | 308,000          | 16,795         | 13,860             | 0,680                      | 324,795                                 |   | №43894   | 03.07.2022 й                       | Юроричирчиқ ТИФУК                                     |                             |
|     |   |  |  | 16,795   | 16,795   | 16,795  | 16,795  | 16,795                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №43894   | 26.05.2022 й                       | лот № 112504  |                             |
| 4   | Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 1,960  | 805,102  | 805,102  | 805,102   | 805,102   | 805,102               | 760,000          | 45,102         | 35,871             | 1,960                      | 805,102                                 |   | №43898   | 04.07.2022 й                       | Юроричирчиқ ТИФУК                                     |                             |
|     |   |  |  | 45,102   | 45,102   | 45,102  | 45,102  | 45,102                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №43898   | 26.05.2022 й                       | лот № 113200  |                             |
| 5   | Бурчмулло МФЙ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,940  | 365,480  | 365,480  | 365,480   | 365,480   | 365,480               | 345,000          | 20,480         | 16,560             | 0,940                      | 365,480                                 |   | №44174   | 22.06.2022 й                       | Юроричирчиқ ТИФУК                                     |                             |
|     |   |  |  | 20,480   | 20,480   | 20,480  | 20,480  | 20,480                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №44174   | 27.05.2022 й                       | лот № 107132  |                             |
|     | <b>Зангиота тумани бўйича жами</b>                                    |  | <b>7,769</b>   | <b>4 168,702</b>   | <b>4 168,702</b>   | <b>4 168,702</b>  | <b>4 168,702</b>  | <b>4 168,702</b>      | <b>3 940,084</b> | <b>228,618</b> | <b>178,865</b>     |                            | <b>4 168,702</b>                        |   |  |                                    |   |                             |
|     |   |  |  | 228,618  | 228,618  | 228,618   | 228,618   | 228,618               |                  |                |                    |                            |   |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Рамадон МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,321  | 129,632  | 129,632  | 129,632   | 129,632   | 129,632               | 121,000          | 8,632          | 5,760              | 0,321                      | 129,632                                 |   | №40874   | 17.06.2022 й                       | Юроричирчиқ ТИФУК                                     |                             |
|     |   |  |  | 8,632  | 8,632  | 8,632   | 8,632   | 8,632                 |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №40874   | 11.05.2022 й                       | лот № 103908  |                             |
| 2   | Рамадон МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,571  | 318,762  | 318,762  | 318,762   | 318,762   | 318,762               | 302,049          | 16,713         | 13,592             | 0,571                      | 318,762                                 |   | №42905   | 04.07.2022 й                       | Бўка ТИФУК  |                             |
|     |   |  |  | 16,713   | 16,713   | 16,713  | 16,713  | 16,713                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №42905   | 20.05.2022 й                       | лот № 113253  |                             |
| 3   | Рамадон МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,369  | 174,338  | 174,338  | 174,338   | 174,338   | 174,338               | 164,801          | 9,537          | 7,416              | 0,369                      | 174,338                                 |   | №42664   | 01.06.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     |   |  |  | 9,537  | 9,537  | 9,537   | 9,537   | 9,537                 |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №42664   | 19.05.2022 й                       | лот № 92615   |                             |
| 4   | Рамадон МФЙ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 1,233  | 665,687  | 665,687  | 665,687   | 665,687   | 665,687               | 630,877          | 34,810         | 28,389             | 1,233                      | 665,687                                 |   | №42911   | 30.05.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     |   |  |  | 34,810   | 34,810   | 34,810  | 34,810  | 34,810                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №42911   | 20.05.2022 й                       | лот № 92400   |                             |
| 5   | Рамадон МФЙ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,329  | 138,075  | 138,075  | 138,075   | 138,075   | 138,075               | 128,200          | 9,875          | 6,154              | 0,329                      | 138,075                                 |   | №40867   | 25.05.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     |   |  |  | 9,875  | 9,875  | 9,875   | 9,875   | 9,875                 |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №40867   | 11.05.2022 й                       | лот № 86812   |                             |
| 6   | Рамадон МФЙ Жаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,541  | 245,633  | 245,633  | 245,633   | 245,633   | 245,633               | 231,495          | 14,138         | 10,417             | 0,541                      | 245,633                                 |   | №42667   | 04.07.2022 й                       | Бўка ТИФУК  |                             |
|     |   |  |  | 14,138   | 14,138   | 14,138  | 14,138  | 14,138                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №42667   | 19.05.2022 й                       | лот № 113262  |                             |
| 7   | Рамадон МФЙ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,618  | 366,341  | 366,341  | 366,341   | 366,341   | 366,341               | 347,005          | 19,336         | 15,615             | 0,618                      | 366,341                                 |   | №40856   | 25.05.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     |   |  |  | 19,336   | 19,336   | 19,336  | 19,336  | 19,336                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №40856   | 11.05.2022 й                       | лот № 86822   |                             |
| 8   | Уриқзор МФЙ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,932  | 406,805  | 406,805  | 406,805   | 406,805   | 406,805               | 381,664          | 25,141         | 18,320             | 0,932                      | 406,805                                 |   | №43851   | 04.07.2022 й                       | Янгиўл ТИФУК  |                             |
|     |   |  |  | 25,141   | 25,141   | 25,141  | 25,141  | 25,141                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №43851   | 26.05.2022 й                       | лот № 113274  |                             |
| 9   | Уриқзор МФЙ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,500  | 410,139  | 410,139  | 410,139   | 410,139   | 410,139               | 390,500          | 19,639         | 17,290             | 0,500                      | 410,139                                 |   | №44614   | 06.09.2022 й                       | ООО COMFORTABLE CITY STORY                            |                             |
|     |   |  |  | 19,639   | 19,639   | 19,639  | 19,639  | 19,639                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №44614   | 31.05.2022 й                       | лот № 144005  |                             |
| 10  | Уриқзор МФЙ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,710  | 376,570  | 376,570  | 376,570   | 376,570   | 376,570               | 357,367          | 19,203         | 16,082             | 0,710                      | 376,570                                 |   | №40848   | 25.05.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     |   |  |  | 19,203   | 19,203   | 19,203  | 19,203  | 19,203                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №40848   | 11.05.2022 й                       | лот № 86835   |                             |
| 11  | Уриқзор МФЙ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,182  | 104,706  | 104,706  | 104,706   | 104,706   | 104,706               | 98,885           | 5,821          | 4,450              | 0,182                      | 104,706                                 |   | №40844   | 25.05.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     |   |  |  | 5,821  | 5,821  | 5,821   | 5,821   | 5,821                 |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №40844   | 11.05.2022 й                       | лот № 86845   |                             |
| 12  | Уриқзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,612  | 347,640  | 347,640  | 347,640   | 347,640   | 347,640               | 327,722          | 19,918         | 14,747             | 0,612                      | 347,640                                 |   | №43469   | 14.06.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |   |  |  | 19,918   | 19,918   | 19,918  | 19,918  | 19,918                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №43469   | 24.05.2022 й                       | лот № 100919  |                             |
| 13  | Уриқзор МФЙ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,851  | 484,374  | 484,374  | 484,374   | 484,374   | 484,374               | 458,519          | 25,855         | 20,633             | 0,851                      | 484,374                                 |   | №40841   | 25.05.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     |   |  |  | 25,855   | 25,855   | 25,855  | 25,855  | 25,855                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №40841   | 11.05.2022 й                       | лот № 86855   |                             |
|     | <b>Қибрай тумани бўйича жами</b>                                      |  | <b>5,519</b>   | <b>2 739,739</b>   | <b>2 739,739</b>   | <b>2 739,739</b>  | <b>2 739,739</b>  | <b>2 739,739</b>      | <b>2 589,357</b> | <b>150,382</b> | <b>114,836</b>     |                            | <b>2 739,739</b>                        |   |  |                                    |   |                             |
|     |   |  |  | 150,382  | 150,382  | 150,382   | 150,382   | 150,382               |                  |                |                    |                            |   |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Тараққий МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 2,071  | 1 130,997  | 1 130,997  | 1 130,997   | 1 130,997   | 1 130,997             | 1 070,000        | 60,997         | 48,150             | 2,071                      | 1 130,997                               |   | №43471   | 03.06.2022 й                       | Паркент ТИФУК   |                             |
|     |   |  |  | 60,997   | 60,997   | 60,997  | 60,997  | 60,997                |                  |                |                    | III-чорак                  |   |   | №43471   | 24.05.2022 й                       | лот № 94658   |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                         | Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугаланиши йили | Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гМ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |  |  |  |  |   |  | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |  |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жами           | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 2   | Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 1,490  | 644,593<br>35,286  | 644,593<br>35,286  | 644,593<br>35,286   | 644,593<br>35,286  | 644,593               | 609,307          | 35,286         | 27,419                          | 1,490<br>III-чорак         | 644,593          | №43473<br>24.05.2022 й.  | 14.06.2022 й<br>лот № 100959  | Чиноз ТИФУК                        |   |                             |
| 3   | Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,858  | 376,164<br>21,470  | 376,164<br>21,470  | 376,164<br>21,470   | 376,164<br>21,470  | 376,164               | 354,694          | 21,470         | 15,961                          | 0,858<br>III-чорак         | 376,164          | №42234<br>17.05.2022 й.  | 01.06.2022 й<br>лот № 92625   | Тошкент ТИФУК                      |   |                             |
| 4   | Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,319  | 146,733<br>7,483   | 146,733<br>7,483   | 146,733<br>7,483  | 146,733<br>7,483   | 146,733               | 139,250          | 7,483          | 5,112                           | 0,319<br>III-чорак         | 146,733          | №42914<br>20.05.2022 й.  | 01.06.2022 й<br>лот № 92371   | Тошкент ТИФУК                      |   |                             |
| 5   | Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,485  | 274,849<br>15,664  | 274,849<br>15,664  | 274,849<br>15,664   | 274,849<br>15,664  | 274,849               | 259,185          | 15,664         | 11,133                          | 0,485<br>III-чорак         | 274,849          | №43861<br>26.05.2022 й.  | 06.06.2022 й<br>лот № 95748   | Тошкент ТИФУК                      |   |                             |
| 6   | Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,296  | 166,403<br>9,482   | 166,403<br>9,482   | 166,403<br>9,482  | 166,403<br>9,482   | 166,403               | 156,921          | 9,482          | 7,061                           | 0,296<br>III-чорак         | 166,403          | №42228<br>17.05.2022 й.  | 03.07.2022 й<br>лот № 112516  | Тошкент ТИФУК                      |   |                             |
|     | <b>Қуйичирчиқ туман бўйича жами</b>               |  | <b>11,787</b>  | <b>4 842,118<br/>285,676</b>   | <b>4 842,118<br/>285,676</b>   | <b>4 842,118<br/>285,676</b>  | <b>4 842,118<br/>285,676</b>   | <b>4 842,118</b>      | <b>4 556,442</b> | <b>285,676</b> | <b>296,875</b>                  |                            | <b>4 842,118</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 1,270  | 1 105,722<br>51,194  | 1 105,722<br>51,194  | 1 105,722<br>51,194   | 1 105,722<br>51,194  | 1 105,722             | 1 054,528        | 51,194         | 47,454                          | 1,270<br>III-чорак         | 1 105,722        | №45098<br>02.06.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113284  | Чиноз ТИФУК                        |   |                             |
| 2   | Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,100  | 15,621<br>1,987  | 15,621<br>1,987  | 15,621<br>1,987   | 15,621<br>1,987  | 15,621                | 13,634           | 1,987          | 0,727                           | 0,100<br>IV-чорак          | 15,621           | №41095<br>12.05.2022 й.  | 12.09.2022 й<br>лот № 145407  | Қуйичирчиқ ТИФУК                   |   |                             |
| 3   | Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 1,107  | 313,833<br>21,692  | 313,833<br>21,692  | 313,833<br>21,692   | 313,833<br>21,692  | 313,833               | 292,141          | 21,692         | 14,023                          | 1,107<br>III-чорак         | 313,833          | №41092<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот № 97090   | ООО GMG REALWAY                    |   |                             |
| 4   | Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,458  | 186,219<br>10,664  | 186,219<br>10,664  | 186,219<br>10,664   | 186,219<br>10,664  | 186,219               | 175,555          | 10,664         | 7,176                           | 0,458<br>III-чорак         | 186,219          | №41094<br>12.05.2022 й.  | 01.06.2022 й<br>лот № 92913   | ООО GMG REALWAY                    |   |                             |
| 5   | Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 1,067  | 402,600<br>34,552  | 402,600<br>34,552  | 402,600<br>34,552   | 402,600<br>34,552  | 402,600               | 368,048          | 34,552         | 17,666                          | 1,067<br>III-чорак         | 402,600          | №41093<br>12.05.2022 й.  | 01.06.2022 й<br>лот № 92907   | ООО GMG REALWAY                    |   |                             |
| 6   | Жумагул МФИ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 1,655  | 551,712<br>30,321  | 551,712<br>30,321  | 551,712<br>30,321   | 551,712<br>30,321  | 551,712               | 521,391          | 30,321         | 23,463                          | 1,655<br>III-чорак         | 551,712          | №43775<br>25.05.2022 й.  | 06.06.2022 й<br>лот № 95733   | Тошкент ТИФУК                      |   |                             |
| 7   | Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,474  | 136,937<br>9,719   | 136,937<br>9,719   | 136,937<br>9,719  | 136,937<br>9,719   | 136,937               | 127,218          | 9,719          | 6,106                           | 0,474<br>III-чорак         | 136,937          | №41099<br>12.05.2022 й.  | 17.06.2022 й<br>лот № 103905  | Чиноз ТИФУК                        |   |                             |
| 8   | Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,470  | 210,863<br>11,533  | 210,863<br>11,533  | 210,863<br>11,533   | 210,863<br>11,533  | 210,863               | 199,330          | 11,533         | 8,799                           | 0,470<br>III-чорак         | 210,863          | №42358<br>18.05.2022 й.  | 11.06.2022 й<br>лот № 99675   | ООО GMG REALWAY                    |   |                             |
| 9   | Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,808  | 403,947<br>23,635  | 403,947<br>23,635  | 403,947<br>23,635   | 403,947<br>23,635  | 403,947               | 380,312          | 23,635         | 17,114                          | 0,808<br>III-чорак         | 403,947          | №44175<br>27.05.2022 й.  | 08.06.2022 й<br>лот № 97487   | Юрчиқчиқ ТИФУК                     |   |                             |
| 10  | Жумагул МФИ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,712  | 211,730<br>15,468  | 211,730<br>15,468  | 211,730<br>15,468   | 211,730<br>15,468  | 211,730               | 196,262          | 15,468         | 9,421                           | 0,712<br>III-чорак         | 211,730          | №41100<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98826   | ООО GMG REALWAY                    |   |                             |
| 11  | Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,304  | 122,271<br>7,389   | 122,271<br>7,389   | 122,271<br>7,389  | 122,271<br>7,389   | 122,271               | 114,882          | 7,389          | 4,836                           | 0,304<br>III-чорак         | 122,271          | №41097<br>12.05.2022 й.  | 10.05.2022 й<br>лот № 98845   | ООО GMG REALWAY                    |   |                             |
| 12  | Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 3,362  | 1 180,663<br>67,522  | 1 180,663<br>67,522  | 1 180,663<br>67,522   | 1 180,663<br>67,522  | 1 180,663             | 1 113,141        | 67,522         | 50,091                          | 3,362<br>III-чорак         | 1 180,663        | №43708<br>25.05.2022 й.  | 06.06.2022 й<br>лот № 95716   | Бекобод ТИФУК                      |   |                             |
|     | <b>Оққўрғон тумани бўйича жами</b>                |  | <b>6,826</b>   | <b>4 417,226<br/>223,138</b>   | <b>4 417,226<br/>223,138</b>   | <b>4 417,226<br/>223,138</b>  | <b>4 417,226<br/>223,138</b>   | <b>4 417,226</b>      | <b>4 194,087</b> | <b>223,138</b> | <b>176,254</b>                  |                            | <b>4 417,226</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,530  | 358,974<br>26,143  | 358,974<br>26,143  | 358,974<br>26,143   | 358,974<br>26,143  | 358,974               | 332,831          | 26,143         | 15,976                          | 0,530<br>III-чорак         | 358,974          | №41842<br>16.05.2022 й.  | 03.06.2022 й<br>лот № 94371   | ООО GMG REALWAY                    |   |                             |
| 2   | Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,450  | 161,225<br>8,480   | 161,225<br>8,480   | 161,225<br>8,480  | 161,225<br>8,480   | 161,225               | 152,745          | 8,480          | 6,874                           | 0,450<br>III-чорак         | 161,225          | №44702<br>31.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98731   | Тошкент ТИФУК                      |   |                             |
| 3   | Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,200  | 97,209<br>5,251  | 97,209<br>5,251  | 97,209<br>5,251   | 97,209<br>5,251  | 97,209                | 91,958           | 5,251          | 4,138                           | 0,200<br>III-чорак         | 97,209           | №44548<br>31.05.2022 й.  | 13.07.2022 й<br>лот № 117578  | Бука ТИФУК                         |   |                             |
| 4   | Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,384  | 313,836<br>15,520  | 313,836<br>15,520  | 313,836<br>15,520   | 313,836<br>15,520  | 313,836               | 298,316          | 15,520         | 13,424                          | 0,384<br>III-чорак         | 313,836          | №44173<br>27.05.2022 й.  | 22.06.2022 й<br>лот № 107095  | Чиноз ТИФУК                        |   |                             |
| 5   | Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,200  | 103,879<br>5,703   | 103,879<br>5,703   | 103,879<br>5,703  | 103,879<br>5,703   | 103,879               | 98,176           | 5,703          | 4,098                           | 0,200<br>III-чорак         | 103,879          | №41904<br>16.05.2022 й.  | 13.06.2022 й<br>лот № 100088  | ООО GMG REALWAY                    |   |                             |
| 6   | Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,480  | 386,706<br>19,128  | 386,706<br>19,128  | 386,706<br>19,128   | 386,706<br>19,128  | 386,706               | 367,578          | 19,128         | 16,541                          | 0,480<br>III-чорак         | 386,706          | №44686<br>31.05.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113355  | Чиноз ТИФУК                        |   |                             |
| 7   | Маданият МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,420  | 354,709<br>17,406  | 354,709<br>17,406  | 354,709<br>17,406   | 354,709<br>17,406  | 354,709               | 337,303          | 17,406         | 15,179                          | 0,420<br>III-чорак         | 354,709          | №44899<br>01.06.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113672  | Чиноз ТИФУК                        |   |                             |
| 8   | Маданият МФИ Зарҳал кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,358  | 233,213<br>12,312  | 233,213<br>12,312  | 233,213<br>12,312   | 233,213<br>12,312  | 233,213               | 220,900          | 12,312         | 9,402                           | 0,358<br>III-чорак         | 233,213          | №44699<br>31.05.2022 й.  | 06.09.2022 й<br>лот № 144001  | Чиноз ТИФУК                        |   |                             |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                         | Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили | Лойihaвий кувaти, тегишли Улчoв бирликларидa (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳoлатига таъмирлаш ишларининг қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳoлатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳoлатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |  | 2022 йилда ишга туширилкши |                  | Объектнинг келуси йилга ўтказилadиган 01.01.2023 йилга қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келуси йилга ўтказилadиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|--|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |  |  |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |  | Куввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |  |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жами           | Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 9   | Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,300  | 117,142<br>5,825   | 117,142<br>5,825   | 117,142<br>5,825  | 117,142<br>5,825  | 117,142               | 111,317          | 5,825          | 4,197                                  | 0,300<br>III-чoрак         | 117,142          |  | №41843<br>16.05.2022 й.   | 03.06.2022 й<br>лот № 94369        | Тошкент<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 10  | Элтамғали МФИ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,400  | 202,099<br>5,889   | 202,099<br>5,889   | 202,099<br>5,889  | 202,099<br>5,889  | 202,099               | 196,210          | 5,889          | 4,248                                  | 0,400<br>III-чoрак         | 202,099          |  | №41862<br>16.05.2022 й.   | 03.06.2022 й<br>лот № 94368        | Тошкент<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 11  | Элтамғали МФИ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,550  | 466,779<br>23,684  | 466,779<br>23,684  | 466,779<br>23,684   | 466,779<br>23,684   | 466,779               | 443,095          | 23,684         | 19,939                                 | 0,550<br>III-чoрак         | 466,779          |  | №44629<br>31.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113407       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 12  | Элтамғали МФИ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,500  | 209,038<br>4,586   | 209,038<br>4,586   | 209,038<br>4,586  | 209,038<br>4,586  | 209,038               | 204,452          | 4,586          | 2,865                                  | 0,500<br>III-чoрак         | 209,038          |  | №44711<br>31.05.2022 й.   | 10.06.2022 й<br>лот № 98656        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 13  | Элтамғали МФИ Тоғ 1 кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,366  | 228,115<br>11,615  | 228,115<br>11,615  | 228,115<br>11,615   | 228,115<br>11,615   | 228,115               | 216,500          | 11,615         | 9,672                                  | 0,366<br>III-чoрак         | 228,115          |  | №44269<br>27.05.2022 й.   | 06.09.2022 й<br>лот № 143997       | ООО<br>COMFORTABLE<br>CITY STORY                      |                             |
| 14  | Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,285  | 245,921<br>14,755  | 245,921<br>14,755  | 245,921<br>14,755   | 245,921<br>14,755   | 245,921               | 231,166          | 14,755         | 11,096                                 | 0,285<br>III-чoрак         | 245,921          |  | №44641<br>31.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113431       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 15  | Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,603  | 469,728<br>23,728  | 469,728<br>23,728  | 469,728<br>23,728   | 469,728<br>23,728   | 469,728               | 446,000          | 23,728         | 20,070                                 | 0,603<br>III-чoрак         | 469,728          |  | №44643<br>31.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113485       | ООО<br>COMFORTABLE<br>CITY STORY                      |                             |
| 16  | Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,300  | 201,882<br>10,360  | 201,882<br>10,360  | 201,882<br>10,360   | 201,882<br>10,360   | 201,882               | 191,523          | 10,360         | 8,619                                  | 0,300<br>III-чoрак         | 201,882          |  | №44653<br>31.05.2022 й.   | 28.06.2022 й<br>лот № 109739       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 17  | Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,300  | 143,667<br>6,402   | 143,667<br>6,402   | 143,667<br>6,402  | 143,667<br>6,402  | 143,667               | 137,265          | 6,402          | 4,662                                  | 0,300<br>III-чoрак         | 143,667          |  | №41865<br>16.05.2022 й.   | 03.06.2022 й<br>лот № 94373        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 18  | Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,200  | 123,106<br>6,352   | 123,106<br>6,352   | 123,106<br>6,352  | 123,106<br>6,352  | 123,106               | 116,754          | 6,352          | 5,254                                  | 0,200<br>III-чoрак         | 123,106          |  | №44661<br>31.05.2022 й.   | 23.06.2022 й<br>лот № 107877       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
|     | <b>Ухангарон туман бўйича жами</b>                |  | <b>11,042</b>  | <b>5 307,683<br/>282,216</b>   | <b>5 307,683<br/>282,216</b>   | <b>5 307,683<br/>282,216</b>  | <b>5 307,683<br/>282,216</b>  | <b>5 307,683</b>      | <b>5 025,368</b> | <b>282,216</b> | <b>212,074</b>                         |                            | <b>5 307,683</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 1,992  | 1 258,380<br>65,879  | 1 258,380<br>65,879  | 1 258,380<br>65,879   | 1 258,380<br>65,879   | 1 258,380             | 1 192,501        | 65,879         | 53,663                                 | 1,992<br>III-чoрак         | 1 258,380        |  | №42968<br>20.05.2022 й.   | 14.07.2022 й<br>лот № 118634       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 2   | Чувилдоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,719  | 712,951<br>34,361  | 712,951<br>34,361  | 712,951<br>34,361   | 712,951<br>34,361   | 712,951               | 678,590          | 34,361         | 24,102                                 | 1,719<br>III-чoрак         | 712,951          |  | №42081<br>17.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 89649        | Тошкент<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 3   | Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 2,600  | 1 401,179<br>78,118  | 1 401,179<br>78,118  | 1 401,179<br>78,118   | 1 401,179<br>78,118   | 1 401,179             | 1 323,061        | 78,118         | 59,538                                 | 2,600<br>III-чoрак         | 1 401,179        |  | №42934<br>20.05.2022 й.   | 01.06.2022 й<br>лот № 92363        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 4   | Алишер МФИ Зиёноҳ кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 1,600  | 683,636<br>34,504  | 683,636<br>34,504  | 683,636<br>34,504   | 683,636<br>34,504   | 683,636               | 649,132          | 34,504         | 24,204                                 | 1,600<br>III-чoрак         | 683,636          |  | №42083<br>17.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 89639        | Тошкент<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 5   | Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,352  | 115,736<br>6,721   | 115,736<br>6,721   | 115,736<br>6,721  | 115,736<br>6,721  | 115,736               | 109,015          | 6,721          | 4,359                                  | 0,352<br>III-чoрак         | 115,736          |  | №42936<br>20.05.2022 й.   | 08.06.2022 й<br>лот № 97458        | Охангарон<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 6   | Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,353  | 115,135<br>6,721   | 115,135<br>6,721   | 115,135<br>6,721  | 115,135<br>6,721  | 115,135               | 108,414          | 6,721          | 4,359                                  | 0,353<br>III-чoрак         | 115,135          |  | №42965<br>20.05.2022 й.   | 08.06.2022 й<br>лот № 97452        | Охангарон<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 7   | Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,300  | 112,125<br>5,171   | 112,125<br>5,171   | 112,125<br>5,171  | 112,125<br>5,171  | 112,125               | 106,954          | 5,171          | 3,252                                  | 0,300<br>III-чoрак         | 112,125          |  | №42085<br>17.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 89617        | "QURILISH<br>YULDUZI<br>JILOSI" MCHJ                  |                             |
| 8   | Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,400  | 622,134<br>34,256  | 622,134<br>34,256  | 622,134<br>34,256   | 622,134<br>34,256   | 622,134               | 587,878          | 34,256         | 26,455                                 | 1,400<br>III-чoрак         | 622,134          |  | №42938<br>20.05.2022 й.   | 04.07.2022 й<br>лот № 113296       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 9   | Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,500  | 198,724<br>11,223  | 198,724<br>11,223  | 198,724<br>11,223   | 198,724<br>11,223   | 198,724               | 187,501          | 11,223         | 8,438                                  | 0,500<br>III-чoрак         | 198,724          |  | №42089<br>17.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот № 89599        | "QURILISH<br>YULDUZI<br>JILOSI" MCHJ                  |                             |
| 10  | Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,226  | 87,584<br>5,262  | 87,584<br>5,262  | 87,584<br>5,262   | 87,584<br>5,262   | 87,584                | 82,322           | 5,262          | 3,704                                  | 0,226<br>III-чoрак         | 87,584           |  | №42090<br>17.05.2022 й.   | 17.06.2022 й<br>лот № 103968       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
|     | <b>Паркент туман бўйича жами</b>                  |  | <b>4,155</b>   | <b>1 536,623<br/>103,270</b>   | <b>1 536,623<br/>103,270</b>   | <b>1 536,623<br/>103,270</b>  | <b>1 536,623<br/>103,270</b>  | <b>1 536,623</b>      | <b>1 433,353</b> | <b>103,270</b> | <b>67,994</b>                          |                            | <b>1 536,623</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Оқтепа МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,740  | 262,669<br>17,669  | 262,669<br>17,669  | 262,669<br>17,669   | 262,669<br>17,669   | 262,669               | 245,000          | 17,669         | 12,168                                 | 0,740<br>III-чoрак         | 262,669          |  | №39460<br>30.04.2022 й.   | 10.06.2022 й<br>лот № 98945        | Паркент<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 2   | Оқтепа МФИ Мафтунокор кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,400  | 156,253<br>11,990  | 156,253<br>11,990  | 156,253<br>11,990   | 156,253<br>11,990   | 156,253               | 144,263          | 11,990         | 6,925                                  | 0,400<br>III-чoрак         | 156,253          |  | №41828<br>16.05.2022 й.   | 14.06.2022 й<br>лот № 100972       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 3   | Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,499  | 213,881<br>14,791  | 213,881<br>14,791  | 213,881<br>14,791   | 213,881<br>14,791   | 213,881               | 199,090          | 14,791         | 9,556                                  | 0,499<br>III-чoрак         | 213,881          |  | №41839<br>16.05.2022 й.   | 14.06.2022 й<br>лот № 100979       | Чиноз ТЙФУК   |                             |
| 4   | Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,400  | 143,046<br>11,046  | 143,046<br>11,046  | 143,046<br>11,046   | 143,046<br>11,046   | 143,046               | 132,000          | 11,046         | 6,336                                  | 0,400<br>III-чoрак         | 143,046          |  | №39461<br>30.04.2022 й.   | 10.06.2022 й<br>лот № 98934        | Паркент<br>ТЙФУК                                      |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили | Лойihaвий кувати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ли) | Таъмирлаш ишларининг гузарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                    | 2022 йилда ишга туширилиши |   | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Гузарат курилиш ташиқлотлари |
|-----|--|--|--|---|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|---|--|------------------------------------|--|------------------------------|
|     |  |  |  |   |  |   |  | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                | Куввати ва муддати | Асосий фондлар             |   |   |  |                                    |  |                              |
|     |  |  |  |   |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жами           |                    |                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |   |  |                                    |  |                              |
| 5   | Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,966  | 364,834<br>19,834   | 364,834<br>19,834  | 364,834<br>19,834   | 364,834<br>19,834  | 364,834               | 345,000          | 19,834         | 15,525             | 0,966<br>III-чорак         | 364,834                                 |   | №39459<br>30.04.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98940        | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                              |
| 6   | Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,385  | 114,658<br>6,658  | 114,658<br>6,658   | 114,658<br>6,658  | 114,658<br>6,658   | 114,658               | 108,000          | 6,658          | 4,860              | 0,385<br>III-чорак         | 114,658                                 |   | №39396<br>30.04.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98913        | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                              |
| 7   | Қизилсой МФИ Сохин кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,242  | 80,714<br>5,714   | 80,714<br>5,714  | 80,714<br>5,714   | 80,714<br>5,714  | 80,714                | 75,000           | 5,714          | 3,744              | 0,242<br>III-чорак         | 80,714                                  |   | №39399<br>29.04.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 99018        | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                              |
| 8   | Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,523  | 200,568<br>15,568   | 200,568<br>15,568  | 200,568<br>15,568   | 200,568<br>15,568  | 200,568               | 185,000          | 15,568         | 8,880              | 0,523<br>III-чорак         | 200,568                                 |   | №39393<br>29.04.2022 й.  | 13.06.2022 й<br>лот № 100115       | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                              |
|     | <b>Пискент туман бўйича жами</b>                                     |  | <b>8,774</b>   | <b>2 115,473<br/>127,410</b>  | <b>2 115,473<br/>127,410</b>   | <b>2 115,473<br/>127,410</b>  | <b>2 115,473<br/>127,410</b>   | <b>2 115,473</b>      | <b>1 988,063</b> | <b>127,410</b> | <b>90,765</b>      |                            | <b>2 115,473</b>                        |   |  |                                    |  |                              |
| 1   | Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 1,211  | 173,109<br>9,652  | 173,109<br>9,652   | 173,109<br>9,652  | 173,109<br>9,652   | 173,109               | 163,457          | 9,652          | 6,465              | 1,211<br>III-чорак         | 173,109                                 |   | №42095<br>17.05.2022 й.  | 08.06.2022 й<br>лот № 97471        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                              |
| 2   | Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,690  | 284,420<br>13,029   | 284,420<br>13,029  | 284,420<br>13,029   | 284,420<br>13,029  | 284,420               | 271,391          | 13,029         | 9,108              | 0,690<br>III-чорак         | 284,420                                 |   | №43209<br>23.05.2022 й.  | 08.06.2022 й<br>лот № 97465        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                              |
| 3   | Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,700  | 55,302<br>4,779   | 55,302<br>4,779  | 55,302<br>4,779   | 55,302<br>4,779  | 55,302                | 50,523           | 4,779          | 3,057              | 0,700<br>III-чорак         | 55,302                                  |   | №41159<br>12.05.2022 й.  | 06.07.2022 й<br>лот № 115334       | Бўка ТЙФУК   |                              |
| 4   | Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,308  | 110,041<br>5,951  | 110,041<br>5,951   | 110,041<br>5,951  | 110,041<br>5,951   | 110,041               | 104,090          | 5,951          | 3,930              | 0,308<br>III-чорак         | 110,041                                 |   | №41163<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98641        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                              |
| 5   | Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,682  | 177,973<br>10,459   | 177,973<br>10,459  | 177,973<br>10,459   | 177,973<br>10,459  | 177,973               | 167,514          | 10,459         | 7,538              | 0,682<br>III-чорак         | 177,973                                 |   | №41167<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98651        | ООО ASPHALT<br>BETON<br>INDUSTRY                       |                              |
| 6   | Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,455  | 109,995<br>6,480  | 109,995<br>6,480   | 109,995<br>6,480  | 109,995<br>6,480   | 109,995               | 103,515          | 6,480          | 4,658              | 0,455<br>III-чорак         | 109,995                                 |   | №43213<br>23.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 99122        | Оқуғлини<br>ТЙФУК                                      |                              |
| 7   | Оқтом МФИ Фахрийлар (Мегазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,450  | 341,313<br>17,494   | 341,313<br>17,494  | 341,313<br>17,494   | 341,313<br>17,494  | 341,313               | 323,819          | 17,494         | 14,572             | 0,450<br>III-чорак         | 341,313                                 |   | №44262<br>27.05.2022 й.  | 09.06.2022 й<br>лот № 97850        | AVTOYO'L<br>SANOAT<br>INVEST MCHJ                      |                              |
| 8   | Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,410  | 196,364<br>13,856   | 196,364<br>13,856  | 196,364<br>13,856   | 196,364<br>13,856  | 196,364               | 182,508          | 13,856         | 9,735              | 0,410<br>III-чорак         | 196,364                                 |   | №41168<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98779        | Охангарон<br>ТЙФУК                                     |                              |
| 9   | Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,800  | 105,030<br>8,552  | 105,030<br>8,552   | 105,030<br>8,552  | 105,030<br>8,552   | 105,030               | 96,478           | 8,552          | 4,631              | 0,800<br>III-чорак         | 105,030                                 |   | №41172<br>12.05.2022 й.  | 08.06.2022 й<br>лот № 97439        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                              |
| 10  | Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,808  | 350,693<br>18,854   | 350,693<br>18,854  | 350,693<br>18,854   | 350,693<br>18,854  | 350,693               | 331,839          | 18,854         | 14,933             | 0,808<br>III-чорак         | 350,693                                 |   | №41174<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98875        | Бўка ТЙФУК   |                              |
| 11  | Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,250  | 20,510<br>2,669   | 20,510<br>2,669  | 20,510<br>2,669   | 20,510<br>2,669  | 20,510                | 17,841           | 2,669          | 1,497              | 0,250<br>III-чорак         | 20,510                                  |   | №41177<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот № 96593        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                              |
| 12  | Оқтом МФИ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,310  | 23,136<br>1,971   | 23,136<br>1,971  | 23,136<br>1,971   | 23,136<br>1,971  | 23,136                | 21,165           | 1,971          | 0,999              | 0,310<br>III-чорак         | 23,136                                  |   | №41180<br>12.05.2022 й.  | 21.06.2022 й<br>лот № 105448       | Will Print   |                              |
| 13  | Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 1,700  | 167,587<br>13,664   | 167,587<br>13,664  | 167,587<br>13,664   | 167,587<br>13,664  | 167,587               | 153,923          | 13,664         | 9,642              | 1,700<br>III-чорак         | 167,587                                 |   | №41182<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот № 96609        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                              |
|     | <b>Тошкент туман бўйича жами</b>                                     |  | <b>11,961</b>  | <b>7 113,776<br/>381,051</b>  | <b>7 113,776<br/>381,051</b>   | <b>7 113,776<br/>381,051</b>  | <b>7 113,776<br/>381,051</b>   | <b>7 113,776</b>      | <b>6 732,725</b> | <b>381,051</b> | <b>305,986</b>     |                            | <b>7 113,776</b>                        |   |  |                                    |  |                              |
| 1   | Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,568  | 395,411<br>21,774   | 395,411<br>21,774  | 395,411<br>21,774   | 395,411<br>21,774  | 395,411               | 373,637          | 21,774         | 16,663             | 0,568<br>III-чорак         | 395,411                                 |   | №44544<br>30.05.2022 й.  | 06.09.2022 й<br>лот № 144003       | LION TRANS<br>GROUP MЧК                                |                              |
| 2   | Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш                   | 2022 й   | 0,552  | 393,655<br>23,230   | 393,655<br>23,230  | 393,655<br>23,230   | 393,655<br>23,230  | 393,655               | 370,425          | 23,230         | 16,678             | 0,552<br>III-чорак         | 393,655                                 |   | №44161<br>27.05.2022 й.  | 06.09.2022 й<br>лот № 144002       | LION TRANS<br>GROUP MЧК                                |                              |
| 3   | Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 1,375  | 970,777<br>49,777   | 970,777<br>49,777  | 970,777<br>49,777   | 970,777<br>49,777  | 970,777               | 921,000          | 49,777         | 41,445             | 1,375<br>III-чорак         | 970,777                                 |   | №44162<br>27.05.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113611       | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                              |
| 4   | Оқтош МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 1,358  | 753,347<br>38,711   | 753,347<br>38,711  | 753,347<br>38,711   | 753,347<br>38,711  | 753,347               | 714,636          | 38,711         | 32,159             | 1,358<br>III-чорак         | 753,347                                 |   | №44171<br>27.05.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113632       | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ              |                              |
| 5   | Оқтош МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 1,281  | 1 080,913<br>52,816   | 1 080,913<br>52,816  | 1 080,913<br>52,816   | 1 080,913<br>52,816  | 1 080,913             | 1 028,097        | 52,816         | 46,264             | 1,281<br>III-чорак         | 1 080,913                               |   | №44176<br>27.05.2022 й.  | 09.06.2022 й<br>лот № 97740        | LION TRANS<br>GROUP MЧК                                |                              |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/кВ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |         |                                 |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташиқлотлари |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------|---------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |  |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ     | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |  |  |  |  |   |   |                       |         | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 6   | Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 3,219  | 1 726,688  | 1 726,688  | 1 726,688   | 1 726,688   | 1 635,358             | 91,330  | 75,867                          | 3,219                                   | 1 726,688                  |                |   | №56856   | 05.09.2022 й                       | LION TRANS GROUP МЧЖ                                  |                             |
|     |  |  |  | 91,330   | 91,330   | 91,330  | 91,330  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 7   | Аҳиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,631  | 244,522  | 244,522  | 244,522   | 244,522   | 227,174               | 17,348  | 11,982                          | 0,631                                   | 244,522                    |                |   | №41104   | 07.06.2022 й                       | Тошкент ТИФУК   |                             |
|     |  |  |  | 17,348   | 17,348   | 17,348  | 17,348  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 8   | Аҳиллик МФЙ Аҳиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,309  | 137,512  | 137,512  | 137,512   | 137,512   | 132,711               | 4,801   | 2,994                           | 0,309                                   | 137,512                    |                |   | №41091   | 30.05.2022 й                       | Тошкент ТИФУК   |                             |
|     |  |  |  | 4,801  | 4,801  | 4,801   | 4,801   |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 9   | Аҳиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,738  | 303,528  | 303,528  | 303,528   | 303,528   | 282,000               | 21,528  | 14,976                          | 0,738                                   | 303,528                    |                |   | №44177   | 04.07.2022 й                       | Юрориччирик ТИФУК                                     |                             |
|     |  |  |  | 21,528   | 21,528   | 21,528  | 21,528  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 10  | Аҳиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,811  | 423,826  | 423,826  | 423,826   | 423,826   | 399,305               | 24,521  | 17,969                          | 0,811                                   | 423,826                    |                |   | №44178   | 09.06.2022 й                       | Тошкент ТИФУК   |                             |
|     |  |  |  | 24,521   | 24,521   | 24,521  | 24,521  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 11  | Аҳиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,234  | 93,080   | 93,080   | 93,080  | 93,080  | 87,626                | 5,454   | 3,943                           | 0,234                                   | 93,080                     |                |   | №44471   | 11.06.2022 й                       | Тошкент ТИФУК   |                             |
|     |  |  |  | 5,454  | 5,454  | 5,454   | 5,454   |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 12  | Аҳиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,383  | 159,552  | 159,552  | 159,552   | 159,552   | 149,784               | 9,768   | 6,552                           | 0,383                                   | 159,552                    |                |   | №41105   | 25.05.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     |  |  |  | 9,768  | 9,768  | 9,768   | 9,768   |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 13  | Аҳиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,502  | 430,964  | 430,964  | 430,964   | 430,964   | 410,971               | 19,993  | 18,494                          | 0,502                                   | 430,964                    |                |   | №44179   | 09.06.2022 й                       | LION TRANS GROUP МЧЖ                                  |                             |
|     |  |  |  | 19,993   | 19,993   | 19,993  | 19,993  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
|     | Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами   |  | 12,599   | 6 562,418  | 6 562,418  | 6 562,418   | 6 562,418   | 6 203,674             | 358,744 | 280,290                         |   | 6 562,418                  |                |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |  |  | 358,744  | 358,744  | 358,744   | 358,744   |                       |         |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,419  | 161,758  | 161,758  | 161,758   | 161,758   | 147,789               | 13,969  | 7,094                           | 0,419                                   | 161,758                    |                |   | №41133   | 13.06.2022 й                       | LION TRANS GROUP МЧЖ                                  |                             |
|     |  |  |  | 13,969   | 13,969   | 13,969  | 13,969  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 2   | Халқобод МФЙ Ғ.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 1,335  | 919,038  | 919,038  | 919,038   | 919,038   | 872,979               | 46,059  | 39,284                          | 1,335                                   | 919,038                    |                |   | №43638   | 07.06.2022 й                       | LION TRANS GROUP МЧЖ                                  |                             |
|     |  |  |  | 46,059   | 46,059   | 46,059  | 46,059  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 3   | Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,495  | 193,660  | 193,660  | 193,660   | 193,660   | 182,084               | 11,576  | 8,194                           | 0,495                                   | 193,660                    |                |   | №41129   | 13.06.2022 й                       | Юрориччирик ТИФУК                                     |                             |
|     |  |  |  | 11,576   | 11,576   | 11,576  | 11,576  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 4   | Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 0,703  | 297,805  | 297,805  | 297,805   | 297,805   | 280,500               | 17,305  | 12,623                          | 0,703                                   | 297,805                    |                |   | №41127   | 13.06.2022 й                       | Юрориччирик ТИФУК                                     |                             |
|     |  |  |  | 17,305   | 17,305   | 17,305  | 17,305  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 5   | Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й   | 1,258  | 955,687  | 955,687  | 955,687   | 955,687   | 907,514               | 48,173  | 40,838                          | 1,258                                   | 955,687                    |                |   | №43642   | 04.07.2022 й                       | ООО Геострой Престиж                                  |                             |
|     |  |  |  | 48,173   | 48,173   | 48,173  | 48,173  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 6   | Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,302  | 121,783  | 121,783  | 121,783   | 121,783   | 112,771               | 9,012   | 5,413                           | 0,302                                   | 121,783                    |                |   | №41406   | 10.06.2022 й                       | LION TRANS GROUP МЧЖ                                  |                             |
|     |  |  |  | 9,012  | 9,012  | 9,012   | 9,012   |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 7   | Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 0,473  | 306,649  | 306,649  | 306,649   | 306,649   | 290,000               | 16,649  | 13,050                          | 0,473                                   | 306,649                    |                |   | №43644   | 04.07.2022 й                       | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                    |                             |
|     |  |  |  | 16,649   | 16,649   | 16,649  | 16,649  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 8   | Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 0,297  | 122,909  | 122,909  | 122,909   | 122,909   | 114,103               | 8,806   | 5,477                           | 0,297                                   | 122,909                    |                |   | №41408   | 20.06.2022 й                       | ООО TRANS KONTEYNER                                   |                             |
|     |  |  |  | 8,806  | 8,806  | 8,806   | 8,806   |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 9   | Учоқли МФЙ Бирдэмлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 2,029  | 1 004,447  | 1 004,447  | 1 004,447   | 1 004,447   | 954,018               | 50,429  | 42,931                          | 2,029                                   | 1 004,447                  |                |   | №43484   | 04.07.2022 й                       | LION TRANS GROUP МЧЖ                                  |                             |
|     |  |  |  | 50,429   | 50,429   | 50,429  | 50,429  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 10  | Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,964  | 425,709  | 425,709  | 425,709   | 425,709   | 403,000               | 22,709  | 18,135                          | 0,964                                   | 425,709                    |                |   | №43485   | 04.07.2022 й                       | Юрориччирик ТИФУК                                     |                             |
|     |  |  |  | 22,709   | 22,709   | 22,709  | 22,709  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 11  | Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й   | 1,364  | 610,717  | 610,717  | 610,717   | 610,717   | 576,570               | 34,147  | 25,946                          | 1,364                                   | 610,717                    |                |   | №41101   | 04.07.2022 й                       | Юрориччирик ТИФУК                                     |                             |
|     |  |  |  | 34,147   | 34,147   | 34,147  | 34,147  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 12  | Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й   | 0,478  | 194,265  | 194,265  | 194,265   | 194,265   | 183,492               | 10,773  | 8,257                           | 0,478                                   | 194,265                    |                |   | №41098   | 14.06.2022 й                       | LION TRANS GROUP МЧЖ                                  |                             |
|     |  |  |  | 10,773   | 10,773   | 10,773  | 10,773  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 13  | Учоқли МФЙ Файзобод кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 1,461  | 636,170  | 636,170  | 636,170   | 636,170   | 598,854               | 37,316  | 26,948                          | 1,461                                   | 636,170                    |                |   | №41014   | 14.06.2022 й                       | Юрориччирик ТИФУК                                     |                             |
|     |  |  |  | 37,316   | 37,316   | 37,316  | 37,316  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 14  | Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 1,001  | 611,821  | 611,821  | 611,821   | 611,821   | 580,000               | 31,821  | 26,100                          | 1,001                                   | 611,821                    |                |   | №43486   | 11.06.2022 й                       | Паркент ТИФУК   |                             |
|     |  |  |  | 31,821   | 31,821   | 31,821  | 31,821  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
|     | Чиноз тумани бўйича жами   |  | 5,365  | 2 362,092  | 2 362,092  | 2 362,092   | 2 362,092   | 2 243,462             | 118,630 | 87,178                          |   | 2 362,092                  |                |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |  |  | 118,630  | 118,630  | 118,630   | 118,630   |                       |         |                                 |   |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Испомобод МФЙ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 2,023  | 817,022  | 817,022  | 817,022   | 817,022   | 769,933               | 47,089  | 34,647                          | 2,023                                   | 817,022                    |                |   | №42587   | 01.06.2022 й                       | ООО GMG REALWAY                                       |                             |
|     |  |  |  | 47,089   | 47,089   | 47,089  | 47,089  |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 2   | Испомобод МФЙ Форш кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й   | 0,496  | 69,061   | 69,061   | 69,061  | 69,061  | 65,283                | 3,778   | 2,283                           | 0,496                                   | 69,061                     |                |   | №41031   | 20.06.2022 й                       | Чиноз ТИФУК   |                             |
|     |  |  |  | 3,778  | 3,778  | 3,778   | 3,778   |                       |         |                                 | III-чорак                               |                            |                |   |  |                                    |   |                             |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                            | Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили | Лойihaвий кувaти, тегишли ўлчoв Бирликларидa (кв/млн) | Таъмирлаш ишларининг гуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳoлатига таъмирлаш ишларининг қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳoлатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳoлатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |  | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келтyси йилга ўтказилadиган 01.01.2023 йилга қoлдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келтyси йилга ўтказилadиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Гуарат қyрилиш ташкилотлари |
|-----|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|--|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |  |   |  |  |   |  | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |  | Куввати ва муддат          | Асосий фондлар   |   |  |                                    |  |                             |
|     |  |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жами           | Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |  |                             |
| 3   | Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,908   | 377,332<br>21,970  | 377,332<br>21,970  | 377,332<br>21,970   | 377,332<br>21,970  | 377,332               | 355,362          | 21,970         | 15,991                                 | 0,908<br>III-чoрак         | 377,332          |   | №42594<br>19.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98887        | Чиноз ТИФУК  |                             |
| 4   | Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,001   | 438,950<br>8,358   | 438,950<br>8,358   | 438,950<br>8,358  | 438,950<br>8,358   | 438,950               | 430,592          | 8,358          | 5,592                                  | 1,001<br>III-чoрак         | 438,950          |   | №41030<br>12.05.2022 й.  | 01.06.2022 й<br>лот № 92606        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 5   | Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,566   | 319,743<br>20,191  | 319,743<br>20,191  | 319,743<br>20,191   | 319,743<br>20,191  | 319,743               | 299,552          | 20,191         | 14,142                                 | 0,566<br>III-чoрак         | 319,743          |   | №42627<br>19.05.2022 й.  | 03.07.2022 й<br>лот № 112591       | Чиноз ТИФУК  |                             |
| 6   | Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,871   | 339,983<br>17,244  | 339,983<br>17,244  | 339,983<br>17,244   | 339,983<br>17,244  | 339,983               | 322,739          | 17,244         | 14,523                                 | 0,871<br>III-чoрак         | 339,983          |   | №41026<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98803        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
|     | <b>Юқоричирчиқ туман бўйича жами</b>                 |  | <b>8,703</b>  | <b>3 805,343<br/>220,973</b>   | <b>3 805,343<br/>220,973</b>   | <b>3 805,343<br/>220,973</b>  | <b>3 805,343<br/>220,973</b>   | <b>3 805,343</b>      | <b>3 584,371</b> | <b>220,973</b> | <b>163,810</b>                         |                            | <b>3 805,343</b> |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Нурли йўл МФИ Фолиблар кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,563   | 354,881<br>18,247  | 354,881<br>18,247  | 354,881<br>18,247   | 354,881<br>18,247  | 354,881               | 336,634          | 18,247         | 15,149                                 | 0,563<br>III-чoрак         | 354,881          |   | №43770<br>26.05.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113583       | MCHJ BEZNES IDEAL<br>KOMFORT SARDOBA                   |                             |
| 2   | Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,688   | 245,369<br>16,330  | 245,369<br>16,330  | 245,369<br>16,330   | 245,369<br>16,330  | 245,369               | 229,039          | 16,330         | 11,352                                 | 0,688<br>III-чoрак         | 245,369          |   | №41375<br>13.05.2022 й.  | 13.06.2022 й<br>лот № 100193       | Чиноз ТИФУК  |                             |
| 3   | Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,243   | 169,305<br>9,305   | 169,305<br>9,305   | 169,305<br>9,305  | 169,305<br>9,305   | 169,305               | 160,000          | 9,305          | 7,200                                  | 0,243<br>III-чoрак         | 169,305          |   | №43865<br>26.05.2022 й.  | 15.06.2022 й<br>лот № 102261       | Юқоричирчиқ<br>ТИФУК                                   |                             |
| 4   | Нурли йўл МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 1,238   | 442,382<br>28,885  | 442,382<br>28,885  | 442,382<br>28,885   | 442,382<br>28,885  | 442,382               | 413,497          | 28,885         | 19,848                                 | 1,238<br>III-чoрак         | 442,382          |   | №40137<br>07.05.2022 й.  | 03.06.2022 й<br>лот № 93815        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 5   | Нурли йўл МФИ Тўкинбой 2 юл кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,269   | 127,531<br>7,031   | 127,531<br>7,031   | 127,531<br>7,031  | 127,531<br>7,031   | 127,531               | 120,500          | 7,031          | 5,423                                  | 0,269<br>III-чoрак         | 127,531          |   | №43868<br>26.05.2022 й.  | 15.06.2022 й<br>лот № 102264       | Юқоричирчиқ<br>ТИФУК                                   |                             |
| 6   | Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 1,201   | 443,878<br>24,919  | 443,878<br>24,919  | 443,878<br>24,919   | 443,878<br>24,919  | 443,878               | 418,959          | 24,919         | 18,853                                 | 1,201<br>III-чoрак         | 443,878          |   | №41373<br>13.05.2022 й.  | 13.06.2022 й<br>лот № 100185       | Чиноз ТИФУК  |                             |
| 7   | Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,399   | 164,898<br>9,651   | 164,898<br>9,651   | 164,898<br>9,651  | 164,898<br>9,651   | 164,898               | 155,247          | 9,651          | 6,986                                  | 0,399<br>III-чoрак         | 164,898          |   | №39922<br>06.05.2022 й.  | 30.05.2022 й<br>лот № 91282        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 8   | Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,650   | 390,402<br>22,142  | 390,402<br>22,142  | 390,402<br>22,142   | 390,402<br>22,142  | 390,402               | 368,260          | 22,142         | 16,572                                 | 0,650<br>III-чoрак         | 390,402          |   | №43878<br>27.05.2022 й.  | 04.07.2022 й<br>лот № 113606       | Қибрай ТИФУК   |                             |
| 9   | Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,224   | 158,855<br>8,855   | 158,855<br>8,855   | 158,855<br>8,855  | 158,855<br>8,855   | 158,855               | 150,000          | 8,855          | 6,750                                  | 0,224<br>III-чoрак         | 158,855          |   | №43881<br>26.05.2022 й.  | 18.06.2022 й<br>лот № 102917       | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ              |                             |
| 10  | Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,463   | 562,791<br>32,410  | 562,791<br>32,410  | 562,791<br>32,410   | 562,791<br>32,410  | 562,791               | 530,381          | 32,410         | 23,867                                 | 1,463<br>III-чoрак         | 562,791          |   | №39916<br>06.05.2022 й.  | 03.06.2022 й<br>лот № 93828        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 11  | Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,830   | 300,089<br>16,358  | 300,089<br>16,358  | 300,089<br>16,358   | 300,089<br>16,358  | 300,089               | 283,731          | 16,358         | 12,768                                 | 0,830<br>III-чoрак         | 300,089          |   | №42241<br>17.05.2022 й.  | 01.06.2022 й<br>лот № 92614        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 12  | Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,430   | 171,954<br>9,419   | 171,954<br>9,419   | 171,954<br>9,419  | 171,954<br>9,419   | 171,954               | 162,535          | 9,419          | 7,314                                  | 0,430<br>III-чoрак         | 171,954          |   | №41362<br>13.05.2022 й.  | 13.06.2022 й<br>лот № 100177       | Юқоричирчиқ<br>ТИФУК                                   |                             |
| 13  | Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,212   | 82,311<br>6,723  | 82,311<br>6,723  | 82,311<br>6,723   | 82,311<br>6,723  | 82,311                | 75,588           | 6,723          | 3,628                                  | 0,212<br>III-чoрак         | 82,311           |   | №41353<br>13.05.2022 й.  | 13.06.2022 й<br>лот № 100166       | Юқоричирчиқ<br>ТИФУК                                   |                             |
| 14  | Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,273   | 190,698<br>10,698  | 190,698<br>10,698  | 190,698<br>10,698   | 190,698<br>10,698  | 190,698               | 180,000          | 10,698         | 8,100                                  | 0,273<br>III-чoрак         | 190,698          |   | №43884<br>26.05.2022 й.  | 15.06.2022 й<br>лот № 102263       | Юқоричирчиқ<br>ТИФУК                                   |                             |
|     | <b>Янгийўл туман бўйича жами</b>                     |  | <b>8,281</b>  | <b>3 589,004<br/>184,400</b>   | <b>3 589,004<br/>184,400</b>   | <b>3 589,004<br/>184,400</b>  | <b>3 589,004<br/>184,400</b>   | <b>3 589,004</b>      | <b>3 404,604</b> | <b>184,400</b> | <b>135,753</b>                         |                            | <b>3 589,004</b> |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 2,554   | 1 278,735<br>53,234  | 1 278,735<br>53,234  | 1 278,735<br>53,234   | 1 278,735<br>53,234  | 1 278,735             | 1 225,501        | 53,234         | 37,596                                 | 2,554<br>III-чoрак         | 1 278,735        |   | №41025<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот № 97066        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 2   | Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,847   | 289,075<br>15,703  | 289,075<br>15,703  | 289,075<br>15,703   | 289,075<br>15,703  | 289,075               | 273,372          | 15,703         | 12,302                                 | 0,847<br>III-чoрак         | 289,075          |   | №41103<br>12.05.2022 й.  | 14.07.2022 й<br>лот № 117911       | Бўка ТИФУК   |                             |
| 3   | Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,159   | 66,430<br>6,583  | 66,430<br>6,583  | 66,430<br>6,583   | 66,430<br>6,583  | 66,430                | 59,847           | 6,583          | 2,873                                  | 0,159<br>III-чoрак         | 66,430           |   | №41021<br>12.05.2022 й.  | 07.07.2022 й<br>лот № 116929       | Янгийўл<br>ТИФУК                                       |                             |
| 4   | Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,491   | 196,395<br>11,229  | 196,395<br>11,229  | 196,395<br>11,229   | 196,395<br>11,229  | 196,395               | 185,166          | 11,229         | 7,800                                  | 0,491<br>III-чoрак         | 196,395          |   | №41023<br>12.05.2022 й.  | 03.07.2022 й<br>лот № 112563       | Тошкент<br>ТИФУК                                       |                             |
| 5   | Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,386   | 164,867<br>14,628  | 164,867<br>14,628  | 164,867<br>14,628   | 164,867<br>14,628  | 164,867               | 150,239          | 14,628         | 7,211                                  | 0,386<br>III-чoрак         | 164,867          |   | №41034<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот № 97024        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 6   | Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,249   | 494,932<br>24,863  | 494,932<br>24,863  | 494,932<br>24,863   | 494,932<br>24,863  | 494,932               | 470,069          | 24,863         | 21,153                                 | 1,249<br>III-чoрак         | 494,932          |   | №43874<br>26.05.2022 й.  | 15.07.2022 й<br>лот № 118583       | Бўка ТИФУК   |                             |
| 7   | Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,936   | 372,655<br>20,404  | 372,655<br>20,404  | 372,655<br>20,404   | 372,655<br>20,404  | 372,655               | 352,251          | 20,404         | 15,851                                 | 0,936<br>III-чoрак         | 372,655          |   | №42581<br>19.05.2022 й.  | 01.06.2022 й<br>лот № 92599        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/г/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги учувий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |           |  | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташиқлотлари  |                                    |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------|--|----------------------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
|     |  |   |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |           |  | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар |  |   |                                    |   |                              |                                    |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жами      | Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |  |   |                                    |   |                              |                                    |
| 8   | Миришкор МФЙ Сохибкор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,300  | 129,099<br>7,127   | 129,099<br>7,127   | 129,099<br>7,127  | 129,099<br>7,127   | 129,099               | 121,972     | 7,127     | 5,489                                  | 0,300<br>III-чорак         | 129,099        |  |   |                                    | №41016<br>12.05.2022 й.                               | 08.06.2022 й<br>лот № 97079  | ООО GMG<br>REALWAY                 |
| 9   | Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,948  | 430,152<br>21,568  | 430,152<br>21,568  | 430,152<br>21,568   | 430,152<br>21,568  | 430,152               | 408,584     | 21,568    | 18,386                                 | 0,948<br>III-чорак         | 430,152        |  |   |                                    | №43872<br>26.05.2022 й.                               | 04.07.2022 й<br>лот № 113544 | Янгийўл<br>ТЙФУК                   |
| 10  | Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,411  | 166,664<br>9,061   | 166,664<br>9,061   | 166,664<br>9,061  | 166,664<br>9,061   | 166,664               | 157,603     | 9,061     | 7,092                                  | 0,411<br>III-чорак         | 166,664        |  |   |                                    | №42159<br>17.05.2022 й.                               | 04.06.2022 й<br>лот № 95372  | ООО GMG<br>REALWAY                 |
|     | "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблағлари ҳисобидан таъмирланадиган ички йўллар |   | 99,360   | 22 154,540   | 22 154,540   | 22 154,540  | 22 154,540   | 30 600,600            | 21 612,773  | 2 074,851 | 1 159,073                              |                            | 22 154,540     | 938,656  | 938,656   |                                    |   |                              |                                    |
|     | Тақсимланмаган лимит   |   |  | 1 076,420  | 1 076,420  | 1 076,420   | 1 076,420  | 931,534               |             |           |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              |                                    |
|     | Ангрен шаҳар бўйича жами   |   | 2,000  |  |  |   |  | 20,800                |             | 20,800    |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              |                                    |
| 1   | Нурчи ва Озодлик МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 2,000  |  |  |   |  | 20,800                |             | 20,800    |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              | Танлов<br>(тендер)<br>асосида      |
|     | Бекобод шаҳар бўйича жами  |   | 2,175  | 1 159,410<br>54,062  | 1 159,410<br>54,062  | 1 159,410<br>54,062   | 1 159,410<br>54,062  | 1 241,822             | 1 179,465   | 62,357    | 47,957                                 |                            | 1 159,410      |  |   |                                    |   |                              |                                    |
| 1   | Янги Хаёт МФЙ Фарход кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 1,220  | 889,810<br>38,770  | 889,810<br>38,770  | 889,810<br>38,770   | 889,810<br>38,770  | 889,810               | 851,040     | 38,770    | 34,580                                 | 1,220<br>IV-чорак          | 889,810        |  |   |                                    | №58709<br>26.08.2022 й.                               | 07.10.2022 й<br>лот № 157095 | OLIMPIYA BETON<br>QURILISH MCHJ    |
| 2   | A.Навоий МФЙ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,283  |  |  |   |  | 0,840                 |             | 0,840     |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              | Танлов<br>(тендер)<br>асосида      |
| 3   | Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,100  |  |  |   |  | 1,200                 |             | 1,200     |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              | Танлов<br>(тендер)<br>асосида      |
| 4   | Булоқ Ариқ МФЙ Ипотека банк орқа томондан утувчи кўчасини жорий таъмирлаш 14, 16, 18 куп каватли уйлар   | 2022 й  | 0,077  | 55,199<br>3,778  | 55,199<br>3,778  | 55,199<br>3,778   | 55,199<br>3,778  | 55,199                | 51,421      | 3,778     | 2,088                                  | 0,077<br>IV-чорак          | 55,199         |  |   |                                    | №58713<br>26.08.2022 й.                               | 18.10.2022 й<br>лот № 161581 | OLIMPIYA<br>BETON<br>QURILISH MCHJ |
| 5   | Ешлик МФЙ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,095  |  |  |   |  | 78,872                | 74,117      | 4,755     | 2,965                                  |                            |                |  |   |                                    | №60600<br>26.08.2022 й.                               |                              | Танлов<br>(тендер)                 |
| 6   | X.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,122  |  |  |   |  | 1,500                 |             | 1,500     |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              | Танлов<br>(тендер)                 |
| 7   | Маърифат МФЙ Мовороуннаҳр кўчасида жойлашган куп каватли уйлар   | 2022 й  | 0,278  | 214,401<br>11,514  | 214,401<br>11,514  | 214,401<br>11,514   | 214,401<br>11,514  | 214,401               | 202,887     | 11,514    | 8,324                                  | 0,278<br>IV-чорак          | 214,401        |  |   |                                    | №60596<br>12.09.2022 й.                               | 07.10.2022 й<br>лот № 157619 | OLIMPIYA BETON<br>QURILISH MCHJ    |
|     | Нурафшон шаҳар бўйича жами   |   | 1,031  | 226,684<br>13,044  | 226,684<br>13,044  | 226,684<br>13,044   | 226,684<br>13,044  | 233,884               | 213,640     | 20,244    | 9,614                                  |                            | 226,684        |  |   |                                    |   |                              |                                    |
| 1   | Мукүмий МФЙ Уфқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,235  | 99,003<br>5,833  | 99,003<br>5,833  | 99,003<br>5,833   | 99,003<br>5,833  | 99,003                | 93,170      | 5,833     | 4,193                                  | 0,235<br>IV-чорак          | 99,003         |  |   |                                    | №62068<br>21.09.2022 й.                               | 01.10.2022 й<br>лот № 154587 | ООО TRANS<br>KONTEYNER             |
| 2   | Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,600  |  |  |   |  | 7,200                 |             | 7,200     |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              | Танлов<br>(тендер)                 |
| 3   | Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,196  | 127,681<br>7,211   | 127,681<br>7,211   | 127,681<br>7,211  | 127,681<br>7,211   | 127,681               | 120,470     | 7,211     | 5,421                                  | 0,196<br>IV-чорак          | 127,681        |  |   |                                    | №62072<br>21.09.2022 й.                               | 01.10.2022 й<br>лот № 154580 | ООО TRANS<br>KONTEYNER             |
|     | Олмалиқ шаҳар бўйича жами  |   | 3,000  |  |  |   |  | 35,900                |             | 35,900    |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              |                                    |
| 1   | Наврўз МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,470  |  |  |   |  | 5,600                 |             | 5,600     |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              | Танлов<br>(тендер)<br>асосида      |
| 2   | Ҳамза МФЙ ички кўча йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,560  |  |  |   |  | 6,700                 |             | 6,700     |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              | Танлов<br>(тендер)                 |
| 3   | Қўрпасой МФЙ Шошилоқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,750  |  |  |   |  | 9,000                 |             | 9,000     |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              | Танлов<br>(тендер)                 |
| 4   | Қўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,550  |  |  |   |  | 6,600                 |             | 6,600     |  |                            |                |  |   |                                    |   |                              | Танлов<br>(тендер)                 |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                                | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/г/м) | Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақами | Гудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |   |  |  |  |   |  | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |   | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жами           | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |   |                             |
| 5   | Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,420  |  |  |   |  | 5,000                 |                  | 5,000          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 6   | Олтин МФИ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,250  |  |  |   |  | 3,000                 |                  | 3,000          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
|     | <b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b>                       |   | <b>4,750</b>   | <b>1 994,991</b>   | <b>1 994,991</b>   | <b>1 994,991</b>  | <b>1 994,991</b>   | <b>2 018,991</b>      | <b>1 899,632</b> | <b>119,359</b> | <b>78,899</b>                           |                            | <b>1 994,991</b> |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Ногайқўрғон МФИ Мунчоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 1,600  |  |  |   |  | 19,200                |                  | 19,200         |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 2   | Ногайқўрғон МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,560  | 435,334  | 435,334  | 435,334   | 435,334  | 435,334               | 414,453          | 20,881         | 17,091                                  | 0,560                      | 435,334          | №60970  | 10.10.2022 й   | 10.10.2022 й                       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |
| 3   | Ногайқўрғон МФИ Янгивалод кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,955  | 731,935  | 731,935  | 731,935   | 731,935  | 731,935               | 697,483          | 34,452         | 28,762                                  | 0,955                      | 731,935          | №60822  | 10.10.2022 й   | 10.10.2022 й                       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |
| 4   | Гулистон МФИ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,980  | 635,181  | 635,181  | 635,181   | 635,181  | 635,181               | 605,329          | 29,852         | 24,962                                  | 0,980                      | 635,181          | №60820  | 10.10.2022 й   | 10.10.2022 й                       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |
| 5   | Намуна МФИ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,300  | 29,852   | 29,852   | 29,852  | 29,852   | 3,600                 |                  | 3,600          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 6   | Хонобод МФИ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,255  | 192,540  | 192,540  | 192,540   | 192,540  | 192,540               | 182,366          | 10,174         | 8,084                                   | 0,255                      | 192,540          | №60823  | 10.10.2022 й   | 10.10.2022 й                       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                            |                             |
| 7   | Янгилик МФИ 24-сонли кўп қаватли уйи ёни жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,100  | 10,174   | 10,174   | 10,174  | 10,174   | 1,200                 |                  | 1,200          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
|     | <b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>                          |   | <b>4,314</b>   | <b>1 800,876</b>   | <b>1 800,876</b>   | <b>1 800,876</b>  | <b>1 800,876</b>   | <b>2 043,175</b>      | <b>1 810,000</b> | <b>111,365</b> | <b>83,807</b>                           |                            | <b>1 899,875</b> |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Ишонч МФИ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 2,263  | 1 610,837  | 1 610,837  | 1 610,837   | 1 610,837  | 1 610,837             | 1 535,000        | 75,837         | 68,737                                  | 2,263                      | 1 610,837        | №63340  | 12.10.2022 й   | 12.10.2022 й                       | Қибрай ТИФУК  |                             |
| 2   | Маданият МФИ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 1,000  | 75,837   | 75,837   | 75,837  | 75,837   | 12,000                |                  | 12,000         |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 3   | Шарқ МФИ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)          | 2022 й  | 0,200  |  |  |   |  | 128,900               |                  | 7,090          | 4,512                                   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 4   | Бахт МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,300  | 157,863  | 157,863  | 157,863   | 157,863  | 157,863               | 150,000          | 7,863          | 6,123                                   | 0,300                      | 157,863          | №63338  | 18.10.2022 й   | 18.10.2022 й                       | Қибрай ТИФУК  |                             |
| 5   | Умид МФИ Бузсув Берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)   | 2022 й  | 0,200  | 7,863  | 7,863  | 7,863   | 7,863  | 2,400                 |                  | 2,400          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 6   | Умид МФИ Бузсув Бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)  | 2022 й  | 0,351  | 131,175  | 131,175  | 131,175   | 131,175  | 131,175               | 125,000          | 6,175          | 4,435                                   | 0,351                      | 131,175          | №63336  | 18.10.2022 й   | 18.10.2022 й                       | Қибрай ТИФУК  |                             |
|     | <b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>                         |   | <b>4,000</b>   | <b>6,175</b>   | <b>6,175</b>   | <b>6,175</b>  | <b>6,175</b>   | <b>48,000</b>         | <b>1 557,635</b> | <b>186,309</b> | <b>112,280</b>                          |                            | <b>1 637,549</b> |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,000  | 79,914   | 79,914   | 79,914  | 79,914   | 12,000                |                  | 12,000         |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 2   | Мустақиллик МФИ Кимёгар кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,000  |  |  |   |  | 12,000                |                  | 12,000         |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 3   | Туркистон МФИ Қўқаламзор кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,150  |  |  |   |  | 13,800                |                  | 13,800         |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 4   | Фаровон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,250  |  |  |   |  | 3,000                 |                  | 3,000          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 5   | Файзли МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,350  |  |  |   |  | 4,200                 |                  | 4,200          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 6   | Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,250  |  |  |   |  | 3,000                 |                  | 3,000          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
|     | <b>Беқобод тумани бўйича жами</b>                        |   | <b>7,637</b>   | <b>79,914</b>  | <b>79,914</b>  | <b>79,914</b>   | <b>79,914</b>  | <b>2 933,982</b>      | <b>1 557,635</b> | <b>186,309</b> | <b>112,280</b>                          |                            | <b>1 637,549</b> |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Бўстон МФИ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,850  |  |  |   |  | 0,333                 |                  | 0,333          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 2   | Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,300  |  |  |   |  | 255,200               |                  | 14,036         | 8,932                                   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 3   | Бобур Мирзо МФИ У.Уринбой кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,550  |  |  |   |  | 466,200               |                  | 25,641         | 16,317                                  |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |
| 4   | Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,400  |  |  |   |  | 4,800                 |                  | 4,800          |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)   |                             |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                                  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили | Лойihaвий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қўрилиш ташкилотлари |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |   | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |  |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жами           | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |   |                             |
| 5   | Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,450  |  |  |   |  | 4,800                 | 4,800            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 6   | Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,500  |  |  |   |  | 6,000                 | 6,000            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 7   | Далварзин МФИ Сотиболдиев (6-МТМ) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,142  |  |  |   |  | 1,700                 | 1,700            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 8   | Мустақиллик МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,600  | 402,452<br>18,317  | 402,452<br>18,317  | 402,452<br>18,317   | 402,452<br>18,317  | 402,452               | 384,135          | 18,317         | 16,777                                  | 0,600<br>IV-чорак          | 402,452          |   | №58692<br>26.08.2022 й.  | 07.10.2022 й<br>лот № 157939       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                          |                             |
| 9   | Назарбой МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,650  |  |  |   |  | 537,900               |                  | 29,585         | 18,827                                  |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 10  | Фарход МФИ Бегистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,656  | 514,626<br>25,126  | 514,626<br>25,126  | 514,626<br>25,126   | 514,626<br>25,126  | 514,626               | 489,500          | 25,126         | 21,436                                  | 0,656<br>IV-чорак          | 514,626          |   | №58696<br>26.08.2022 й.  | 07.10.2022 й<br>лот № 157945       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                          |                             |
| 11  | Фарход МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,393  | 311,647<br>15,647  | 311,647<br>15,647  | 311,647<br>15,647   | 311,647<br>15,647  | 311,647               | 296,000          | 15,647         | 12,957                                  | 0,393<br>IV-чорак          | 311,647          |   | №58702<br>26.08.2022 й.  | 07.10.2022 й<br>лот № 157953       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                          |                             |
| 12  | Фарход МФИ Эхтиром кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,526  | 408,824<br>20,824  | 408,824<br>20,824  | 408,824<br>20,824   | 408,824<br>20,824  | 408,824               | 388,000          | 20,824         | 17,034                                  | 0,526<br>IV-чорак          | 408,824          |   | №62459<br>26.09.2022 й.  | 07.10.2022 й<br>лот № 157965       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                          |                             |
| 13  | Бунёдкор МФИ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,400  |  |  |   |  | 4,800                 | 4,800            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 14  | Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,280  |  |  |   |  | 3,400                 | 3,400            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 15  | Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,300  |  |  |   |  | 3,600                 | 3,600            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 16  | Бунёдкор МФИ Маънавият шох кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,640  |  |  |   |  | 7,700                 | 7,700            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
|     | <b>Бўка туман бўйича жами</b>                              |  | <b>5,941</b>   | <b>1 846,628<br/>95,517</b>  | <b>1 846,628<br/>95,517</b>  | <b>1 846,628<br/>95,517</b>   | <b>1 846,628<br/>95,517</b>  | <b>1 899,028</b>      | <b>1 751,111</b> | <b>147,917</b> | <b>77,715</b>                           |                            | <b>1 846,628</b> |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,196  | 162,260<br>8,788   | 162,260<br>8,788   | 162,260<br>8,788  | 162,260<br>8,788   | 162,260               | 153,472          | 8,788          | 6,700                                   | 0,196<br>IV-чорак          | 162,260          |   | №61399<br>16.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161630       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                          |                             |
| 2   | Жагалбайли МФИ Ёшлар кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,150  | 106,677<br>6,241   | 106,677<br>6,241   | 106,677<br>6,241  | 106,677<br>6,241   | 106,677               | 100,436          | 6,241          | 4,403                                   | 0,150<br>IV-чорак          | 106,677          |   | №58666<br>26.08.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158332       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                          |                             |
| 3   | Наврўз МФИ ИБн Сино кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,750  |  |  |   |  | 14,100                |                  | 14,100         |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 4   | Ачамайли МФИ Қахрамон кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,200  |  |  |   |  | 2,400                 | 2,400            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 5   | Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,415  | 254,426<br>13,426  | 254,426<br>13,426  | 254,426<br>13,426   | 254,426<br>13,426  | 254,426               | 241,000          | 13,426         | 10,726                                  | 0,415<br>IV-чорак          | 254,426          |   | №59995<br>08.09.2022 й.  | 17.10.2022 й<br>лот № 161628       | ООО Геострой Престиж                                  |                             |
| 6   | Янгиқўрғон МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,150  |  |  |   |  | 1,800                 | 1,800            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 7   | Кийикчи МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,285  | 173,413<br>9,074   | 173,413<br>9,074   | 173,413<br>9,074  | 173,413<br>9,074   | 173,413               | 164,339          | 9,074          | 7,174                                   | 0,285<br>IV-чорак          | 173,413          |   | №59997<br>08.09.2022 й.  | 18.10.2022 й<br>лот № 161627       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                          |                             |
| 8   | Тошлоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,500  |  |  |   |  | 6,000                 | 6,000            |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 9   | Янгибод МФИ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,585  | 484,297<br>24,297  | 484,297<br>24,297  | 484,297<br>24,297   | 484,297<br>24,297  | 484,297               | 460,000          | 24,297         | 20,609                                  | 0,585<br>IV-чорак          | 484,297          |   | №62456<br>23.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158013       | ООО Геострой Престиж                                  |                             |
| 10  | Бўстон МФИ Сўғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,555  | 436,258<br>22,258  | 436,258<br>22,258  | 436,258<br>22,258   | 436,258<br>22,258  | 436,258               | 414,000          | 22,258         | 18,570                                  | 0,555<br>IV-чорак          | 436,258          |   | №58662<br>26.08.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158018       | ООО Геострой Престиж                                  |                             |
| 11  | Бўстон МФИ Чиллисий кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,365  | 229,296<br>11,433  | 229,296<br>11,433  | 229,296<br>11,433   | 229,296<br>11,433  | 229,296               | 217,863          | 11,433         | 9,533                                   | 0,365<br>IV-чорак          | 229,296          |   | №60001<br>08.09.2022 й.  | 10.10.2022 й<br>лот № 158022       | OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ                          |                             |
| 12  | Янги хаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,900  |  |  |   |  | 10,800                | 10,800           |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
| 13  | Чулобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,890  |  |  |   |  | 17,300                | 17,300           |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |
|     | <b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>                         |  | <b>4,253</b>   | <b>251,810<br/>11,810</b>  | <b>251,810<br/>11,810</b>  | <b>251,810<br/>11,810</b>   | <b>251,810<br/>11,810</b>  | <b>295,510</b>        | <b>240,000</b>   | <b>55,510</b>  | <b>10,920</b>                           |                            | <b>251,810</b>   |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,830  |  |  |   |  | 10,000                | 10,000           |                |   |                            |                  |   |  |                                    | Танлов (тендер)                                       |                             |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойihaвий куввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гпм) | Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |  | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдolari байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Гудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|--|----------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |  |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан:     |                |  | Куввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |   |                                    |   |                             |
|     |  |  |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жами           | Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |   |                                    |   |                             |
| 2   | Бунёдкор МФИ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,503  | 251,810<br>11,810  | 251,810<br>11,810  | 251,810<br>11,810   | 251,810<br>11,810   | 251,810               | 240,000          | 11,810         | 10,920                                 | 0,503<br>IV-чорак          | 251,810          |  | №63323<br>29.09.2022 й.   | 15.10.2022 й<br>лот № 160495       | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК                                  |                             |
| 3   | Дахана МФИ Улғубек кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,820  |  |  |   |   | 8,500                 |                  | 8,500          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 4   | Хумсон МФИ Субҳидам кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,500  |  |  |   |   | 6,000                 |                  | 6,000          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 5   | Сариканли МФИ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (ҚаБристонга олиб борувчи) | 2022 й   | 0,900  |  |  |   |   | 10,800                |                  | 10,800         |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 6   | Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,700  |  |  |   |   | 8,400                 |                  | 8,400          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
|     | <b>Зангиота тумани бўйича жами</b>                                     |  | <b>5,025</b>   | <b>527,311<br/>26,051</b>  | <b>527,311<br/>26,051</b>  | <b>527,311<br/>26,051</b>   | <b>527,311<br/>26,051</b>   | <b>576,511</b>        | <b>501,260</b>   | <b>75,251</b>  | <b>20,671</b>                          |                            | <b>527,311</b>   |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Мевазор МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,300  |  |  |   |   | 3,600                 |                  | 3,600          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 2   | Бўстон МФИ Уч авлод кўчаси 1-2-тор кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,441  | 399,809<br>19,378  | 399,809<br>19,378  | 399,809<br>19,378   | 399,809<br>19,378   | 399,809               | 380,431          | 19,378         | 15,688                                 | 0,441<br>IV-чорак          | 399,809          |  | №60824<br>13.09.2022 й.   | 17.10.2022 й<br>лот № 161624       | ООО TERMIZ<br>AKMAL TRANS                             |                             |
| 3   | Тўропобод МФИ Исломобод 7-8-тор кўчаларини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,350  |  |  |   |   | 4,200                 |                  | 4,200          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 4   | Фаробий МФИ Қўрқўрғин 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й   | 0,250  |  |  |   |   | 3,000                 |                  | 3,000          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 5   | Далагузар МФИ Софдил кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,150  |  |  |   |   | 1,800                 |                  | 1,800          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 6   | Эски қаъла МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,184  | 127,502<br>6,673   | 127,502<br>6,673   | 127,502<br>6,673  | 127,502<br>6,673  | 127,502               | 120,829          | 6,673          | 4,983                                  | 0,184<br>IV-чорак          | 127,502          |  | №60931<br>14.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161623       | ООО TERMIZ<br>AKMAL TRANS                             |                             |
| 7   | Эски қаъла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 1,200  |  |  |   |   | 10,800                |                  | 10,800         |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 8   | Эски қаъла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й   | 0,400  |  |  |   |   | 4,800                 |                  | 4,800          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 9   | Балиқчи МФИ Обод маскан 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,400  |  |  |   |   | 4,800                 |                  | 4,800          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 10  | Қурилиш МФИ Г.Ҳахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,450  |  |  |   |   | 5,400                 |                  | 5,400          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 11  | Харакат МФИ Қўрқам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,400  |  |  |   |   | 4,800                 |                  | 4,800          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 12  | Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,500  |  |  |   |   | 6,000                 |                  | 6,000          |  |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
|     | <b>Қибрай тумани бўйича жами</b>                                       |  | <b>3,862</b>   | <b>2 257,337<br/>111,063</b>   | <b>2 257,337<br/>111,063</b>   | <b>2 257,337<br/>111,063</b>  | <b>2 257,337<br/>111,063</b>  | <b>2 257,337</b>      | <b>2 146,274</b> | <b>111,063</b> | <b>91,243</b>                          |                            | <b>2 257,337</b> |  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,409  | 290,373<br>13,315  | 290,373<br>13,315  | 290,373<br>13,315   | 290,373<br>13,315   | 290,373               | 277,058          | 13,315         | 11,425                                 | 0,409<br>IV-чорак          | 290,373          |  | №62890<br>27.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161612       | ООО TERMIZ<br>AKMAL TRANS                             |                             |
| 2   | Мирзо-Улғубек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,170  | 117,987<br>6,296   | 117,987<br>6,296   | 117,987<br>6,296  | 117,987<br>6,296  | 117,987               | 111,691          | 6,296          | 4,606                                  | 0,170<br>IV-чорак          | 117,987          |  | №62890<br>27.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158371       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 3   | Янги ҳаёт МФИ Оруз кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,299  | 221,258<br>10,866  | 221,258<br>10,866  | 221,258<br>10,866   | 221,258<br>10,866   | 221,258               | 210,092          | 10,866         | 8,676                                  | 0,299<br>IV-чорак          | 221,258          |  | №62903<br>27.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161607       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 4   | Қурилиш МФИ Дамарик кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,584  | 374,603<br>17,131  | 374,603<br>17,131  | 374,603<br>17,131   | 374,603<br>17,131   | 374,603               | 357,472          | 17,131         | 14,741                                 | 0,584<br>IV-чорак          | 374,603          |  | №62075<br>21.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161608       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 5   | Уймавут МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,502  | 224,878<br>12,449  | 224,878<br>12,449  | 224,878<br>12,449   | 224,878<br>12,449   | 224,878               | 212,429          | 12,449         | 9,559                                  | 0,502<br>IV-чорак          | 224,878          |  | №62079<br>21.09.2022 й.   | 01.10.2022 й<br>лот № 154600       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 6   | Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,329  | 236,541<br>11,183  | 236,541<br>11,183  | 236,541<br>11,183   | 236,541<br>11,183   | 236,541               | 225,358          | 11,183         | 9,293                                  | 0,329<br>IV-чорак          | 236,541          |  | №62081<br>21.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161605       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 7   | Янги Ўнқўрғон МФИ Каттабўғ 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,337  | 248,757<br>11,955  | 248,757<br>11,955  | 248,757<br>11,955   | 248,757<br>11,955   | 248,757               | 236,802          | 11,955         | 9,765                                  | 0,337<br>IV-чорак          | 248,757          |  | №62084<br>21.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161592       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
| 8   | Янгийўл МФИ Арғин кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 1,232  | 542,940<br>27,868  | 542,940<br>27,868  | 542,940<br>27,868   | 542,940<br>27,868   | 542,940               | 515,072          | 27,868         | 23,178                                 | 1,232<br>IV-чорак          | 542,940          |  | №62088<br>21.09.2022 й.   | 01.10.2022 й<br>лот № 154594       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                               |                             |
|     | <b>Қўйичирчиқ тумани бўйича жами</b>                                   |  | <b>4,000</b>   | <b>692,285<br/>37,744</b>  | <b>692,285<br/>37,744</b>  | <b>692,285<br/>37,744</b>   | <b>692,285<br/>37,744</b>   | <b>2 732,285</b>      | <b>654,541</b>   | <b>148,549</b> | <b>100,855</b>                         |                            | <b>692,285</b>   | <b>193,944</b>   | <b>193,944</b>  |                                    |   |                             |
| 1   | Ватан МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,760  |  |  |   |   | 591,200               |                  | 32,516         | 20,692                                 |                            |                  |  |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |



| T/P | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пх) | Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                                 |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертга санаи ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Гудрат қурилиш ташиқлотлари        |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------------|--|---|----------------------------------|--|------------------------------------|
|     |   |   |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                                 |   | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |   |                                  |  |                                    |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   |                            |                  |  |   |                                  |  |                                    |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       |                  | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                  |  |   |                                  |  |                                    |
| 2   | Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш                                      | 2022 й  | 0,540  | 284,589<br>15,690  | 284,589<br>15,690  | 284,589<br>15,690   | 284,589<br>15,690   | 284,589               | 268,899          | 15,690                          | 12,100                                  | 0,540<br>IV-чорак          | 284,589          |  | №59167<br>30.08.2022 й.   | 14.09.2022 й<br>лот № 146989     | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE                     |                                    |
| 3   | Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 0,250  |  |  |   |   | 194,300               |                  |                                 |   |                            |                  | 193,944  | 193,944   | №62225<br>03.10.2022 й.          |  | Танлов (тендер)                    |
| 4   | Ватан МФЙ Серқуёш кўчасини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й  | 0,330  |  |  |   |   | 250,400               |                  |                                 |   |                            |                  |  |   |                                  |  | Танлов (тендер)                    |
| 5   | Ватан МФЙ Катта қўрган кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,820  | 407,696<br>22,054  | 407,696<br>22,054  | 407,696<br>22,054   | 407,696<br>22,054   | 407,696               | 385,642          | 22,054                          | 17,354                                  | 0,820<br>IV-чорак          | 407,696          |  |   | №59177<br>30.08.2022 й.          | 14.09.2022 й<br>лот № 146985                           | ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE |
| 6   | Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 0,600  |  |  |   |   | 460,200               |                  |                                 |   |                            |                  |  |   |                                  |  | Танлов (тендер)                    |
| 7   | Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 0,400  |  |  |   |   | 310,800               |                  |                                 |   |                            |                  |  |   |                                  |  | Танлов (тендер)                    |
| 8   | Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й  | 0,300  |  |  |   |   | 233,100               |                  |                                 |   |                            |                  |  |   |                                  |  | Танлов (тендер)                    |
|     | <b>Оққўрган тумани бўйича жами</b>  |   | <b>6,671</b>   | <b>2 477,458</b><br><b>115,989</b>   | <b>2 477,458</b><br><b>115,989</b>   | <b>2 477,458</b><br><b>115,989</b>  | <b>2 477,458</b><br><b>115,989</b>  | <b>3 404,958</b>      | <b>2 361,469</b> | <b>186,185</b>                  | <b>132,687</b>                          |                            | <b>2 477,458</b> |  |   |                                  |  |                                    |
| 1   | Қўштамғали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,327  | 12,510   | 12,510   | 12,510  | 12,510  | 260,761               | 248,251          | 12,510                          | 10,070                                  | 0,327<br>IV-чорак          | 260,761          |  | №58660<br>26.08.2022 й.   | 13.10.2022 й<br>лот № 159750     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                                    |
| 2   | Қўштамғали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,360  | 274,701<br>13,117  | 274,701<br>13,117  | 274,701<br>13,117   | 274,701<br>13,117   | 274,701               | 261,584          | 13,117                          | 10,677                                  | 0,360<br>IV-чорак          | 274,701          |  | №58671<br>26.08.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158136     | ООО TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                                    |
| 3   | Қўштамғали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,113  | 76,816<br>4,663  | 76,816<br>4,663  | 76,816<br>4,663   | 76,816<br>4,663   | 76,816                | 72,153           | 4,663                           | 2,973                                   | 0,113<br>IV-чорак          | 76,816           |  | №58676<br>26.08.2022 й.   | 12.10.2022 й<br>лот № 159440     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                                    |
| 4   | Қўштепа МФЙ Ойдин кеча кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,486  | 360,768<br>15,168  | 360,768<br>15,168  | 360,768<br>15,168   | 360,768<br>15,168   | 360,768               | 345,600          | 15,168                          | 13,978                                  | 0,486<br>IV-чорак          | 360,768          |  | №62458<br>23.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158138     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                                    |
| 5   | Қўштепа МФЙ Қўштепа кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 0,790  |  |  |   |   | 9,500                 |                  | 9,500                           |   |                            |                  |  |   |                                  |  | Танлов (тендер)                    |
| 6   | Жағолбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 0,500  |  |  |   |   |                       |                  |                                 |   |                            |                  |  |   |                                  |  | Танлов (тендер)                    |
| 7   | Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 1,200  |  |  |   |   | 907,200               |                  | 49,896                          | 36,288                                  |                            |                  |  |   |                                  |  | асосла Танлов (тендер)             |
| 8   | С.Рахимов МФЙ Ислохот кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,500  |  |  |   |   | 6,000                 |                  | 6,000                           |   |                            |                  |  |   |                                  |  | Танлов (тендер)                    |
| 9   | С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,400  |  |  |   |   | 4,800                 |                  | 4,800                           |   |                            |                  |  |   |                                  |  | Танлов (тендер)                    |
| 10  | Бойгули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 0,620  | 477,416<br>21,416  | 477,416<br>21,416  | 477,416<br>21,416   | 477,416<br>21,416   | 477,416               | 456,000          | 21,416                          | 18,826                                  | 0,620<br>IV-чорак          | 477,416          |  | №58678<br>26.08.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158140     | ООО Геострой Престик                                   |                                    |
| 11  | Бойгули МФЙ Шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш                                      | 2022 й  | 0,600  | 428,746<br>19,266  | 428,746<br>19,266  | 428,746<br>19,266   | 428,746<br>19,266   | 428,746               | 409,480          | 19,266                          | 16,676                                  | 0,600<br>IV-чорак          | 428,746          |  | №58680<br>26.08.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158145     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                                    |
| 12  | Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 0,107  | 103,904<br>5,649   | 103,904<br>5,649   | 103,904<br>5,649  | 103,904<br>5,649  | 103,904               | 98,255           | 5,649                           | 4,009                                   | 0,107<br>IV-чорак          | 103,904          |  | №62451<br>23.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158163     | SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ                         |                                    |
| 13  | Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,373  | 272,240<br>13,251  | 272,240<br>13,251  | 272,240<br>13,251   | 272,240<br>13,251   | 272,240               | 258,989          | 13,251                          | 10,571                                  | 0,373<br>IV-чорак          | 272,240          |  | №62460<br>23.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158146     | ООО TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                                    |
| 14  | Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,295  | 222,106<br>10,949  | 222,106<br>10,949  | 222,106<br>10,949   | 222,106<br>10,949   | 222,106               | 211,157          | 10,949                          | 8,619                                   | 0,295<br>IV-чорак          | 222,106          |  | №62455<br>23.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158149     | ООО TERMIZ AKMAL TRANS                                 |                                    |
|     | <b>Охангарон тумани бўйича жами</b>   |   | <b>3,625</b>   | <b>2 152,751</b><br><b>102,449</b>   | <b>2 152,751</b><br><b>102,449</b>   | <b>2 152,751</b><br><b>102,449</b>  | <b>2 152,751</b><br><b>102,449</b>  | <b>2 157,251</b>      | <b>2 050,302</b> | <b>106,949</b>                  | <b>84,549</b>                           |                            | <b>2 152,751</b> |  |   |                                  |  |                                    |
| 1   | Қуюн МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш ва Само кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,746  | 510,974<br>24,453  | 510,974<br>24,453  | 510,974<br>24,453   | 510,974<br>24,453   | 510,974               | 486,521          | 24,453                          | 20,063                                  | 0,746<br>IV-чорак          | 510,974          |  | №61402<br>16.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158150     | LION TRANS GROUP MЧЖ                                   |                                    |
| 2   | Шовғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,790  | 588,875<br>27,250  | 588,875<br>27,250  | 588,875<br>27,250   | 588,875<br>27,250   | 588,875               | 561,625          | 27,250                          | 23,160                                  | 0,790<br>IV-чорак          | 588,875          |  | №60685<br>22.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158151     | LION TRANS GROUP MЧЖ                                   |                                    |
| 3   | Қизилой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмирлаш (Ўргос қ-ти)                 | 2022 й  | 0,616  | 482,065<br>23,020  | 482,065<br>23,020  | 482,065<br>23,020   | 482,065<br>23,020   | 482,065               | 459,045          | 23,020                          | 18,930                                  | 0,616<br>IV-чорак          | 482,065          |  | №61668<br>19.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158152     | LION TRANS GROUP MЧЖ                                   |                                    |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                                     | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кМ/ПМ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |   | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санз ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---|----------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблаглар лимити | Шу жумладан      |                |   | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |   |                                    |   |                             |
|     |   |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жами           | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                            |                  |   |   |                                    |   |                             |
| 4   | Ёнариқ МФИ Бахт Барака ( Янги Боғча) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,518   | 263,425<br>12,728  | 263,425<br>12,728  | 263,425<br>12,728   | 263,425<br>12,728   | 263,425               | 250,697          | 12,728         | 10,338                                  | 0,518<br>IV-чорак          | 263,425          |   | №60593<br>12.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158153       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                               |                             |
| 5   | Ғаллақудуқ МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,500   |  |  |   |   | 4,500                 |                  | 4,500          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 6   | Қорахтой МФИ Мевазэр кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,455   | 307,412<br>14,998  | 307,412<br>14,998  | 307,412<br>14,998   | 307,412<br>14,998   | 307,412               | 292,414          | 14,998         | 12,058                                  | 0,455<br>IV-чорак          | 307,412          |   | №61401<br>16.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158154       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                               |                             |
|     | <b>Парқент туман бўйича жами</b>                              |   | <b>1,838</b>  | <b>12,262</b>  | <b>12,262</b>  | <b>12,262</b>   | <b>12,262</b>   | <b>447,131</b>        | <b>414,516</b>   | <b>32,615</b>  | <b>16,581</b>                           |                            | <b>241,612</b>   |   |   |                                    |   |                             |
| 1   | Мозорхожи МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,178   |  |  |   |   | 2,100                 |                  | 2,100          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 2   | Мозорхожи МФИ Нурчилар кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,240   |  |  |   |   | 195,019               | 135,166          | 9,853          | 7,407                                   |                            |                  | №61652<br>19.09.2022 й.   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 3   | Қўргонтепа МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,575   |  |  |   |   | 6,000                 |                  | 6,000          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 4   | Қўргонтепа МФИ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,230   |  |  |   |   | 2,400                 |                  | 2,400          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 5   | Қўмушқон МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,615   | 241,612<br>12,262  | 241,612<br>12,262  | 241,612<br>12,262   | 241,612<br>12,262   | 241,612               | 229,350          | 12,262         | 9,174                                   | 0,615<br>IV-чорак          | 241,612          |   | №62454<br>23.09.2022 й.   | 05.10.2022 й<br>лот № 155964       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                               |                             |
|     | <b>Пискент туман бўйича жами</b>                              |   | <b>10,890</b>   |  |  |   |   | <b>122,500</b>        |                  | <b>122,500</b> |   |                            |                  |   |   |                                    |   |                             |
| 1   | Дўнқўрган МФИ Сабадат кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,400   |  |  |   |   | 4,800                 |                  | 4,800          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 2   | Дўнқўрган МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 1,800   |  |  |   |   | 21,600                |                  | 21,600         |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 3   | Дўнқўрган МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |   | 2,400                 |                  | 2,400          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 4   | Дўнқўрган МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,940   |  |  |   |   | 8,500                 |                  | 8,500          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 5   | Дўнқўрган МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 1,200   |  |  |   |   | 14,400                |                  | 14,400         |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 6   | Дўнқўрган МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,600   |  |  |   |   | 7,200                 |                  | 7,200          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 7   | Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,140   |  |  |   |   | 1,700                 |                  | 1,700          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 8   | Тараққиёт МФИ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 1,020   |  |  |   |   | 9,200                 |                  | 9,200          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 9   | Тараққиёт МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |   | 3,600                 |                  | 3,600          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 10  | Тараққиёт МФИ Пиллақор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,250   |  |  |   |   | 3,000                 |                  | 3,000          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 11  | Тараққиёт МФИ Бунёдқор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |   | 2,400                 |                  | 2,400          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 12  | Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,300   |  |  |   |   | 3,600                 |                  | 3,600          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 13  | Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,800   |  |  |   |   | 7,200                 |                  | 7,200          |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 14  | Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 2,740   |  |  |   |   | 32,900                |                  | 32,900         |   |                            |                  |   |   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
|     | <b>Тошкент туман бўйича жами</b>                              |   | <b>8,240</b>  | <b>1 642,645<br/>78,034</b>  | <b>1 642,645<br/>78,034</b>  | <b>1 642,645<br/>78,034</b>   | <b>1 642,645<br/>78,034</b>   | <b>2 136,845</b>      | <b>1 564,611</b> | <b>163,812</b> | <b>94,308</b>                           |                            | <b>1 642,645</b> | <b>744,712</b>  | <b>744,712</b>  |                                    |   |                             |
| 1   | Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,674   | 412,313<br>20,236  | 412,313<br>20,236  | 412,313<br>20,236   | 412,313<br>20,236   | 412,313               | 392,077          | 20,236         | 16,168                                  | 0,674<br>IV-чорак          | 412,313          |   | №60792<br>13.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161588       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                               |                             |
| 2   | Ғиштқўприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,900   |  |  |   |   | 441,700               |                  | 33,278         | 29,788                                  |                            |                  | 744,712<br>03.10.2022 й.  | 744,712   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 3   | Қўр-ариқ МФИ Меҳнат кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,560   | 362,989<br>17,918  | 362,989<br>17,918  | 362,989<br>17,918   | 362,989<br>17,918   | 362,989               | 345,071          | 17,918         | 14,230                                  | 0,560<br>IV-чорак          | 362,989          |   | №61393<br>16.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161587       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                               |                             |
| 4   | Ҳасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,656   | 516,807<br>22,744  | 516,807<br>22,744  | 516,807<br>22,744   | 516,807<br>22,744   | 516,807               | 494,063          | 22,744         | 20,374                                  | 0,656<br>IV-чорак          | 516,807          |   | №58681<br>26.08.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161591       | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                               |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                                  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |               |  | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санои ва рақами    | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташилотлари |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|---------------|--|----------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|
|     |  |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |               |  | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |  |                                      |   |                            |
|     |  |  |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жами          | Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                      |   |                            |
| 5   | Қорабўриқ МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 1,200  |  |  |   |  | 14,400                |                  | 14,400        |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 6   | Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,950  | 350,536<br>17,136  | 350,536<br>17,136  | 350,536<br>17,136   | 350,536<br>17,136  | 350,536               | 333,400          | 17,136        | 13,748                                 | 0,950<br>IV-чорак          | 350,536          | №61388<br>16.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161593   | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ              |   |                            |
| 7   | Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 1,690  |  |  |   |  | 20,300                |                  | 20,300        |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 8   | Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,500  |  |  |   |  | 4,500                 |                  | 4,500         |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 9   | Халимқул МФИ Богбон 1 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,350  |  |  |   |  | 4,200                 |                  | 4,200         |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 10  | Халимқул МФИ Богбон 2 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,390  |  |  |   |  | 4,700                 |                  | 4,700         |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 11  | Халимқул МФИ Богбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,370  |  |  |   |  | 4,400                 |                  | 4,400         |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
|     | <b>Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>                      |  | <b>4,363</b>   | <b>569,793<br/>28,134</b>  | <b>569,793<br/>28,134</b>  | <b>569,793<br/>28,134</b>   | <b>569,793<br/>28,134</b>  | <b>695,638</b>        | <b>628,041</b>   | <b>67,597</b> | <b>23,987</b>                          |                            | <b>569,793</b>   |   |  |                                      |   |                            |
| 1   | Аранчи МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,598  | 226,348<br>11,465  | 226,348<br>11,465  | 226,348<br>11,465   | 226,348<br>11,465  | 226,348               | 214,883          | 11,465        | 8,875                                  | 0,598<br>IV-чорак          | 226,348          | №63345<br>29.09.2022 й.   | 11.10.2022 й<br>лот № 158306   | ООО BOBUR-<br>BUNYOD-TRANS           |   |                            |
| 2   | Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,100  |  |  |   |  | 1,200                 |                  | 1,200         |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 3   | Қорасув МФИ Саҳоват кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,296  | 219,466<br>10,655  | 219,466<br>10,655  | 219,466<br>10,655   | 219,466<br>10,655  | 219,466               | 208,811          | 10,655        | 7,865                                  | 0,296<br>IV-чорак          | 219,466          | №63341<br>29.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158121   | OLIMPIYA BETON<br>QURILISH MCHJ      |   |                            |
| 4   | Қорасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,182  |  |  |   |  | 91,046                | 86,383           | 4,663         | 3,023                                  |                            |                  | №63342<br>20.09.2022 й.   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 5   | Дўстлик МФИ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 1,000  |  |  |   |  | 12,000                |                  | 12,000        |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 6   | Янгитурмуш МФИ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,200  |  |  |   |  | 2,400                 |                  | 2,400         |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 7   | Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,187  | 123,979<br>6,014   | 123,979<br>6,014   | 123,979<br>6,014  | 123,979<br>6,014   | 123,979               | 117,965          | 6,014         | 4,224                                  | 0,187<br>IV-чорак          | 123,979          | №63343<br>03.10.2022 й.   | 12.10.2022 й<br>лот № 159319   | OLIMPIYA BETON<br>QURILISH MCHJ      |   |                            |
| 8   | Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 1,000  |  |  |   |  | 12,000                |                  | 12,000        |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 9   | Йўнгиққоли МФИ Анҳор кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,800  |  |  |   |  | 7,200                 |                  | 7,200         |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
|     | <b>Чиноз тумани бўйича жами</b>                            |  | <b>4,508</b>   | <b>1 153,985<br/>55,336</b>  | <b>1 153,985<br/>55,336</b>  | <b>1 153,985<br/>55,336</b>   | <b>1 153,985<br/>55,336</b>  | <b>1 360,501</b>      | <b>1 287,637</b> | <b>72,864</b> | <b>52,602</b>                          |                            | <b>1 153,985</b> |   |  |                                      |   |                            |
| 1   | А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,370  | 199,393<br>9,542   | 199,393<br>9,542   | 199,393<br>9,542  | 199,393<br>9,542   | 199,393               | 189,851          | 9,542         | 7,674                                  | 0,370<br>IV-чорак          | 199,393          | №60997<br>14.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161613   | SPECIAL REAL<br>CONSTRUCTION<br>MCHJ |   |                            |
| 2   | Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,500  |  |  |   |  | 198,416               | 188,988          | 9,428         | 7,560                                  |                            |                  | №60958<br>14.09.2022 й.   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 3   | Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,218  | 167,363<br>8,995   | 167,363<br>8,995   | 167,363<br>8,995  | 167,363<br>8,995   | 167,363               | 158,368          | 8,995         | 7,127                                  | 0,218<br>IV-чорак          | 167,363          | №60959<br>14.09.2022 й.   | 26.09.2022 й<br>лот № 151494   | Чиноз ТИФУК                          |   |                            |
| 4   | Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наерўз кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,900  |  |  |   |  | 8,100                 |                  | 8,100         |  |                            |                  |   |  |                                      | Танлов (тендер)                                       |                            |
| 5   | Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 1,020  | 178,048<br>8,567   | 178,048<br>8,567   | 178,048<br>8,567  | 178,048<br>8,567   | 178,048               | 169,481          | 8,567         | 6,877                                  | 1,020<br>IV-чорак          | 178,048          | №60957<br>14.09.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161618   | SPECIAL REAL<br>CONSTRUCTION<br>MCHJ |   |                            |
| 6   | Самарқанд МФИ Ёшлик 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,500  | 609,182<br>28,232  | 609,182<br>28,232  | 609,182<br>28,232   | 609,182<br>28,232  | 609,182               | 580,950          | 28,232        | 23,364                                 | 1,500<br>IV-чорак          | 609,182          | №60955<br>14.09.2022 й.   | 17.10.2022 й<br>лот № 161620   | SPECIAL REAL<br>CONSTRUCTION<br>MCHJ |   |                            |
|     | <b>Юқоричирчиқ тумани бўйича жами</b>                      |  | <b>4,639</b>   | <b>1 017,477<br/>50,909</b>  | <b>1 017,477<br/>50,909</b>  | <b>1 017,477<br/>50,909</b>   | <b>1 017,477<br/>50,909</b>  | <b>1 041,577</b>      | <b>966,568</b>   | <b>75,009</b> | <b>42,463</b>                          |                            | <b>1 017,477</b> |   |  |                                      |   |                            |
| 1   | Қангли МФИ Баркамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,607  | 421,624<br>21,624  | 421,624<br>21,624  | 421,624<br>21,624   | 421,624<br>21,624  | 421,624               | 400,000          | 21,624        | 17,436                                 | 0,607<br>IV-чорак          | 421,624          | №61398<br>16.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158100   | Юқоричирчиқ<br>ТИФУК                 |   |                            |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                           | Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |         | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------|-------------|---------|----------------------------|----------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |         | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |  |   |                                    |   |                             |
|     |   |  |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жами    |                            |                |  |   |                                    |   |                             |
| 2   | Қангли МФЙ Камалак кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,600  |  |  |   |  | 5,400                 |             | 5,400   |                            |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |
| 3   | Қангли МФЙ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 1,150  | 351,396  | 351,396  | 351,396   | 351,396  | 351,396               | 335,000     | 16,396  | 14,606                     | 1,150          | 351,396  | №60220<br>09.09.2022 й.   | 10.10.2022 й<br>лот № 158096       | Юқоричирчиқ ТИФУК                                     |                             |
| 4   | Қўрсой МФЙ Қалта Булоқ кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,482  | 244,457  | 244,457  | 244,457   | 244,457  | 244,457               | 231,568     | 12,889  | 10,421                     | 0,482          | 244,457  | №59167<br>30.08.2022 й.   | 22.09.2022 й<br>лот № 150001       | LION TRANS GROUP МЧК                                  |                             |
| 5   | Қўрсой МФЙ Муштарак кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 1,800  |  |  |   |  | 18,700                |             | 18,700  |                            |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер)             |
|     | Янгийўл туман бўйича жами                           |  | 2,598  | 404,939  | 404,939  | 404,939   | 404,939  | 1 965,439             | 386,071     | 104,696 | 77,935                     |                | 404,939  |   |                                    |   |                             |
| 1   | Самарқанд МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,098  | 72,971   | 72,971   | 72,971  | 72,971   | 72,971                | 68,521      | 4,450   | 2,762                      | 0,098          | 72,971   | №58654<br>26.08.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161582       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION МЧК                         |                             |
| 2   | Самарқанд МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,500  |  |  |   |  | 390,200               |             | 21,461  | 15,608                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |
| 3   | Самарқанд МФЙ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,500  | 331,969  | 331,969  | 331,969   | 331,969  | 331,969               | 317,551     | 14,418  | 12,753                     | 0,500          | 331,969  | №58654<br>26.08.2022 й.   | 18.10.2022 й<br>лот № 161622       | SPECIAL REAL CONSTRUCTION МЧК                         |                             |
| 4   | Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,800  |  |  |   |  | 625,000               |             | 34,375  | 25,000                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |
| 5   | Самарқанд МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,700  |  |  |   |  | 545,300               |             | 29,992  | 21,312                     |                |  |   |                                    |   | Танлов (тендер) асосида     |

\*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти  
"Минтақавий йўлларга буюртмачи  
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти  
Автомобиль йўллари бош  
бошқармаси бошлиғи

Ф.Ахматхонов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бош бошқармаси  
Бешдиги

О.Холиқулов

2022 й.

