

« ТАСДИКЛАЙМАН »



Қарши муҳандислик

Иқтисодиёт институти

О.Ш.Базаров

2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника
иншоотлар лабаротория биносини жорий таъмирлаш

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Қарши муҳандислик

иқтисодиёт институти

О.Ш.Базаров

2022 йил



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:


Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника
иншоотлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш

**Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника
иншоатлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш бўйича
ТЕХНИК ШАРТ**

1.	Хизматлар рўйхати:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника иншоатлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш ишларини ўрнатилган тартибда назорат ўтказиш
2.	Объект номи:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника иншоатлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш
3.	Объект жойлашган манзил:	Қарши шаҳар, Мустақиллик шох кўчаси, 225
4.	Буюртмачи:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти
5.	Молиялаштириш манбаи:	“ Республика бюджет ” маблағлари
6.	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника иншоатлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган (Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника иншоатлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш ишлари Қиймати 567 564 906 сум (ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда)
7.	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника иншоатлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш ишларини назоратдан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объектда (Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника иншоатлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш.) ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш 2. Жорий таъмирлаш ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини 4. Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника иншоатлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш ишлатилган материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва гидротехника иншоатлар лаборатория биносини жорий таъмирлаш ишларини назорат амалга оширишда, Ўзбекистон Республикаси Призедентинг қарорлари ва фармоишлари ва меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.
8.	Ҳужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	Бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.
9.	Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти ҳудудидаги гидравлика ва	Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 60 календарь куни.

	гидротехника иншоатлар лабаротория биносини жорий таъмирлаш	
10.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда бююртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Жорий таъмирлаш ишларини назоратдан ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
11	Назорат бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	Назорат натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради: - Жорий таъмирлаш ишлари тўғрисида ҳисобот; - Жорий таъмирлаш фотосуратлари; - Жорий таъмирлаш ҳажмини ҳисоблаш; - Жорий таъмирлаш ишларини нуксон далолатнома ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - Жорий таъмирлаш ишларини бажарувчи томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш;

Ҳужалик бўлими бошлиғи.



А.Абдиназаров