Договор подряда №24/10
на производство демонтажных работ газопровода
г. Ташкент                                                                                        «24»  октябрь   2022 г.

ООО "Автогазтаъминот" в лице   Директора Ш.Ш.Юлдашева, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем         «Заказчик» с одной стороны и ЧП «FURQAT KELAJAGI BINOKORI» в лице Жураев А, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, принимая во внимание протокол закупочной комиссии по отбору наилучших предложений №163676 от 24.10.2022г., заключили настоящий Договор подряда на осуществление демонтажных работ газопровода по незавершенному объекту: “АГНКС в на территории “Шайх-Али” в г.Карши, Кашкадарьинской области.
                                                                               1.Определения
1.1. В настоящем Договоре подряда применяются следующие определения:

"Объект" – Незавершенный АГНКС по адресу: Кашкадарьинская область, г.Карши, “Шайх-Али” ;
"Договор"- настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами и в период выполнения работ.
"Заказчик" – юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем строительных работ по договору строительного подряда.
"Проектная сметная документация" – смета работ, рабочий проект, рабочая документация на весь объем работ, технические условия и другая документация, необходимая для выполнения работ, разработанная в соответствии с техническим заданием.

"Исполнительная документация" – комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация предусмотренная строительными нормами и правилами;
"Строительная площадка" – земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора, границы стройплощадки объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом;
"Работы"-  работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, включают строительные, монтажные и другие работы, устранение дефектов;
 "Скрытые работы" – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ;
"Разбивка договорной цены" – распределение общей стоимости объекта по Договору на этапы с четким определением стоимости каждого   вида работ;
II. Предмет договора

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами демонтажные работы подводящего газопровода по согласованному с Заказчиком перечню работ, предусмотренных сметной документацией на Объекте.

III. Стоимость работ по договору.

3.1 Стоимость работ выполняемых подрядчиком по настояшему договору, определённая в результате отбора наилучшего предложения и утвержденная решением закупочной комиссии с учетом НДС составляет: 346 279 599 (Триста сорок шесть миллион двести семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять ) сум в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.
IV. Обязательства Подрядчика

4.1.  По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора, обязуется:

 -выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и графике производства работ согласно Приложению №1, графика финансирования согласно Приложения №2, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора; 
 -информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками и изготовителями оборудования и инвентаря по мере их заключения с изложением предмета Договора, наименования и адреса субподрядчиков и завода изготовителя;

 -обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, по уходу за зелеными насаждениями и земельным участком в период строительства объекта, а также установить освещение;

- осуществить страхование строительных рисков;

 -  в срок предоставлять акты выполненных работ Заказчику;
 - освободить строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений в месячный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта по настоящему Договору;

 -обеспечить охрану строительной площадки;

 -выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение всех работ собственными силами, субподрядчиками и сдачу объекта по настоящему Договору.

V. Обязательства Заказчика

5.1. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

- подготовить исходную разрешительную документацию и предоставить в десятидневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику строительную площадку по акту, на период строительства Объекта и до его завершения;

 - организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим Договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

- в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;
- производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика, согласно п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора;

- предоставить Подрядчику в течение 15 дней со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ;

- обеспечить рассмотрение и приемку выполненных Подрядчиком работ в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным;

- выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

VI. Сроки выполнения работ

6.1. Дата вступления Договора в силу с момента подписания сторонами. 
6.2. Срок окончания работ – ноябрь 2022 года.
VII. Платежи и расчеты

7.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере не менее 30% от стоимости работ по Договору в течение 5 (пяти) банковских дней.
7.2. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 дней после оформление акта выполненных работ по данному объекту.

 7.3.  Стороны руководствуются во взаиморасчетах следующими размерами лимитированных затрат и стоимости чел/час:
- размер прочих затрат составляет не более ___% от стоимости прямых затрат за минусом стоимости оборудования и инвентаря;

- стоимость человек-часа производственного персонала (рабочих) ______ сум/ч. без соцстраха - не более среднестатистического по соответствующему региону;

- транспортные и складские расходы на строительные материалы - 5%;

- на кабельно-проводниковую продукцию - 1,5%;

- оборудование - 2%;

7.4.   На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику.

VIII. Производство работ

8.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и рабочей документации.

8.2.Заказчик предоставляет Подрядчику исходные геодезические точки, их координаты и высотные отметки для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта в трехдневный срок со дня подписания акта о передаче строительной площадки.

8.4. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком, субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок устранить данные замечания и сдать результат устранений Заказчику и, при необходимости, возместить причиненные Заказчику убытки предусмотренные условиями настоящего Договора.

8.5.  Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по планам и графикам, в сроки указанными в настоящем Договоре.

 8.6. Подрядчик согласовывает порядок ведения работ на объекте с органами государственного архитектурно-строительного надзора и другими контролирующими инспекциями и несет ответственность за его соблюдение в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 
8.7. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

8.8. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок, размеров и соответствие разбивочных осей. Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Подрядчик по согласованию с Заказчиком вносит соответствующие исправления за свой счет.

 8.9. Подрядчик сохраняет схемы расположения и таблицы координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, в период производства работ и по окончании работ передаст их Заказчику по акту.

8.10. Временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик с разрешения Заказчика.

8.11. Подрядчик перед закупкой строительных материалов оборудования и комплектующих изделий, конструкции и систем, применяемых им для строительства настоящего объекта, согласовывает цены на них с Заказчиком и гарантирует, что они будут соответствовать качеством, спецификациям, указанным в проектной документации государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.12. Подрядчик письменно информирует Заказчика и инспекцию Госархстройнадзора за 5 дней до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. 
8.13. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, в надлежащей чистоте строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные Заказчиком.

8.14. Подрядчик с момента начала работ и до их завершения ведет журнал производства работ. В журнале отражается весь ход производства работ, факты и обстоятельства, имеющие значение в отношениях между Заказчиком и Подрядчиком (дата начала и окончании работ, поступления оборудования и оказания услуг, принятия работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства). Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ. 

8.15. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения Договора.

8.16. Подрядчик обеспечивает технического аудитора помещением для работы. Технический аудитор и Подрядчик на строительной площадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов при осуществлении строительных работ.

8.17. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свои счет вскрыть скрытые работы согласно указанию Заказчика, а затем восстановить их.

                                                                    IX. Охрана работ

9.1. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

9.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества до приемки объекта Заказчиком лежит на Подрядчике.

X. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

10.3. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

XI. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора:

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;

-функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

11.2.  Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая возможные дефекты оборудования, то Заказчик вправе удержать с Подрядчика гарантийную сумму, предусмотренную в разделе VII настоящего Договора.

                                                                   XII. Расторжение договора

12.1.  Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и заключить договор с другой подрядной организацией в следующих случаях:

-задержка Подрядчиком после вступления Договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

-несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем Договоре, увеличивается более чем на один месяц;

-нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных строительными нормами и правилами;

-по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

    12.2. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

-приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающий один месяц;

- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства;

- по другим основаниям в соответствии с законодательством.

    12.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный строительством Объект в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ после перевода средств Инвестором в установленном порядке.

12.4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, согласно положениями настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне. Сроки рассмотрения одной стороной письменного обращения другой стороны – не более 5 (пять) рабочих дней с даты получения такого обращения. 
12.5. При расторжении Договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

XIII. Имущественная ответственность сторон

13.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

-возмещает другой стороне причиненные убытки;  

-несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

13.2. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование и нарушение других обязательств, установленных в настоящем Договоре, при наличии средств финансирования по данному Объекту на расчетном счете Заказчика, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % суммы просроченного платежа.

13.3. За нарушение своих обязательств по графику производства работ и своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % от стоимости неисполненной части Договора.
13.4. За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости некачественно выполненных работ. Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

XIV. Порядок разрешения споров

14.1.  Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Ташкентским межрайонным экономическим судом.
XV. Особые условия

15.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора теряют силу.

15.2. Подрядчик не имеет права продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.4. Любые новые договоренности, сторон, не закрепленные в настоящем Договоре, будут иметь силу при условии их письменного оформления путем подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
15.5. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

15.6. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения сторонами договорных обязательств
15.7.  Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVII. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

	ЗАКАЗЧИК:

“AVTOGAZTA’MINOT” МЧЖ

Тошкент, С.Азимова 68

ҳ/р: 20208000404548387001

ХАТБ "ОРИЕНТ ФИНАНС" бош амалиёт бошқармаси 

МФО 01071   

ИНН 206799586

ОКОНХ 51130

Тел.: 99-800-11-22

Директор_______________Юлдашев Ш.Ш.
	
	ПОДРЯДЧИК:

ЧП «FURQAT KELAJAGI BINOKORI» 
Навбахор 
ҳ/р: 20208000400907314001
ФУРКАТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ФУРКАТ ФИЛИАЛИ
МФО 00807
ИНН 305260282
Директор _____________ ______________.


	Приложению №1
К договору №24/10 от 24.10.2022г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Осуществление демонтажных работ газопровода по незавершенному объекту: “АГНКС в на территории “Шайх-Али” в г.Карши, Кашкадарьинской области состовляеть 10 дней после передоплаты.

ЗАКАЗЧИК:

“AVTOGAZTA’MINOT” МЧЖ

Тошкент, С.Азимова 68

ҳ/р: 20208000404548387001

ХАТБ "ОРИЕНТ ФИНАНС" бош амалиёт бошқармаси 

МФО 01071   

ИНН 206799586

ОКОНХ 51130

Тел.: 99-800-11-22

Директор_______________Юлдашев Ш.Ш.
ПОДРЯДЧИК:

ЧП «FURQAT KELAJAGI BINOKORI» 
Навбахор 
ҳ/р: 20208000400907314001
ФУРКАТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ФУРКАТ ФИЛИАЛИ
МФО 00807
ИНН 305260282
Директор _____________ ______________.
Приложения №2
К договору №24/10 от 24.10.2022г.
ГРАФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ
	


Финансирование демонтажных работ газопровода по незавершенному объекту: “АГНКС в на территории “Шайх-Али” в г.Карши, Кашкадарьинской области осуществляется по следующему графику:

Подрядчику аванс в размере 103 000 000 сум до 29 ноября 2022 года.

Окончательная оплата  в течение 15 дней после оформление акта выполненных работ по данному объекту.

	ЗАКАЗЧИК:

“AVTOGAZTA’MINOT” МЧЖ

Тошкент, С.Азимова 68

ҳ/р: 20208000404548387001

ХАТБ "ОРИЕНТ ФИНАНС" бош амалиёт бошқармаси 

МФО 01071   

ИНН 206799586

ОКОНХ 51130

Тел.: 99-800-11-22

Директор_______________Юлдашев Ш.Ш.
	
	ПОДРЯДЧИК:

ЧП «FURQAT KELAJAGI BINOKORI» 
Навбахор 
ҳ/р: 20208000400907314001
ФУРКАТ Т., АТ ХАЛК БАНКИ ФУРКАТ ФИЛИАЛИ
МФО 00807
ИНН 305260282
Директор _____________ ______________.
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