

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 1

Кургонтепа туман

« 17 » ~~Октябрь~~ 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Кургонтепа тумани Ободонлаштириш бошкармаси номидан Низом асосида иш олиб борувчи Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги Б.Мамаджанов бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи Бўлоқбоши туман йўллардан фойдаланиш унитар қорхонаси ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари И. Собиров иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи»нинг яъни Кургонтепа туман Пахтачи МФЙ Пахтачи кучасида ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нарҳларда шартноманинг умумий суммаси **237 963 648. 19** (Икки юз уттиз етти миллион туккиз юз олтмиш уч минг олти юз қирк саккиз) сўм 19 тийн ни ташкил этади

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс-мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 3 банк иш кунида «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини, яъни **71 389 094,457** (Етмиш бир миллион уч юз саксон туккиз минг туксон турт) сўм 457 тийн олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Қолган 70 % и, яъни **166 574 553,733** (Бир юз олтмиш олти миллион беш юз етмиш турт минг беш юз эллик уч) сўм 733 тийн «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан бажарилган ишлар далолатномасига асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30-кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа метёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. КАФОЛАТЛАР

4.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш хом ашёлари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва иншоотдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

4.2. Иншоот ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб бир ой этиб белгиланади.

4.3. Агар иншоотдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

4.4. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар Пудратчи ва Буюртмачи ўртасида далолатнома тузилиб, расмийлаштирилади. Пудратчи нуқсон ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, Буюртмачи бу ҳақда ёзувларни киритади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ўртасида узаро шартнома имзолангандан сунг жорий таъмирлаш ишларини бажарадиган бино ёки иншоат қурилиш участкасини буюртмачидан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Қурилиш майдони ёки участкаларда техник хавфсизлик коидаларига келишилган ишларни бажариш вақтида атроф муҳитнинг тозалиги меҳнат муҳофазаси ёнгинини олдини олиш зарурий тадбирларни ишлаб чиқади ва бунга амал қилади. «Пудратчи» мазкур шартномадаги барча ишларни уз қучлари билан бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик жавобгар. «Пудратчи» мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади. «Пудратчи» объектни фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шарнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектни тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида булади. «Пудратчи» узининг томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга Давлат стандартларига, техник стандартларига техник шартларга мувофиқ булиши ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини қафолатлайди. Агар «Пудратчи» келишилган ишларни белгиланган муддатларда тугата олмаса ишлар сифатсиз ҳолда булган деб топилса «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарни «Буюртмачи»га тулайди. «Пудратчи» бу шартномада курсатилган қурилиш таъмирлаш ишларини қабул қилиш комиссиясига лойиха ҳужжатлари асосида ишнинг сифатли бажарган ҳолда топширади.

5.2 жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ажратилган бино, иншоот, қурилиш участкасини далолатномаси билан «Пудратчи»га топширади.

Қурилиш ишларини бажарилиши устидан «Буюртмачи» вакиллари қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган. «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиб боради. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлайди. Молиялаштириш жадвалига биноан аванс маблағи беради. Белгиланган ишларни яқунланган деб топилиб комиссия орқали қабул қилинганда молиялаштиришни амалга оширади. «Буюртмачи» қурилиш майдонида уз вакилини техник аудиторини тайинлайди у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқ текширади.

5.3 Агар бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб пудратчидан сифати, ассортимент ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммаси белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортимент ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчидан ақецтсиз тартибда ундириб олинади.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг сифати, ассортимент ва нави лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4 «Пудратчи» ишларни бажариш графигида кўрсатилган муддатларда қурилиш ишларини тугатмаган тақдирда «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5 «Буюртмачи» шартноманинг 2-қисмида кўрсатилган муддатларда бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.6 Шартномада бошқа тартиб назарда тутилмаган бўлса, ҳужалик шартномаларни бажармаганлик ва лозим даражада бажармаганлик учун «Ҳужалик юрутувчи суъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунинг 25-321 моддаларида назарда тутилган жавобгарлик қоралари қулланилади.

VI. Низоларни ҳал қилиш тартиби

6.1 Ушбу шартнома ёки унга боғлиқ масалалар юзасидан келиб чиқадиган барча низолар тарафларнинг узаро келишуви билан ҳал қилинади.

6.2 Низоларни тарафларнинг келишуви билан ҳал қилиб бўлмаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун қоида­сига асосан иқтисодий судида ҳал қилинади.

VII. Бошқа шартлар

7.1 Ушбу шартномага киритиладиган барча узгаришлар ва қушимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафлар томонидан имзо­лангандан кейин ҳақиқий ҳисобланади.

7.2 Ушбу шартнома бир ҳил юридик қучга эга бўлган икки нусхада тузилган бўлиб тарафлар имзоларидан сунг ҳақиқий деб ҳисобланади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН ҚУЧ (ФОРС МАЖОР) ҚОЛАТЛАРИ

8.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмай­диган қуч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини

тажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

IX. ШАРТНОМАНИ ҲАМ ҚИЛИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

9.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали хал этилади.

X. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

10.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, "31" декабрь 2022 йилгача амал қилади.

10.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жihatдан тенг кучли ҳисобланади.

XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

Бўлоқбоши туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси

Манзил: Бўлоқбоши тумани Кўмгузар МФЙ Намуна кўчаси 1 уй

Тел./факс: 74 773 2491

х/в: 2021 0000 5002 8072 3001

Банк номи: ТИФ Миллийбанк Андижон шаҳар бўлими

МФО: 00074 СТИР: 200265725

ОКОНХ: 42110

«БУЮРТМАЧИ»

Дворонгачибегерчи болл-си.

Манзил: Дворонгачибегерчи болл-си - 50 уй.

Тел./факс 723-21-44.

ш/х 10001286003220704520410001

бюджетдан маблағ олувчи

СТИР 204943511 ОКОНХ 90211

Ҳазначилик бўлини маси номи: Қўрғонтепа тумани Ҳазначилик бўлини маси

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлини маси СТИР: 201122919

Рахбар

И. Собиров



Рахбар Б.Мамаджанов

Б.Мамаджанов



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158486 на приобретение * Ободонлаштириш булими Пахтачи МФЙ Пахтачи кўчасини асфалтлаш

Способ проведения электронный

Дата 11.10.2022

Время рассмотрения 11.10.2022 10:26

Закупочная комиссия Кургонтёпа туман Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMADJANOV BAXRAMJON BAXTIYAROVICH	Диретор	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	JO'RAYEVA RA'NOXON ABDUJABBAROVNA	бош хисобчи	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ATAJANOVA RUXFIZA MAXMUDJANOVNA	Кадр	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ISMANOV IKROMJAN SABUROVICH	Иктисодчи	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SOBIROV JAXONGIR ADXAMJON O'G'LI	Мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KAZAKOV EGAMBERDI LATIPOVICH	Завхоз	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.10.2022 года № лота 158486.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ободонлаштириш булими Пахтачи МФЙ Пахтачи кучасини асфалтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	246 013 648.00
Стартовая сумма	246 013 648.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ва бошка ресурсларни мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ва бошка ресурсларни мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KE LAJAK MAGISTRALI	40	221412284	20	Экспертная		
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	40	Маълумотлар хар бир критерий ва умумий кисмида жойланди.	30	Экспертная		
"ХО'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	40	Ободонлаштириш булими Пахтачи МФЙ Пахтачи кучасини асфалтлаш	30	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш тез ва сифатли булиши учун иштирокчилар вилоят худидидан йирок булмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш тез ва сифатли булиши учун иштирокчилар вилоят худидидан йирок булмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KE LAJAK MAGISTRALI	20	221412284	20	Экспертная		
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	20	Маълумотлар хар бир критерий ва умумий кисмида жойланди.	20	Экспертная		
"ХО'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	20	Ободонлаштириш булими Пахтачи МФЙ Пахтачи кучасини асфалтлаш	20	Экспертная		

Критерий №3 Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартибғтомилларининг мавжуд эмасли

Тип: Текстовое значение

Описание: Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартибғтомилларининг мавжуд эмасли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KE LAJAK MAGISTRALI	15	221412284	0	Экспертная		
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	15	Маълумотлар хар бир критерий ва умумий кисмида жойланди.	15	Экспертная		
"ХО'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	15	Ободонлаштириш булими Пахтачи МФЙ Пахтачи кучасини асфалтлаш	0	Экспертная		

Критерий №4 Коррупция курилишларига йул куймаслик буйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция куринишларига йул куймаслик буйича ариза

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KE LAJAK MAGISTRALI	15	221412284	15	Экспертная		
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	15	Маълумотлар хар бир критерий ва умумий кисмида жойланди.	15	Экспертная		
"ХО'ЖАОВОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	15	Ободонлаштириш булими Пахтачи МФЙ Пахтачи кучасини асфалтлаш	15	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочиларининг ягона реестрида кайд этлмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларининг ягона реестрида кайд этлмаганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KE LAJAK MAGISTRALI	10	221412284	10	Экспертная		
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	10	Маълумотлар хар бир критерий ва умумий кисмида жойланди.	10	Экспертная		
"ХО'ЖАОВОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	Ободонлаштириш булими Пахтачи МФЙ Пахтачи кучасини асфалтлаш	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ХО'ЖАОВОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	246 013 648.00	233 712 965.00 UZS	233 712 965.00	00.00	233 712 965.00	10.10.2022 23:19:37	10
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	246 013 648.00	237 963 648.19 UZS	237 963 648.19	00.00	237 963 648.19	05.10.2022 15:06:41	9.82137

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый
------------------------	---------------	---------------	----------

	технической части	финансовой части	балл
"ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	67.5	10	77.5
ООО KELAJAK MAGISTRALI	Не прошел	Не прошел	Не прошел
БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК	81	9.82137	90.82137

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158486 от 11.10.2022 года на приобретение * Ободонлаштириш булими Пахтачи МФЙ Пахтачи кўчасини асфалтлаш определила победителем:

БУЛАКБОШИ ТУМАН ЙФУК
200265725

и резервный исполнитель: "ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati (302428002)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMADJANOV BAXRAMJON BAXTIYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAJANOVA RUXFIZA MAXMUDJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	ISMANOV IKROMJAN SABUROVICH	Согласен	
Член комиссии	SOBIROV JAXONGIR ADXAMJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KAZAKOV EGAMBERDI LATIPOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

TQ0304146846

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Buloqboshi YFUK bilan haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Kurgontepa tumani obodonlashtirish bo'limi tomonidan 14.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qo'rg'ontepa tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



SH.A.NE'MATOV

14.10.2022

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIHA SERVICE"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ
"ПАХТАЧИ" КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

Г.И.П



ОМУРЗАКОВ Х.

АКБАРОВА.Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ
"ПАХТАЧИ" КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
2	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
3	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
4	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
6	КАРТА СХЕМА	
7	ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
8	РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ VI-40-100-1-0-K/22	

17 09 2022 yil

**Qorg'ontepa tumani "Paxtachi" MFY "Paxtachi" ko'chasini
0km-650km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida inzo qo'yib rasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Qorg'ontepa tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Paxtachi" MFY raisi, Loyiha tashkilot vakili, mutasir davlat organi vakili shu to'g'ridagi, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izo	
km		piketaj										
dan	gacha	PK +	PK +									
km	km	PK+	PK+	6	7	8	9	10	11	12		
№1 Ko'cha uzunligi - 650m.												
1	00	0650	0+00	6+50	650	Mavjud yo'l qoplamasi quruq shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 4.0m	Avtog'ayder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash Qoplama qor-yelim va tosh bilan qayta qoplash Mexanizm yordamida 65m qalinlikda qaynoq mayda zarra 200 asfaltbeton qoplamasi yotqizish	L x Eni	m ²	2600		
								L x Eni	m ²	78		
								L x Eni	m ²	2628		
Umumiy yo'l bo'yicha sarflangan qurilish materiallarini helitirish masofasi.												
									Ashliqbeton	ku	4"	
									Chiqqitosh	ku	4"	

Izmlar:

1. Qorg'ontepa tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili
2. MFY raisi
3. Loyiha tashkilot vakili



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature: A. Adyginaev]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ "ПАХТАЧИ" КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Созп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 448,532 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13232,72 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi = 14820,65 \text{ сум}$$

где:

Змс-	Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону;	2234081	сум
Φ-	среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.		

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 30,26 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 26188,916 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр-	текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп} = 153570,547 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цен..

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{пр} = 0$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

$Z_{пр}$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{тр} = 18222,073 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{тр}$ - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$Пп$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 % от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

$Пп$ - 33 716,916 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$C_p = (C_m + C_{сп} + C_{эм} + C_{п} + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ "ПАХТАЧИ"
КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	153 570,547
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	448,532
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	26 188,916
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	33 716,916
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	213 924,911
10	НДС 15%	32 088,737
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	246 013,648

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ "ПАХТАЧИ" КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,264	14 820,65	448 532,15
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			448 532,15
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,919	129 092,70	247 703,07
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,377	90 150,67	33 986,80
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	4,680	90 150,67	421 905,14
4	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,780	11 200,00	8 736,00
5	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,390	18 892,00	7 367,88
6	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	4,680	371 290,00	1 737 637,20
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	8,008	139 704,70	1 118 755,24
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,562	147 559,40	525 606,58
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	4,030	223 214,70	899 555,24
10	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,514	147 437,00	370 686,11
11	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,575	134 097,00	479 396,78
12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,010	188 178,00	378 200,14
13	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	9,524	182 417,45	1 737 307,31
14	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ	Т	147,420	39 480,00	5 820 141,60
15	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ	Т	314,132	39 480,00	12 401 931,36
Итого по строительным машинам		СУМ			26 188 916,45
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	1,374	5 550 209,00	7 627 985,24
2	ЩЕБЕНЬ	МЗ	98,280	33 962,00	3 337 785,36
3	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	314,132	453 964,50	142 604 776,31
Итого по материальным ресурсам		СУМ			153 570 546,92

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ "ПАХТАЧИ" КЪРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 180 208,00 ТЫС.СУМ
448,53 СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Составлена в текущих ценах	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозом) уровне	
1	2	3	4	5	6	на.ед.изм.	общая
РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА ДЛИНА 650М							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	2,60000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43000	1,12	147 437,00	164 834,57
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67000	1,74	134 097,00	233 596,97
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,78000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60000	16,85	14 820,65	249 698,31
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79000	1,40	147 437,00	205 851,54
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46000	1,92	129 092,70	247 703,07
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35000	1,83	134 097,00	245 799,80
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21000	9,52	182 417,45	1 737 307,31
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	0,71	188 178,00	133 568,74
		ВОДА	М3	7,00000	5,46	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	М3	126,00000	98,28	33 962,00	3 337 785,36
3	C148-47-1	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ	Т	147,42000		39 480,00	5 820 141,60
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,30000			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	0,38	90 150,67	33 986,80
		БИТУМ	Т	1,03000	1,34	5 550 209,00	7 431 729,85
5	E2713-010-01 ДОП 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,60000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,00000	10,40	14 820,65	154 134,76
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	3,74	90 150,67	337 524,11
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	0,62	11 200,00	6 988,80
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	1,30	188 178,00	244 631,40
		РЕЗЧИКИ ШИВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,31	18 892,00	5 894,30
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	3,74	371 290,00	1 390 109,76
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ". 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	8,01	139 704,70	1 118 755,24
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ". 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	3,56	147 559,40	525 606,58
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ". 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	4,03	223 214,70	899 555,24
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	251,16	453 964,50	114 017 723,82


		ВОДА	МЗ	0,90000	2,34	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,03	5 550 209,00	155 849,87
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	2,60000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	3,02	14 820,65	44 699,08
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36000	0,94	90 150,67	84 381,03
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,16	11 200,00	1 747,20
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,08	18 892,00	1 473,58
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	0,94	371 290,00	347 527,44
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	62,97	453 964,50	28 587 052,49
		БИТУМ	Т	0,00280	0,01	5 550 209,00	40 405,52
7	С148-47-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ	Т	314,13200		39 480,00	12 401 931,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				180 207 995,51
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				180 207 995,51
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				448 532,15
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				26 188 916,45
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				153 570 546,92
ИТОГО			СУМ				180 207 995,51
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				33 716 915,96
ВСЕГО			СУМ				213 924 911,48
НДС 15%			СУМ				32 088 736,72
ВСЕГО С НДС			СУМ				246 013 648,20

ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ

**Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani "Paxtachi" MFY "Paxtachi" ichki
ko'chalarini uzunligi 650M joriy tamirlash**



Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani "Paxtachi" MFY "Paxtachi" ichki ko'chalarini uzunligi 650M joriy tamirlash				
Rahbar:	Omurzaqov X	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tekshirdi:	Ergashev I	PII	1	1
Chizdi:	Abdullaev A			
L.B.M	Akbarova D			
YO'L REJASI		"YO'L LOYIHA SERVICE" Andijon 2022-yil		



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 27-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63015

Obyekt nomi «Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Paxtachi MFY Paxtachi ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli
02.02.2022y

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 60152

1. Loyihalash uchun asos

Qo'rg'ontepa tuman xokimi o'rinbosari tasdiqlagan Qo'rg'ontepa tuman xokimligi tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini maxalliy budjet mablag'lari xisobidan joriy tamirlash ishlari bo'yicha Dastlabki manzilli ro'yxat.

Qo'rg'ontepa tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tasdiqlagan Nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida 20.09.2022-yilda tuzilgan №24 sonli shartnoma

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, "Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Paxtachi MFY Paxtachi ko'chasini joriy ta'mirlash" ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, uzunligi: 650m,, Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 249 694,022 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 3 680,374 ming som Transport va sotib olish va saqlash xarajatlarini hisobga olgan holda qurilish materiallari, mahsulotlar va inshootlarning xarajatlari xisobiga kamaydi

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Paxtachi MFY Paxtachi ko'chasini joriy ta'mirlash" ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 3,79 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 246 013,648 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich