



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 20.10.2022 г. № 147-2-31-ХТ/2022

между Шарк юлдузи Дизайн МЧЖ и Олот туман ХТБ на общую сумму 74000000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860062047092100075039

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|------------------------------|--|--|--|---------------|
| | 4232200 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | 74 000 000,00 | | | 74 000 000,00 |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 74 000 000,00 | | | 74 000 000,00 |

Всего 74000000,00 сум

Семьдесят четыре миллиона сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 22200000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в октябрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика




(подпись)

Кўмаков Фаррухжон Кўзибоевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика


(подпись)

Бокаев Баходир Маматович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика _____
(подпись)

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

PUDRAT SHARTNOMASI

20«10»2022 yil.

147-2-31-XT/2022-son

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Olot tuman Xalq ta'limi bo'limi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor F.Kumakov bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan "Sharq yulduzi dizayn" MChJ nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbar A.Xudaev ikkinchi tomondan «26-maktabnn joriy ta'mirlash ishlarini bajarish » ga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. Ta'riflar

I. Mazkur shartnomada tariflar kullaniladi:

"ijro hujjatlari": - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiya va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risida dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar:

"qurilish maydoni": Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasini ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilangan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

"vaqtinchalik ishlar": Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo'lgan har tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

"berkitilgan ishlar":- sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar:

shartnomani narxini bo'lib chiqish: ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatining aniq belgilangan holda shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga "26-maktabni joriy ta'mirlash » ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (2022 yil "17" oktabrdagi "158222" son bayonnoma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 74000000(yetmish to'rt million) so'mni tashkil etadi va 2022 yilning 31 dekabrgacha amal qiladi

4. Ishlar qiymati uzul-kesil xisoblanadi va keyinchalik kayta kurib chikilishi mumkin emas, kuyidagi xollar bundan mustasno;

qurilish qiymati va ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo'lganda;

ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6 Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 20%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

- qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;

qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash.

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini un kun muddatda kurib chikish va karor kabul kilish;

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 3 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

9.1. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish huquqbuzarliklarning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart sharoitlarni bartaraf etish choralarini ko'rish.

9.2. Mehnat faoliyati davomida o'ziga ma'lum bo'lgan yoki vazirlik tomonidan ishonch bildirilgan, oshkor etilishi cheklangan (konfederal bo'lgan) hamda vazirlik (vazirlik) davlatimiz mavqeiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan statistik va boshqa ma'lumotlarni oshkor etmaslik. O'zga shaxslar shaxs tomonidan konfederal ma'lumotlar qatoriga kiritilgan ma'lumotlarni olishga harakat bo'lganligini aniqlagan holatda zudlik bilan raxbariyatga ma'lum qilish.

9.3. Kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'ziga berilgan (ma'lum bo'lgan) elektron raqamli imzoni (shu jumladan, login va parolini) begonalarga oshkor etmaslik (tarqatmaslik)

VI. Ishlarni bajarish muddati

10. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:

keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tanlov natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 10 kun 22 oktabrdan 02 noyabr 2022) yilni tashkil etadi.

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 20%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

- qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;

qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash.

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofik ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini un kun muddatda kurib chikish va karor kabul kilish;

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 3 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

9.1.Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish huquqbuzarliklarning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart sharoitlarni bartaraf etish choralarini ko'rish.

9.2Mehnat faoliyati davomida o'ziga ma'lum bo'lgan yoki vazirlik tomonidan ishonch bildirilgan, oshkor etilishi cheklangan (konfedensial bo'lgan) hamda vazirlik (vazirlik) davlatimiz mavqeiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan statistik va boshqa ma'lumotlarni oshkor etmaslik. O'ziga shaxslar shaxs tomonidan konfedensial ma'lumotlar qatoriga kiritilgan ma'lumotlarni olishga harakat bo'lganligini aniqlagan holatda zudlik bilan raxbariyatga ma'lum qilish.

9.3.Kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'ziga berilgan (ma'lum bo'lgan) elektron raqamli imzoni (shu jumladan, login va parolini) begonalarga oshkor etmaslik (tarqatmaslik)

VI. Ishlarni bajarish muddati

10. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:

keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tanlov natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 10 kun 22 oktabrdan 02 noyabr 2022) yilni tashkil etadi.

13. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 30 % miqdorida, dastlabki bulgan avans o'tkazadi, bu 22200000 (yigirma ikki million ikki yuz ming) so'mni tashkil etadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (3-ilova)

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatning 95 % gacha doirasida amalga oshiriladi.

17. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatning qolgan qismi Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin yoki mazkur shartnomada belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bo'lgandan keyin ishlar qiymatining 5% gacha miqdorida, amalga oshiriladi:

18. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

Mazkur ob'ekt buyicha tulov Sud faoliyatini ta'minlash departamenti Buxoro viloyat xududi bulimi tomonidan va 2022 yil uchun mazilli dasturga asosan amalga oshiriladi.

- Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda "Buyurtmachi" to'lov uchun majburiyat va javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

VIII. Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqiligini tekshiradi.

21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal kilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

23. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI-bo'limda ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

24. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

25. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

26. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

27. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

28. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

31. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spesifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

32. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

33. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvini dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

34. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlarsa javobgar hisoblanmaydi.

36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelshilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

37. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikirini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarini qo'riqlash

39. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

41. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

42. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish

44. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

45. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

46. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. Kafolatlar

48. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;

- loyiha hujjatlari hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni;

ob'ektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

49. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomonining kafolat muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

50. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

51. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

52. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,
- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

53. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

54. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

55. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

56. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

57. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi;
- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 0,01 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi lozim.

Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 10 % (foiz) miqdorida jarima to'laydi.

61. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 (foiz) miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,01 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 10 % (foiz) dan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi

62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek

Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 1 % foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

64. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

65. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. Alohida shartlar

66. Mazkur shartnoma imzolangan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

67. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

68. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

70. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

71. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

72. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 4 nusxada tuziladi.

XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari.

«Buyurtmachi»


Olot tuman xalq ta'limi bo'limi
Manzili Olot tumun Xalifa MFY1-uy
tel/faks 65-342-15-86
sh/xv 100022860062047092100075039
bank nomi Markaziy bank
MFO 00014 INN 201365473
OKONX 92310
nomi: Olot Tuman
Raxbar F.Ko'makov
(F.I.Sh.)

«Pudratchi»

Sharq yulduzi dizayn MChJ
manzili Olot tuman marifat ko'chasi 98-a
tel/faks +98941213242
h/r 20208000200453692001
Mikrokredit bank Buxoro filiali
MFO 00109 INN 303284293
OKONX 84309 G'aznachilik bo'limi

Raxbar A.Xudaev
(F.I.Sh.)



| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. | |
| | Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang. | |
| | Imzolovchi F.I.SH. | FARRUXJON KO'MAKOV QO'ZIBAYEVICH |
| | Imzolangan sana | 21.10.2022 12:17 |
| | Hujjat kodi | CN6856881855 |
| Hulosa kodi | TY3672647711 | |

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining
ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Olot tuman xalq ta'limi bo'limi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
tovlamachilik qilish; pora sifatida pul to'lash; bevosita
yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir tomon Olot tuman xalq ta'limi bo'limi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni 71 207-04-64
Telegram-kanali (“@antikorbot”);

Olot tuman xalq ta'limi bo'limining rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.


TOMONLAR:

Bajaruvchi

Sharq yulduzi dizayn MChJ

«Buyurtmachi»

Olot tuman xalq ta'limi bo'limi

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang. | |
| | Imzolovchi F.I.SH. | FARRUXJON KO'MAKOV QO'ZIBAYEVICH |
| | Imzolangan sana | 21.10.2022 12:17 |
| | Hujjat kodi | CN6856881855 |
| | Hulosa kodi | TY3672647711 |

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

TY3672647711

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Olot tumani xalq ta'limi bo'limi bilan Sharq yulduzi dizayn M.Ch.J o'rtasida 26-maktabni joriy ta'mirlash» ishlarini bajarish haqida**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Olot tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan 20.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Olot tumani yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:



T.M.TURAYEV

20.10.2022



YURIDIK BIIAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RIKIDA

GUVOHNOMA

466

02.04.2015 йил

Маъмур гувоҳнома: "SHARQ YULDUZI DIZAYN" маъмурияти
чекланган жамиятига

Одат туман ҳужумати «Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш инспекцияси»нинг 2015 йил 02 апрелдаги 466-сонли давлат рессурга асосан рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида берилди.

Ташкилий ҳуқуқий шакли:
ТХШГ

152

Мулчилик шакли:
МШТ

142

Почта маъзили:
МХБТ

1706204850

Юридик шахс коди:
КГУТ

25516377


Тирмоқ коди:
ХХТУТ


84309

Сўлик тўловчилик идентификация
рақами: СТИР

303 284 293

Қўшимча маълумотлар:

«Тадбиркорлик субъектларини
давлат рўйхатидан ўтказиш
инспекцияси» бошлиғи в.б.:  Ф. Файзиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158222 на приобретение 26-мактабнинг биноси жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.10.2022

Время рассмотрения 17.10.2022 16:02

Закупочная комиссия Олот туман ХТБ марказлаштирилган хисобхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| Председатель комиссии | KO'MAKOV FARRUXJON QO'ZIBAYEVICH | ХТБ мудири | Олот туман ХТБ |
| Секретарь комиссии | MUROTOVA MAQSUDA SHUXRATOVNA | Давлат харидлари ва шартномалар буйича мутахассис | Олот туман ХТБ |
| Член комиссии | ВОКАЙЕВ БАХОДИР МАМАТОВИЧ | ХТБ бош хисобчиси | Олот туман ХТБ |
| Член комиссии | BEGANCHOV BOBIRJON XAYRULLOYEVICH | Маънавий ахлоқий тарбия ва болаларнинг ижтимоий химояси щўъбаси мудири | Олот туман ХТБ |
| Член комиссии | MATKULOV SHOKIR BOBOKULOVICH | Хўжалик мудири | Олот туман ХТБ |
| Член комиссии | ATAKOV DAVRBEK LATIROVICH | Бош мутахассис | Олот туман ХТБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.10.2022 года № лота 158222.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту зданий |
| Подробное описание | Услуга по текущему ремонту зданий 26-мактаб |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 74 312 235.00 |
| Стартовая сумма | 74 312 235.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи корхона ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхона ҳақида маълумот

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO AL ASAD SERVICE | 20 | маълумотлар илова килинади | 20 | Экспертная | | |
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ | 20 | 0 | 20 | Экспертная | | |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 20 | корхонамиз ҳақида маълумотлар. | 20 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ | 20 | ИЛОВА КИЛИНАДИ | 20 | Экспертная | | |
| AL-SAXIY MADADKOR QURILISH XK | 20 | Иштирокчи корхона ҳақида маълумот | 20 | Экспертная | | |
| OOO BOBIR-NODIR MUXANDIS | 20 | Иштирокчи корхона ҳақида маълумот | 20 | Экспертная | | |
| RISHOD FAYZ QURILISH MONTAJ MCHJ | 20 | Иштирокчи корхона ҳақида маълумот. | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Ишларни киска муддатда сифатли бажариш учун кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни киска муддатда сифатли бажариш учун кафолат хати

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| OOO AL ASAD SERVICE | 20 | маълумотлар илова килинади | 20 | Экспертная | | |
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ | 20 | 0 | 20 | Экспертная | | |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 20 | ишларни шартномада кўрсатилган муддатда топширишга кафолат берамиз | 20 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ | 20 | илова килинади | 15 | Экспертная | | |
| AL-SAXIY MADADKOR QURILISH XK | 20 | Ишларни киска муддатда сифатли бажариш учун кафолат хати | 15 | Экспертная | | |
| OOO BOBIR-NODIR MUXANDIS | 20 | Ишларни киска муддатда сифатли бажариш учун кафолат хати | 20 | Экспертная | | |
| RISHOD FAYZ QURILISH | 20 | Кафолат хати. | 15 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| MONTAJ MCHJ | | | | | | |

Критерий №3 Банк хисоб ракамида куриш обектининг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотномаси (Банк томонидан тасдиқланган маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк хисоб ракамида куриш обектининг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотномаси (Банк томонидан тасдиқланган маълумотнома)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| ООО AL ASAD SERVICE | 20 | маълумотлар илова килинади | 20 | Экспертная | | |
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MCHJ | 20 | 0 | 20 | Экспертная | | |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 20 | маълумотномаси | 20 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ | 20 | илова килинади | 20 | Экспертная | | |
| AL-SAXIY MADADKOR QURILISH XK | 20 | Банк хисоб ракамида куриш обектининг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотномаси (Банк томонидан тасдиқланган маълумотнома) | 20 | Экспертная | | |
| ООО BOBIR-NODIR MUXANDIS | 20 | Банк хисоб ракамида куриш обектининг 25 фоиз миқдорида маблағ мавжудлиги туғрисида маълумотномаси (Банк томонидан тасдиқланган маълумотнома) | 10 | Экспертная | | |
| RISHOD FAYZ QURILISH MONTAJ MCHJ | 20 | 25% маблағ Банк маълумоти | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 РҚ-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим қилиши маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: РҚ-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим қилиши маълумотномаси

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| ООО AL ASAD SERVICE | 20 | маълумотлар илова килинади | 20 | Экспертная | | |
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ | 20 | 0 | 20 | Экспертная | | |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 20 | қонун талабларига риоя қиламиз | 20 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ | 20 | ИЛОВА КИЛИНДИ | 20 | Экспертная | | |
| AL-SAXIY MADADKOR QURILISH XK | 20 | РҚ-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим қилиши маълумотномаси | 20 | Экспертная | | |
| ООО BOBIR-NODIR MUXANDIS | 20 | РҚ-684 қонуннинг 13 ва 14 моддаларига асосан Коррупцияга ва Манфаатлар тўқнашуви ариза тақдим қилиши маълумотномаси | 20 | Экспертная | | |
| RISHOD FAYZ QURILISH MONTAJ MCHJ | 20 | 13 14 моддалар ижроси. | 20 | Экспертная | | |

Критерий №5 Иштирокчи корхонанинг омбордаги маҳсулоти мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг омбордаги маҳсулоти мавжудлиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| ООО AL ASAD SERVICE | 20 | маълумотлар илова килинади | 20 | Экспертная | | |
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ | 20 | 0 | 20 | Экспертная | | |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 20 | маҳсулотлар бўйича | 0 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ | 20 | илова килинади | 20 | Экспертная | | |
| AL-SAXIY MADADKOR QURILISH XK | 20 | Иштирокчи корхонанинг омбордаги маҳсулоти мавжудлиги | 15 | Экспертная | | |
| ООО BOBIR-NODIR MUXANDIS | 20 | Иштирокчи корхонанинг омбордаги маҳсулоти | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Применение | Причина |
|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| | | мавжудлиги | | | | |
| RISHOD FAYZ QURILISH MONTAJ MCHJ | 20 | Омбордаги маълумоти. | 20 | Экспертная | | |

Критерий №6 Кафолат хати 2 йил нуксон аниқланса бепул хизмат курсатиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати 2 йил нуксон аниқланса бепул хизмат курсатиш

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OOO AL ASAD SERVICE | 20 | маълумотлар илова қилинади | 20 | Экспертная | | |
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MCHJ | 20 | 0 | 20 | Экспертная | | |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 20 | 2 йил давомида қайта таъмирлаб беришга кафолат берамиз | 20 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ | 20 | ИЛОВА КИЛИНАДИ | 20 | Экспертная | | |
| AL-SAXTY MADADKOR QURILISH XK | 20 | Кафолат хати 2 йил нуксон аниқланса бепул хизмат курсатиш | 20 | Экспертная | | |
| OOO BOBIR-NODIR MUXANDIS | 20 | Кафолат хати 2 йил нуксон аниқланса бепул хизмат курсатиш | 20 | Экспертная | | |
| RISHOD FAYZ QURILISH MONTAJ MCHJ | 20 | Кафолат хати. | 20 | Экспертная | | |

Критерий №7 Моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO AL ASAD SERVICE | 20 | маълумотлар илова қилинади | 15 | Экспертная | | |
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MCHJ | 20 | 0 | 20 | Экспертная | | |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 20 | банк маълумотнома | 10 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZBEK | 20 | СУРАЛГАН | 15 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| QURILISH MCHJ | | ХУЖЖАТЛАР ИЛОВА КИЛИНАДИ | | | | |
| AL-SAXIY MADADKOR QURILISH XK | 20 | Моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси | 20 | Экспертная | | |
| OOO BOBIR-NODIR MUXANDIS | 20 | Моддий таъминланганлиги ва йиллик маблағ айланмаси | 20 | Экспертная | | |
| RISHOD FAYZ QURILISH MONTAJ MCHJ | 20 | Маблағ айланмаси маълумоти. | 15 | Экспертная | | |

Критерий №8 Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги йўқлиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотт

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги йўқлиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотт

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OOO AL ASAD SERVICE | 20 | маълумотлар илова килинади | 20 | Экспертная | | |
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MCHJ | 20 | 0 | 20 | Экспертная | | |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 20 | маълумотлар тақдим қилинди. | 20 | Экспертная | | |
| ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ | 20 | ИЛОВА КИЛИНАДИ | 20 | Экспертная | | |
| AL-SAXIY MADADKOR QURILISH XK | 20 | Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги йўқлиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотт | 20 | Экспертная | | |
| OOO BOBIR-NODIR MUXANDIS | 20 | Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги йўқлиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотт | 20 | Экспертная | | |
| RISHOD FAYZ QURILISH MONTAJ MCHJ | 20 | Солиқ қарздорлиги йўқлиги | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| | | маълумотномаси. | | | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ | 74 312 235.00 | 74 000 000.00 UZS | 74 000 000.00 | 00.00 | 74 000 000.00 | 07.10.2022 18:13:32 | 9.18919 |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 74 312 235.00 | 71 964 100.00 UZS | 71 964 100.00 | 00.00 | 71 964 100.00 | 08.10.2022 14:56:43 | 9.44916 |
| ООО AL ASAD SERVICE | 74 312 235.00 | 74 312 235.00 UZS | 74 312 235.00 | 00.00 | 74 312 235.00 | 06.10.2022 18:15:06 | 9.15058 |
| AL-SAXIY MADADKOR QURILISH XK | 74 312 235.00 | 68 000 000.00 UZS | 68 000 000.00 | 00.00 | 68 000 000.00 | 10.10.2022 12:16:45 | 10 |
| ООО BOBIR-NODIR MUXANDIS | 74 312 235.00 | 68 000 000.00 UZS | 68 000 000.00 | 00.00 | 68 000 000.00 | 10.10.2022 15:35:31 | 10 |
| ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ | 74 312 235.00 | 72 826 000.00 UZS | 72 826 000.00 | 00.00 | 72 826 000.00 | 08.10.2022 21:54:38 | 9.33732 |
| RISHOD FAYZ QURILISH MONTAJ MCHJ | 74 312 235.00 | 70 596 400.00 UZS | 70 596 400.00 | 00.00 | 70 596 400.00 | 10.10.2022 15:43:00 | 9.63222 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ | 90 | 9.18919 | 99.18919 |
| Nodir Abdusobir dust mchj | 73.125 | 9.44916 | 82.57416 |
| ООО AL ASAD SERVICE | 87.1875 | 9.15058 | 96.33808 |
| AL-SAXIY MADADKOR QURILISH XK | 84.375 | 10 | 94.375 |
| ООО BOBIR-NODIR MUXANDIS | 84.375 | 10 | 94.375 |
| ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ | 84.375 | 9.33732 | 93.71232 |
| RISHOD FAYZ QURILISH MONTAJ MCHJ | 84.375 | 9.63222 | 94.00722 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158222 от 17.10.2022 года на приобретение 26-мактабининг биноси жорий таъмирлаш определила победителем:

SHARQ YULDUZI DIZAYN MЧЖ
303284293

и резервный исполнитель: ООО AL ASAD SERVICE (305097699)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | КО'МАКОВ FARRUXJON QO'ZIBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ВОКАЕВ BAXODIR МАМАТОВИЧ | Согласен | |
| Член комиссии | BEGANCHOV BOBIRJON XAYRULLOYEVIЧ | Согласен | |
| Член комиссии | МАТКУЛОВ SHOKIR BOBOKULOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | АТАКОВ DAVRBЕК LATIROVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП