

**“Келишилди”**

“Тошкент вилояти Бўстонлик  
тумани”  
Ички ишлар бўлими раҳбари



“ ” 2022 й.

**“Тасдиқлайман”**

“Тошкент вилояти минтақавий  
йўлларга бу юртмачи хизмати” ДУК  
директори



Б.Нурматов

2022 й.

**Бўстонлик туманида 4Н755а автомобиль йўлининг 0.945 км.дан харбий  
қисимга олиб борувчи янги автомобиль йўлини қуриш  
Лойиҳалаш топшириғи**

(3-нусада тайёрланди)

Тошкент вилояти 2022 йил.

1. Буюртмачи	“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2. Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 10 октябрдаги 151 баёнига асосан “ Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК буюртмачилигида Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти ҳудудидаги шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари кўчалари автомобиль йўлларини тўла ва жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил учун.
3. Қурилиш тури	Янги қурилиш
4. Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.
5. Бош лойиҳалаш ташкилоти	Танлов асосида
6. Бош пудратчи	Танлов асосида
7. Объектнинг лойиҳавий қуввати	Умумий тахминий узунлиги 0.945 км (аниқ узунлигига топогеодезия ишлари даврида аниқлик киритилади)
8. Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади.
9. Объектнинг жойлашган ҳудуди	Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани
10. Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Ишчи лойиҳа ҳужжатлари иккинчи босқич.
11. Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устиворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12. Жойнинг тавсифи	Текислик.
13. Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида бажарилсин
14. Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
15. Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши	4Н755а
16. Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири	Харбий Қисим
17. Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Амалдаги меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида лойиҳаланади.
18. Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022-2023 йиллар
19. Ерларни рекултивация қилиш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминлаши лозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин.
20. Муҳандислик изланувчилар зарурияти	Топогеодезия, муҳандислик геология, диагностика, АПЗ, ЗВОС ҳамда тегишли коммуникация ташкилотлари билан келишиш ишлари бажарилсин.

**21. Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлири**

Сейсмиклик даражаси- ҚМҚ 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади. Тупроқ чўкиши дала қидирув ишлари асосида аниқланади.

**22. Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар**

Ахоли пунктларидан ўтган қисмларида ШНК 2.07.01-03\* талабларига мувофиқ лойихалансин.

Йўл режаси ҳамда, андозавий кўндаланг кесим буюртмачи ва тегишли ташкилотлар билан келишган ҳолда қабул қилинсин. Йўл қопламаси тури асфальтбетондан иборат. Сув қочириш ва ёритиш тизими ҳамда пиёдалар йўлакчаси инобатга олинсин. Йўл пойига тушадиган оғирлик 13 тн га ҳисоблансин

**23. Сунъий иншоотлар**

Мавжуд сунъий иншоотларни таъмирлаш ишлари ШНК 2.05.03-12 "Кўприклар ва қувурлар" талабларига мос равишда ва техник кўрик ҳулосаси асосида амалга оширилсин.

**24. Топшириш қабул қилиш тартиби**

Ишчи лойиха ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойихаси Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ва "Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш Вазирлиги ҳузуридаги лойихалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУК кўригидан ўтказилиб, ижобий ҳулоса олиниб 3 нусхада буюртмачига топширилиши лозим.

**Буюртмачи:**

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК Бош муҳандиси

\_\_\_\_\_

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 й



**Лойиха ташкилоти:**

\_\_\_\_\_ 2022 й.