

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№364-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

24 октябрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Учқўрғон ТЙФУК" номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори Х.Атаханов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Учқўрғон тумани Элатан МФЙ М.Торобий кўчасининг 0.657 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ -172-сон қарори 2022 йил 19 октябрдаги №161828-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 75 544 900 (етмиш беш миллион беш юз қирқ тўрт минг тўққиз юз) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-илоvasи «Ишларни бажариш жадвали»га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган «Молиялаштириш жадвали»га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар «Ишларни бажариш жадвали»га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 22 663 470 (ийгирма икки миллион олти юз олтмиш уч минг тўрт юз етмиш) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

- 14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
- 14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
- 14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.
- Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.
- 14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
- 14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
- 14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
- 14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
- 14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.
- 14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.
- 14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри,
Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Ҳ.В: 304521860144017045129118330
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 000140001, ИНН: 201122919

Директор
М.Ў

О.Назаров

Ҳуқуқшунос

Р.Шамсутдинова

«ПУДРАТЧИ»

Учкўрғон туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

Манзил: Учкўрғон шаҳри, Мустақиллик кўча
95-уй
Тел./факс: (0369) 462-16-48
х/р: 22 626 000 200 373 816 001
Банк: ТИФ Миллийбанк Наманган филиали
МФО: 00222, ИНН: 200102777
ОКЭД: 61129

Директор
М.Ў

Х.Атаханов

Ҳуқуқшунос



Handwritten signature of X. Ataxanov in blue ink.

2022 йил 24 октябрдаги
 №364-2022-сонли шартномага
 1-илова

Наманган вилояти Учкўрғон тумани Элатан МФЙ М.Т.Оробий кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун кўрилиши киймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наманган вилояти Учкўрғон тумани Элатан МФЙ М.Т.Оробий кўчасини жорий таъмирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 544 900	-	-	75 544 900
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 544 900	-	-	75 544 900



Буюртмани
 берди

О.Назаров



Ўқиб
 қабул қилди

Х.Атаханов

2022 йил 24 октябрдаги
 №364-2022-сонли шартномага
 2-илова

Наманган вилояти Учкўрғон тумани Элаган МФЙ М.Торобий кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варақи (Ф-3) микдорда)										49 104 185			49 104 185
3	5% кафолат маблағ										3 777 245			3 777 245
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 544 900	-	-	75 544 900



О.Назаров



Х.Атаханов

МУХОКАМА АХБОРОТИ

24.10.2022 йил

Наманган шахри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 19.10.2022 йилдаги 161828-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Наманган вилояти Учқўрғон тумани Элатан МФЙ М.Торобий** кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"Учқўрғон ТИФУК"** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК директори:

Корхона бош ҳисобчиси



О.Назаров

А.Тожибаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161828 на приобретение Наманган вилояти Учқўрғон тумани Элатан МФЙ М.Торобий кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.10.2022

Время рассмотрения 18.10.2022 14:20

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT HAKIMJONOVICH	специалист по договору	Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломуҳжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.10.2022 года № лота 161828.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Учқўрғон тумани Элатан МФЙ М.Торобий кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 544 910.00
Стартовая сумма	75 544 910.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	25	75544900	16	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	25	75544910	17	Экспертная		

Критерий №2 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса за последние три года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	23	75544900	23	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	23	75544910	23	Экспертная		

Критерий №3 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	27	75544900	27	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	27	75544910	22	Экспертная		

Критерий №4 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	1	75544900	1	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	1	75544910	1	Экспертная		

Критерий №5 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	3	75544900	3	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	3	75544910	3	Экспертная		

Критерий №6 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	5	75544900	5	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	5	75544910	5	Экспертная		

Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	14	75544900	10	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	14	75544910	14	Экспертная		

Критерий №8 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	2	75544900	2	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	2	75544910	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	75 544 910.00	75 544 910.00 UZS	75 544 910.00	00.00	75 544 910.00	12.10.2022 10:36:34	10
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	75 544 910.00	75 544 900.00 UZS	75 544 900.00	00.00	75 544 900.00	11.10.2022 10:11:41	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	78.3	10	88.3
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	78.3	10	88.3

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161828 от 19.10.2022 года на приобретение Наманган вилояти Учқўрғон тумани Элатан МФЙ М.Торобий кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN
200106898

и резервный исполнитель: УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD (200102777)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/Р	Объект по плану на балансе	Курсовый индекс	Курсовый индекс к началу периода	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	История						2023 год		2022 год		2021 год				
						Курсовый индекс	Курсовый индекс к началу периода	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)	Курсовый индекс к началу периода (коэф.)
127	Бухгалтерский учет	0,892	0,902	0,914	0,926	0,938	0,950	0,962	0,974	0,986	0,998	1,010	1,022	1,034	1,046	1,058	1,070	1,082		
128	Оборудование	0,184	0,188	0,192	0,196	0,200	0,204	0,208	0,212	0,216	0,220	0,224	0,228	0,232	0,236	0,240	0,244	0,248		
129	Горючее	0,288	0,292	0,296	0,300	0,304	0,308	0,312	0,316	0,320	0,324	0,328	0,332	0,336	0,340	0,344	0,348	0,352		
130	Канцелярские товары	0,200	0,204	0,208	0,212	0,216	0,220	0,224	0,228	0,232	0,236	0,240	0,244	0,248	0,252	0,256	0,260	0,264		
131	Земельный участок	0,251	0,255	0,259	0,263	0,267	0,271	0,275	0,279	0,283	0,287	0,291	0,295	0,299	0,303	0,307	0,311	0,315		
132	Строительные материалы	0,257	0,261	0,265	0,269	0,273	0,277	0,281	0,285	0,289	0,293	0,297	0,301	0,305	0,309	0,313	0,317	0,321		
133	Электроэнергия	0,275	0,279	0,283	0,287	0,291	0,295	0,299	0,303	0,307	0,311	0,315	0,319	0,323	0,327	0,331	0,335	0,339		
134	Транспортные средства	0,241	0,245	0,249	0,253	0,257	0,261	0,265	0,269	0,273	0,277	0,281	0,285	0,289	0,293	0,297	0,301	0,305		
135	Услуги связи	0,260	0,264	0,268	0,272	0,276	0,280	0,284	0,288	0,292	0,296	0,300	0,304	0,308	0,312	0,316	0,320	0,324		
136	Депозиты	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930		
137	Финансовые средства	0,380	0,384	0,388	0,392	0,396	0,400	0,404	0,408	0,412	0,416	0,420	0,424	0,428	0,432	0,436	0,440	0,444		
138	Денежные средства	0,418	0,422	0,426	0,430	0,434	0,438	0,442	0,446	0,450	0,454	0,458	0,462	0,466	0,470	0,474	0,478	0,482		
139	Услуги связи	0,252	0,256	0,260	0,264	0,268	0,272	0,276	0,280	0,284	0,288	0,292	0,296	0,300	0,304	0,308	0,312	0,316		
140	Услуги связи	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263		
141	Услуги связи	0,470	0,474	0,478	0,482	0,486	0,490	0,494	0,498	0,502	0,506	0,510	0,514	0,518	0,522	0,526	0,530	0,534		
142	Услуги связи	0,135	0,139	0,143	0,147	0,151	0,155	0,159	0,163	0,167	0,171	0,175	0,179	0,183	0,187	0,191	0,195	0,199		
143	Услуги связи	0,230	0,234	0,238	0,242	0,246	0,250	0,254	0,258	0,262	0,266	0,270	0,274	0,278	0,282	0,286	0,290	0,294		
144	Услуги связи	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
145	Услуги связи	0,634	0,638	0,642	0,646	0,650	0,654	0,658	0,662	0,666	0,670	0,674	0,678	0,682	0,686	0,690	0,694	0,698		
146	Услуги связи	0,766	0,770	0,774	0,778	0,782	0,786	0,790	0,794	0,798	0,802	0,806	0,810	0,814	0,818	0,822	0,826	0,830		
147	Услуги связи	0,110	0,114	0,118	0,122	0,126	0,130	0,134	0,138	0,142	0,146	0,150	0,154	0,158	0,162	0,166	0,170	0,174		
148	Услуги связи	0,167	0,171	0,175	0,179	0,183	0,187	0,191	0,195	0,199	0,203	0,207	0,211	0,215	0,219	0,223	0,227	0,231		

№	№	Тур	Объектлар номи ва мавқийи	Қурилиш ишларининг бажарилиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ишларининг бажарилиши ҳақиқатан ҳам (с/и) ?	Давлатчилик, қишлоқ, туман, шаҳар ва қишлоқлик бўлими билан (с/и) ?	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	2022 йилда қилинган қурилиш ишларининг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Шу ҳудудат				Булардан	Булардан	Асосий функционернинг қўшимча қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	2023 йил 1 январь ҳолатига қадар қурилиш объект бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	2023 йил 1 январь ҳолатига қадар қурилиш объект бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади					
													Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади	Қурилиш ва реконструкция қилинган объектнинг ҳудудат ва қишлоқлик бўлими билан бўлиши тўғрисидаги ҳужжатларнинг №/ санади													
196			Qosonqon Yulida, 1091-йўли, Qosonqon			1000	117800	117800	117800	117800	117800	112367	1200	112367	0	112367	14588	11 028,999	1 770,000	1 113,409	161,208	33 581,750	0,000	0,000	0,000			Ташқи асосий функционер билан	
197			Qosonqon Yulida, 1091-йўли, Qosonqon			0,400	176316	176316	176316	176316	176316	168421	0,400	168421	0	168421	14588	11 028,999	2,088	1,445	0,400	176316	0,000	0,000	0,000			Ташқи асосий функционер билан	
198			Qosonqon Yulida, 1091-йўли, Qosonqon			0,400	43377	43377	43377	43377	43377	41289	0,400	41289	0	41289	14588	11 028,999	2,088	1,445	0,400	43377	0,000	0,000	0,000			Ташқи асосий функционер билан	
199			Qosonqon Yulida, 1091-йўли, Qosonqon			0,290	144515	144515	144515	144515	144515	137292	0,290	137292	0	137292	14588	11 028,999	6,723	4,823	0,290	144515	0,000	0,000	0,000			Ташқи асосий функционер билан	
			Қошқоғон тумани ҳудуди			208290	208290	208290	208290	208290	208290	168270		168270	0	168270	14588	11 028,999	208290			161208	33 581,750	0,000	0,000	0,000			Ташқи асосий функционер билан
			Ташқи асосий функционер билан			168270	168270	168270	168270	168270	168270	31 011,670		31 011,670	120,821	12366,624	14588	11 028,999	1 770,000	1 113,409	161,208	33 581,750	0,000	0,000	0,000			Ташқи асосий функционер билан	
			Жами:			161208	33750000	33750000	33750000	33750000	33750000	1770000		1770000	120,821	12366,624	14588	11 028,999	1 770,000	1 113,409	161,208	33 581,750	0,000	0,000	0,000			Ташқи асосий функционер билан	

"КЕЛИШИЛДИ"

Наминган вилояти ҳудудий бошқармаси бошқарувчи бўлими

3. Январданқосон
2022 йил.



"КЕЛИШИЛДИ"

Наминган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни бартарафлаштириш бўлими

И. Абулганиев
2022 йил.



"КЕЛИШИЛДИ"

Наминган минтақавий йўллари бўғариш хизмати "давлат унитар корхонаси директори

О. Назаров
2022 йил.

