

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№366-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

24 октябрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "Учқўрғон ТЙФУК" номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори Х.Атаханов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Учқўрғон тумани Ёписхон МФЙ Гулхан 2 кўчасининг 0.418 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ -172-сон қарори 2022 йил 19 октябрдаги №161831-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 44 252 143 (қирқ тўрт миллион икки юз эллик икки минг юз қирқ уч) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 13 275 643 (ўн уч миллион икки юз етмиш беш минг олти юз қирқ уч) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга кирилади.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри,
Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 304521860144017045129118334
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  О.Назаров

Ҳуқуқшунос  Р.Шамсутдинова


«ПУДРАТЧИ»

Учкўрғон туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

Манзил: Учкўрғон шаҳри, Мустақиллик кўча
95-уй
Тел./факс: (0369) 462-16-48
х/р: 22 626 000 200 373 816 001
Банк: ТИФ Миллийбанк Наманган филиали
МФО: 00222, ИНН: 200102777
ОКЭД: 61129

Директор  Х.Атаханов

Ҳуқуқшунос  М.Ў



2022 йил 24 октябрдаги
№369-2022-сонли шартномага
1-илова

Наманган вилояти Учкўрғон тумани Ёписхон МФЙ Гулхан 2 кўчасини жорий таъмирлаш ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун курилиш киймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наманган вилояти Учкўрғон тумани Ёписхон МФЙ Гулхан 2 кўчасини жорий таъмирлаш										44 252 143			44 252 143
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 252 143	-	-	44 252 143

Буюртмачи



О. Назаров



Ўздратчи

Х. Атаханов

2022 йил 24 октябрдаги
 №366-2022-сонли шартномага
 2-илова

Наманган вилояти Учкўрғон тумани Ёпиёхон МФЙ Гулхан 2 кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графикаси												Жами	
		ойлар													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Даванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13 275 643
2	Жорий молиялаштириш (Беришган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб ваҳағи (Ф-3) микдорда)										28 763 893				28 763 893
3	5% кафолагат маблаг Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 252 143	-	-	-	44 252 143

Буюртмачи



О. Назаров



Пуқратчи

Х.А.Таханов

МУХОКАМА АХБОРОТИ

24.10.2022 йил

Наманган шахри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 19.10.2022 йилдаги 161831-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Наманган вилояти Учқўрғон тумани Ёписхон МФЙ Гулхан 2** кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"Учқўрғон ТЙФУК"** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтакавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:**

О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси

А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161831 на приобретение Наманган вилояти Учқўрғон тумани Ёписхон МФЙ Гулхан 2 қўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.10.2022

Время рассмотрения 18.10.2022 14:08

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT HAKIMJONOVICH	специалист по договору	Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломуҳжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хақимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.10.2022 года № лота 161831.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Учқўрғон тумани Ёписхон МФЙ Гулхан 2 қўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	44 442 342.00
Стартовая сумма	44 442 342.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	3	44252143	3	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	3	44442342	3	Экспертная		

Критерий №2 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	2	44252143	2	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	2	44442342	2	Экспертная		

Критерий №3 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса за последние три года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	23	44252143	23	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	23	44442342	23	Экспертная		

Критерий №4 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	27	44252143	27	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	27	44442342	22	Экспертная		

Критерий №5 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	25	44252143	16	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	25	44442342	17	Экспертная		

Критерий №6 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	14	44252143	10	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	14	44442342	14	Экспертная		

Критерий №7 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	5	44252143	5	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	5	44442342	5	Экспертная		

Критерий №8 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	1	44252143	1	Экспертная		
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	1	44442342	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	44 442 342.00	44 442 342.00 UZS	44 442 342.00	00.00	44 442 342.00	12.10.2022 10:52:14	9.9572
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	44 442 342.00	44 252 143.00 UZS	44 252 143.00	00.00	44 252 143.00	11.10.2022 10:02:39	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD	78.3	9.9572	88.2572
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	78.3	10	88.3

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161831 от 19.10.2022 года на приобретение Наманган вилояти Учқўрғон тумани Ёписхон МФЙ Гулхан 2 кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN
200106898

и резервный исполнитель: УП UCHQO'RG'ON TUMAN YO'LLARD (200102777)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объект строительства и назначения	Классификация объекта по коду ОК 352-1	Площадь объекта (кв. м)	Объем работ (куб. м)	Срок строительства (мес)	Статус объекта	Итого предусмотрено					Фактически				Акт приема-передачи		Дата окончания строительства	Исполнитель работ				
							на 01.01.2022 г.		на 31.12.2022 г.		на 01.01.2023 г.		на 01.01.2022 г.	на 31.12.2022 г.	на 01.01.2023 г.	на 01.01.2022 г.	на 31.12.2022 г.			на 01.01.2023 г.	на 01.01.2022 г.	на 31.12.2022 г.	
							капитально	очередно	капитально	очередно	капитально	очередно											капитально
17	Бронирование объектов	01.01.2022	42.213	45.213	42.213	01.01.2023	42.213	45.213	42.213	45.213	01.01.2023	42.213	45.213	42.213	45.213	01.01.2023	42.213	45.213	42.213	45.213	01.01.2023	42.213	45.213
18	Бронирование объектов	01.01.2022	375.112	375.112	375.112	01.01.2023	375.112	375.112	375.112	375.112	01.01.2023	375.112	375.112	375.112	375.112	01.01.2023	375.112	375.112	375.112	375.112	01.01.2023	375.112	375.112
19	Бронирование объектов	01.01.2022	372.569	372.569	372.569	01.01.2023	372.569	372.569	372.569	372.569	01.01.2023	372.569	372.569	372.569	372.569	01.01.2023	372.569	372.569	372.569	372.569	01.01.2023	372.569	372.569
20	Бронирование объектов	01.01.2022	586.344	586.344	586.344	01.01.2023	586.344	586.344	586.344	586.344	01.01.2023	586.344	586.344	586.344	586.344	01.01.2023	586.344	586.344	586.344	586.344	01.01.2023	586.344	586.344
21	Бронирование объектов	01.01.2022	46.713	46.713	46.713	01.01.2023	46.713	46.713	46.713	46.713	01.01.2023	46.713	46.713	46.713	46.713	01.01.2023	46.713	46.713	46.713	46.713	01.01.2023	46.713	46.713
22	Минимум объектов	01.01.2022	83.687	83.687	83.687	01.01.2023	83.687	83.687	83.687	83.687	01.01.2023	83.687	83.687	83.687	83.687	01.01.2023	83.687	83.687	83.687	83.687	01.01.2023	83.687	83.687
23	Минимум объектов	01.01.2022	2.911	2.911	2.911	01.01.2023	2.911	2.911	2.911	2.911	01.01.2023	2.911	2.911	2.911	2.911	01.01.2023	2.911	2.911	2.911	2.911	01.01.2023	2.911	2.911
24	Минимум объектов	01.01.2022	4.882	4.882	4.882	01.01.2023	4.882	4.882	4.882	4.882	01.01.2023	4.882	4.882	4.882	4.882	01.01.2023	4.882	4.882	4.882	4.882	01.01.2023	4.882	4.882
25	Минимум объектов	01.01.2022	44.836	44.836	44.836	01.01.2023	44.836	44.836	44.836	44.836	01.01.2023	44.836	44.836	44.836	44.836	01.01.2023	44.836	44.836	44.836	44.836	01.01.2023	44.836	44.836
26	Минимум объектов	01.01.2022	2.241	2.241	2.241	01.01.2023	2.241	2.241	2.241	2.241	01.01.2023	2.241	2.241	2.241	2.241	01.01.2023	2.241	2.241	2.241	2.241	01.01.2023	2.241	2.241
27	Минимум объектов	01.01.2022	3.304	3.304	3.304	01.01.2023	3.304	3.304	3.304	3.304	01.01.2023	3.304	3.304	3.304	3.304	01.01.2023	3.304	3.304	3.304	3.304	01.01.2023	3.304	3.304
28	Минимум объектов	01.01.2022	121.938	121.938	121.938	01.01.2023	121.938	121.938	121.938	121.938	01.01.2023	121.938	121.938	121.938	121.938	01.01.2023	121.938	121.938	121.938	121.938	01.01.2023	121.938	121.938
29	Минимум объектов	01.01.2022	5.573	5.573	5.573	01.01.2023	5.573	5.573	5.573	5.573	01.01.2023	5.573	5.573	5.573	5.573	01.01.2023	5.573	5.573	5.573	5.573	01.01.2023	5.573	5.573
30	Минимум объектов	01.01.2022	116.385	116.385	116.385	01.01.2023	116.385	116.385	116.385	116.385	01.01.2023	116.385	116.385	116.385	116.385	01.01.2023	116.385	116.385	116.385	116.385	01.01.2023	116.385	116.385
31	Минимум объектов	01.01.2022	69.295	69.295	69.295	01.01.2023	69.295	69.295	69.295	69.295	01.01.2023	69.295	69.295	69.295	69.295	01.01.2023	69.295	69.295	69.295	69.295	01.01.2023	69.295	69.295
32	Минимум объектов	01.01.2022	164.295	164.295	164.295	01.01.2023	164.295	164.295	164.295	164.295	01.01.2023	164.295	164.295	164.295	164.295	01.01.2023	164.295	164.295	164.295	164.295	01.01.2023	164.295	164.295
33	Минимум объектов	01.01.2022	15.164	15.164	15.164	01.01.2023	15.164	15.164	15.164	15.164	01.01.2023	15.164	15.164	15.164	15.164	01.01.2023	15.164	15.164	15.164	15.164	01.01.2023	15.164	15.164
34	Минимум объектов	01.01.2022	112.887	112.887	112.887	01.01.2023	112.887	112.887	112.887	112.887	01.01.2023	112.887	112.887	112.887	112.887	01.01.2023	112.887	112.887	112.887	112.887	01.01.2023	112.887	112.887
35	Минимум объектов	01.01.2022	132.887	132.887	132.887	01.01.2023	132.887	132.887	132.887	132.887	01.01.2023	132.887	132.887	132.887	132.887	01.01.2023	132.887	132.887	132.887	132.887	01.01.2023	132.887	132.887
36	Минимум объектов	01.01.2022	132.887	132.887	132.887	01.01.2023	132.887	132.887	132.887	132.887	01.01.2023	132.887	132.887	132.887	132.887	01.01.2023	132.887	132.887	132.887	132.887	01.01.2023	132.887	132.887
37	Минимум объектов	01.01.2022	136.813	136.813	136.813	01.01.2023	136.813	136.813	136.813	136.813	01.01.2023	136.813	136.813	136.813	136.813	01.01.2023	136.813	136.813	136.813	136.813	01.01.2023	136.813	136.813

Түр	Объекттин номи на чыккан	Курганга берилиши боюнча бөлүнүшү (млн руб.)	Курганга берилиши боюнча бөлүнүшү (млн руб.)	Курганга берилиши боюнча бөлүнүшү (млн руб.)	Курганга берилиши боюнча бөлүнүшү (млн руб.)	Иш-чаралар				Ассортименттик баасы		2023 жыл 1 январь коллагияга түзүлгөн объект буйрач колдонуу мөдөлүштүгү		2023 жыл 1 январь коллагияга түзүлгөн объект буйрач колдонуу мөдөлүштүгү		Тыяк сандары (багыттык сандар)	Жылына жасалган сандары	Иш-чараны жүргүзүүчү мамлекеттик мекеме			
						Иш-чаралар		Иш-чаралар		млн	руб.	млн	руб.	млн	руб.				млн	руб.	
						Түзүлүшү	Кабилеттүүлүк	Түзүлүшү	Кабилеттүүлүк												
38	Иш-чараны өткөрүү үчүн	0,800	110,663	4,957	4,957	110,663	110,663	110,663	0,800	105,706	105,706	105,706	0,800	110,663	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53610	23.07.22 ж.	Тайлов доктормуна
39	Иш-чараны өткөрүү үчүн	0,700	103,839	4,574	4,574	103,839	103,839	103,839	0,700	99,265	99,265	99,265	0,700	103,839	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53619	23.07.22 ж.	Тайлов доктормуна
40	Иш-чараны өткөрүү үчүн	0,700	52,815	2,773	2,773	52,815	52,815	52,815	0,700	50,042	50,042	50,042	0,700	52,815	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53623	23.07.22 ж.	Тайлов доктормуна
41	Иш-чараны өткөрүү үчүн	0,700	38,089	2,952	2,952	38,089	38,089	38,089	0,700	35,137	35,137	35,137	0,700	38,089	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53622	23.07.22 ж.	Тайлов доктормуна
42	Иш-чараны өткөрүү үчүн	0,310	38,490	1,757	1,757	38,490	38,490	38,490	0,310	36,733	36,733	36,733	0,310	38,490	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53617	23.07.22 ж.	Тайлов доктормуна
43	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,500	133,849	6,555	6,555	133,849	133,849	133,849	1,500	127,294	127,294	127,294	1,500	133,849	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53621	02.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
44	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,400	133,274	7,106	7,106	133,274	133,274	133,274	1,400	146,168	146,168	146,168	1,400	133,274	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53606	04.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
45	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,200	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	1,200	181,119	181,119	181,119	1,200	123,943	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53621	04.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
46	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,000	133,994	5,829	5,829	133,994	133,994	133,994	1,000	128,165	128,165	128,165	1,000	133,994	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53627	08.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
47	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,000	109,944	4,926	4,926	109,944	109,944	109,944	1,000	105,518	105,518	105,518	1,000	109,944	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53497	08.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
48	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,000	84,341	4,926	4,926	84,341	84,341	84,341	1,000	80,281	80,281	80,281	1,000	84,341	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53498	08.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
49	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,000	105,640	4,732	4,732	105,640	105,640	105,640	1,000	100,908	100,908	100,908	1,000	105,640	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53460	08.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
50	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,000	103,121	4,705	4,705	103,121	103,121	103,121	1,000	98,416	98,416	98,416	1,000	103,121	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53454	08.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
51	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,000	87,669	4,221	4,221	87,669	87,669	87,669	1,000	83,448	83,448	83,448	1,000	87,669	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53455	08.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
52	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,000	100,252	4,617	4,617	100,252	100,252	100,252	1,000	95,635	95,635	95,635	1,000	100,252	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53460	08.08.22 ж.	Тайлов доктормуна
53	Иш-чараны өткөрүү үчүн	0,500	3,986	3,986	3,986	3,986	3,986	3,986	0,500	83,277	83,277	83,277	0,500	3,986	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53263	13.07.2022 ж.	Тайлов доктормуна
54	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,108	183,808	7,712	7,712	183,808	183,808	183,808	1,108	178,996	178,996	178,996	1,108	183,808	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53611	13.07.2022 ж.	Тайлов доктормуна
55	Иш-чараны өткөрүү үчүн	0,724	113,738	5,212	5,212	113,738	113,738	113,738	0,724	108,526	108,526	108,526	0,724	113,738	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53612	12.07.2022 ж.	Тайлов доктормуна
56	Иш-чараны өткөрүү үчүн	0,699	78,404	2,601	2,601	78,404	78,404	78,404	0,699	74,303	74,303	74,303	0,699	78,404	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53608	12.07.2022 ж.	Тайлов доктормуна
57	Иш-чараны өткөрүү үчүн	2,815	464,660	21,510	21,510	464,660	464,660	464,660	2,815	443,190	443,190	443,190	2,815	464,660	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53728	19.07.22 ж.	Тайлов доктормуна
58	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,362	166,016	8,126	8,126	166,016	166,016	166,016	1,362	157,890	157,890	157,890	1,362	166,016	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53102	20.07.22 ж.	Тайлов доктормуна
59	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,413	175,426	5,526	5,526	175,426	175,426	175,426	1,413	166,595	166,595	166,595	1,413	175,426	0,000	0,000	0,000	0,000	М-53076	20.07.22 ж.	Тайлов доктормуна
60	Иш-чараны өткөрүү үчүн	1,578	268,881	8,381	8,381	268,881	268,881	268,881	1,578	256,793	256,793	256,793	1,578	268,881	0,000	0,000	0,000	0,000	М-54524	02.08.22 ж.	Тайлов доктормуна

№	Түр	Объект түрү	Күрөмө	Күрөмө	Күрөмө	Күрөмө	Күрөмө	Иш жүргүзүлгөн		Асылдыктын өлчөмү		2023-жыл 1 январь чалганына 5 жыл ичинде объект бүткүч коддук мольфталганы	2023-жыл 1 январь чалганына 5 жыл ичинде объект бүткүч коддук кыймыл	Таблицанын белгилениши	Иш жүргүзүлгөн объект номери	Иш жүргүзүлгөн объект номери			
								Бүткүлчүлүк	Бүткүлчүлүк	(тонна)	(тонна)								
								кулач	кулач	кулач	кулач								
127		Кирпич, бетон, металл, шифер, жер	0,802	39,714	39,714	39,714	39,714	37,612	0,392	37,612				0,800	0,800		М-51014 06.07.2022-ж	Таблицанын белгилениши	
128		Оргон, металл, алюминий, жер	0,184	16,818	16,818	16,818	16,818	15,931	0,184	15,931				0,000	0,000		М-51018 08.07.2022-ж	Таблицанын белгилениши	
129		Бетон, металл, шифер, жер	0,388	82,799	82,799	82,799	82,799	78,916	0,388	78,916				0,000	0,000		М-51825 29.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
130		Кирпич, бетон, металл, шифер, жер	1,005	187,691	187,691	187,691	187,691	180,088	1,005	180,088				0,000	0,000		М-51821 29.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
131		Бетон, металл, шифер, жер	0,251	87,740	87,740	87,740	87,740	83,517	0,251	83,517				0,000	0,000		М-51817 29.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
132		Металл, шифер, жер	0,219	175,351	175,351	175,351	175,351	167,151	0,219	167,151				0,000	0,000		М-51590 07.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	
133		Бетон, металл, шифер, жер	0,275	186,655	186,655	186,655	186,655	178,121	0,275	178,121				0,000	0,000		М-51809 04.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	
134		Бетон, металл, шифер, жер	0,241	185,596	185,596	185,596	185,596	177,098	0,241	177,098				0,000	0,000		М-51668 09.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	
135		Бетон, металл, шифер, жер	0,260	184,669	184,669	184,669	184,669	176,202	0,260	176,202				0,000	0,000		М-51776 09.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	
		Уланган түзүлүш	7930	2 744,701	2 744,701	2 744,701	2 744,701	2 611,716	4,080	42,614	2 299	1 103,075	1,531	1 081,087				М-51675 19.07.22-ж	Таблицанын белгилениши
136		Уланган металл, шифер, жер	0,657	79,315	79,315	79,315	79,315	75,545	0,657	75,545				0,000	0,000		М-51796 19.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
137		Бетон, металл, шифер, жер	0,380	41,630	41,630	41,630	41,630	41,536	0,380	41,536				0,000	0,000		М-51786 19.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
138		Бетон, металл, шифер, жер	0,418	46,716	46,716	46,716	46,716	44,443	0,418	44,443				0,000	0,000		М-51688 19.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
139		Бетон, металл, шифер, жер	0,252	22,917	22,917	22,917	22,917	21,215	0,252	21,215				0,000	0,000		М-51823 19.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
140		Бетон, металл, шифер, жер	1,263	699,909	699,909	699,909	699,909	599,622	1,263	599,622				0,000	0,000		М-51691 19.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
141		Бетон, металл, шифер, жер	0,170	180,568	180,568	180,568	180,568	173,219	0,170	173,219				0,000	0,000		М-51672 19.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
142		Бетон, металл, шифер, жер	0,115	102,157	102,157	102,157	102,157	97,591	0,115	97,591				0,000	0,000		М-51827 29.07.22-ж	Таблицанын белгилениши	
143		Бетон, металл, шифер, жер	0,230	163,424	163,424	163,424	163,424	155,917	0,230	155,917				0,000	0,000		М-51922 05.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	
144		Бетон, металл, шифер, жер	1,236	126,985	126,985	126,985	126,985	120,758	1,236	120,758				0,000	0,000		М-51719 07.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	
145		Бетон, металл, шифер, жер	1,614	129,544	129,544	129,544	129,544	123,617	1,614	123,617				0,000	0,000		М-51916 04.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	
146		Бетон, металл, шифер, жер	0,766	167,192	167,192	167,192	167,192	160,214	0,766	160,214				0,000	0,000		М-51916 04.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	
147		Бетон, металл, шифер, жер	0,110	221,885	221,885	221,885	221,885	212,551	0,110	212,551				0,000	0,000		М-51828 10.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	
148		Бетон, металл, шифер, жер	0,167	124,658	124,658	124,658	124,658	116,288	0,167	116,288				0,000	0,000		М-51696 09.08.22-ж	Таблицанын белгилениши	

№-Т/р	Объектнинг nomi va mavzusi	Kurashni amalga oshirishni boshlovchi yilning 1-yanvariga	Loyihani amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' (so'm)	Kurash va rekonstruksiya ishlarini bajarish uchun ajratilgan mablag' (so'm)	01.01.2022 yil holatiga Kurash va rekonstruksiya ishlarini bajarish uchun ajratilgan mablag' (so'm)	01.01.2022 yil holatiga Kurash va rekonstruksiya ishlarini bajarish uchun ajratilgan mablag' (so'm)	01.01.22 yil holatiga Kurash va rekonstruksiya ishlarini bajarish uchun ajratilgan mablag' (so'm)	2022 yil holatiga Kurash va rekonstruksiya ishlarini bajarish uchun ajratilgan mablag' (so'm)	Shu yildagi				Buzulgan chiqimlar	Buzilgan chiqimning asosini tashkil etuvchi	Asosiy fondning qismini tashkil etuvchi	2023 yil 1 yanvar holatiga	2023 yil 1 yanvar holatiga	Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar	Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar	Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar		
									1-Quytda	2-Quytda	3-Quytda	4-Quytda									qismini tashkil etuvchi	qismini tashkil etuvchi
196	196-yil Daryo LAYIHI Kurash bo'yicha	2022 yil	1,000	117,800	117,800	117,800	117,800	117,800	112,567	1,000	112,567	1,729	1,458	11,083,999	1,770,000	1,113,409	161,208	33,581,730	0,000	0,000	№ 54876-04.08.22.9	Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar
197	Daryo LAYIHI Kurash bo'yicha	2022 yil	0,400	176,916	176,916	176,916	176,916	176,916	168,421	0,400	168,421	0,400	5,995	0,400	176,916	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 54742-03.08.22.9	Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar
198	Istiqbol LAYIHI Kurash bo'yicha	2022 yil	0,400	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	41,289	0,400	41,289	0,290	1,445	0,400	2,088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 54651-10.08.22.9	Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar
199	Kasbiy LAYIHI Kurash bo'yicha	2022 yil	0,290	144,515	144,515	144,515	144,515	144,515	137,292	0,290	137,292	0,290	4,823	0,290	144,515	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 54545-12.08.22.9	Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar
	Kompaniyaning umumiy jami		1,682,270	1,682,270	1,682,270	1,682,270	1,682,270	1,682,270	1,682,270	1,682,270	1,682,270	1,729	14,658	11,083,999	1,770,000	1,113,409	161,208	33,581,730	0,000	0,000		Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar
	Talab qilinadigan hujjatlar		161,208	33,750,000	33,750,000	33,750,000	33,750,000	33,750,000	31,911,670	128,821	12,366,643	1,729	14,658	11,083,999	1,770,000	1,113,409	161,208	33,581,730	0,000	0,000		Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar
	Jami:		161,208	33,750,000	33,750,000	33,750,000	33,750,000	33,750,000	31,911,670	128,821	12,366,643	1,729	14,658	11,083,999	1,770,000	1,113,409	161,208	33,581,730	0,000	0,000		Tadqiqot natijalarini talab qilinadigan hujjatlar

"KELEPCHILDIK"
Namangan viloyati aholio-byu-
bozorgariya boshqarmasi
3. Ikkonlik bo'limi
2022 yil.



"KELEPCHILDIK"
Namangan viloyati iqtisodiy taraqqiyo-tarqatish va kambag'allikni yengib o'tirish boshqarmasi boshqarmasi boshqarmasi
I. Boguzinaeva
2022 yil.



"KELEPCHILDIK"
Namangan mintaqaviy hujjatlar va boshqarmasi xizmatlari davlat uyi
korxonasi direktori
O. Nazarov
2022 yil.

