

Договор подряда № 7

г.Самарканд

«21» сентября 2022 года

ООО "Курулиш бутлаш созлаш" в лице директора Г. Нурмуродов действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и Самаркандский государственный медицинский институт в лице ректора Ж.А.Ризаева действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить: **Текущий ремонт здания 4 этажа кафедра внутренних болезней. СамМУ г.Самарканд**

а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору:
Без НДС сумма договора 460 445 143 (Четыреста шестьдесят миллионов четыреста сорок пять тысяч сто сорок три) сум.
НДС 15 % 69 066 771 (Шестьдесят девять миллионов шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один) сум.

Общая сумма договора 529 511 914 (Пятьсот двадцать девять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот четырнадцать) сум, в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.

2.2. При наличии соответствующих обоснований, перечисленных изменений оформляется дополнительное соглашение к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему договору подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1.1 настоящего договора, обязуется:

Выполнить своими и (или) привлеченными силами, а так-же со своего материала все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре

3.2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта по настоящему договору.

3.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности. При несоблюдении этих норм и возникновении угроз для жизни людей - сотрудников, больных, посетителей и других, подрядчик обязуется нести полную ответственность.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
Производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования в сумме 30% от суммы договора.

4.2. Производить прием передачу выполненных работ, согласно акту выполненных работ и оплатить стоимость материалов привезенных со стороны подрядчика.

5. Сроки выполнения работ

- 5.1. Дата вступления договора силу: при взаиморасчетах в национальной валюте «сум»- с момента подписания сторон;
- 5.2. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии настоящим договором.
- 5.3. Продолжительность текущий ремонт составляет 30 дней со дня начала работ.

6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ по договору, что составляет: **158 853 574,2 (Сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят четыре) сум.**

6.2. В случае невыполнение Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течении тринадцать дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договоров, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае, прекращения действия договора по инициативе «Заказчика», «Заказчик» выплачивает стоимость выполненных работ, на основании акта выполненных работ на данный период.

7.2. За несвоевременное выполнение работ, «Подрядчик» уплачивает неустойку в размере **0,5%** от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше **50%** суммы договора.

7.3. В случае задержки оплаты за выполненные работы сверх установленного срока, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пени в размере **0,4%** от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более **30%** суммы просроченных платежей.

7.4. Уплата санкции не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.5. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных работ «Подрядчик» имеет право продлить сроки строительства.

7.6. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение правит и норм охраны труда и техники безопасности, при несоблюдение этих норм, Когда возникает угроза для жизни людей-сотрудников, больных, посетителей и других подрядчик несёт полную ответственность за это.

7.7. Все споры разрешаются в установленном порядке Законодательством Республики Узбекистан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельство неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельство непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

8.3. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая их сторон вправе потребовать расторжения договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора теряет силу.

9.3. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительства объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.5. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельство, который не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений настоящему договору.

9.6. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику по дату освобождения им строительной площадки.

9.7. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

10. Особые условия.

10.1. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу действителен до 31 декабря 2022 года.

11. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

«Подрядчик»

«Заказчик»



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Спецификация № 1

К договору № 7 от 21.10. 2022 г.

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	41 863 966
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	195 842 636
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	148 739 738
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	9 847 073
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	396 293 413
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	64 151 730
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	460 445 143
8	НДС - 15%	69 066 771
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	529 511 914

"QURILISH BUTLASH SOZLASH"

Директор

Ф.Нурмуродов

Ректор

Ж.Ризасев



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QURILISH BUTLASH SOZLASH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QURILISH BUTLASH SOZLASH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.11.2020

910726

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil).

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307877834

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, Yangiqo'rg'on, Sug'onchi qishlog'i,

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Самарқанд Давлат Тиббиёт
Университети Молия-иқтисод
ишлари бўйича проректор
комиссия раиси
Ғ.А.Олмурадов



Самарқанд давлат тиббиёт университетининг харид қилинаётган товар
бойликлари ва хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича
комиссия йиғилиши
БАЁНИ 8

Самарқанд шаҳри

«24» октябрь 2022 й.

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш.А.Тошмуродов	Бош ҳисобчи
М.А.Норов	Бош ҳисобчи муовини
Н.И.Жумаев	Хўжалик бўлими бошлиғи
Ш.Р.Остонов	Бош муҳандис
А.У.Холматов	Комиссия котиби

КУН ТАРТИБИ:

«Самарқанд давлат тиббиёт университети Кимёгарлар пасёлкасида
жойлашган 4-сон ички касалликлар кафедрасини жорий таъмирлаш» бўйича.

Самарқанд давлат тиббиёт университети томонидан 2022-йил 10-октябрда
Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига "СамДТУ
Кимёгарлар пасёлкасида жойлашган 4-сон ички касалликлар кафедрасини жорий
таъмирлаш" бўйича №22110012160856-лот рақами билан эълон жойлаштирилди.
Мазкур лот бўйича 2022 йил 18-октябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини
ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали
шаклланган " СамДТУ Кимёгарлар пасёлкасида жойлашган 4-сон ички касалликлар
кафедрасини жорий таъмирлаш бўйича".баённомасига асосан эълон якунига кўра ООО
"QURILISH BUTLASH SOZLASH" ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Самарқанд давлат тиббиёт университети бош ҳисобчиси Ш.А.Тошмуродовга: Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 18-октябрдаги электрон баённомасига асосан қолиб ООО “QURILISH BUTLASH SOZLASH” корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош муҳандис Ш.Р.Остонов хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш.А.Тошмуродов

Бош ҳисобчи

М.А.Норов

Бош ҳисобчи муовини

Н.И.Жумаев

Хўжалик бўлими бошлиғи

Ш.Р.Остонов

Бош муҳандис

А.У.Холматов

Комиссия котиби