

2022 й. «22» октябрдаги Ғиждувон туман хокимлиги ва “Ғайз сервис Ғайз обод”
МЧЖ ўртасида 219000000 сўм умумий суммага тузилган 47- сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

Боб: 018

Шахсий ғазна ҳисобварақ: 301821860062157011204018002

(сўмда)

2022 й. ойлар номи.	Бўлим:7011 . Кичик бўлим:204			Жами
	43-21-200	
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	65700000			65700000
Ноябрь	153300000			153300000
Декабрь				
Жами йил бўйича	219000000			219000000

Жами : 219000000 сўм (Икки юз ўн тўққиз миллион сум)
(сумма сўз билан)

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 65700000 сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан 30 % 2022 йил октябр ойида тўланиши лозим.

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.
Буюртмачи
бош бухгалтери

Ғазначилик бўлинимасининг
ходими қабул қилди _____
(имзо)

2022 й. « »


(имзо)


(имзо)

Б.Толибов
Ф.И.О.

И.Жураев.
Ф.И.О.

Буюртмачи ходими
қабул қилди _____
(имзо)

2022 й. « »

П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И № 4 7

«22» октябр 2022 й.

Гиждувон тумани

“Файз сервис Файз обод” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади. Ўзининг низоми асосида иш юритувчи рахбари Ф.Расулов бир томондан ва Гиждувон туман ҳокимлиги, кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг низоми асосида иш юритувчи рахбари туман ҳокими биринчи ўринбосари Б.Толибов иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича “Пудратчи” «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан 219000000 (Икки юз ўн тўққиз миллион) сўмлик Гиждувон тумани Саидкент МФЙ ҳудудида Махалла биносини қуриш ва мукамал таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси: 216200000 (Икки юз ўн олти миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан Гиждувон тумани Саидкент МФЙ ҳудудида Махалла биносини қуриш ва мукамал таъмирлаш ишларини бажаришнинг қиймати 219000000 (Икки юз ўн тўққиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «22» октябр 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаш вақти «01» ноябр 2022 йил.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БЎЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида курсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи 219000000 (Икки юз ўн тўққиз миллион) сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 65700000 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тулов 2022 йилнинг октябр ойида амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 153300000 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг шартнома амал қилиш муддати тугагунча амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йўли билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 219000000 (Икки юз ўн тўққиз миллион) сўм бўлган мукамал таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш-монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тулайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорида;

- кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорида;

- ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат

П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И № 4 7

«22» октябр 2022 й.

Гиждувон тумани

“Файз сервис Файз обод” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади. Ўзининг низоми асосида иш юритувчи рахбари Ф.Расулов бир томондан ва Гиждувон туман ҳокимлиги, кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг низоми асосида иш юритувчи рахбари туман ҳокими биринчи ўринбосари Б.Толибов иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича “Пудратчи” «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан 219000000 (Икки юз ўн тўққиз миллион) сўмлик Гиждувон тумани Саидкент МФЙ ҳудудида Махалла биносини қуриш ва мукамал таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси: 216200000 (Икки юз ўн олти миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан Гиждувон тумани Саидкент МФЙ ҳудудида Махалла биносини қуриш ва мукамал таъмирлаш ишларини бажаришнинг қиймати 219000000 (Икки юз ўн тўққиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «22» октябр 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаш вақти «01» ноябр 2022 йил.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БЎЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида курсатилган муддатга амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи 219000000 (Икки юз ўн тўққиз миллион) сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 65700000 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тулов 2022 йилнинг октябр ойида амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 153300000 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг шартнома амал қилиш муддати тугагунча амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йўли билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 219000000 (Икки юз ўн тўққиз миллион) сўм бўлган мукамал таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш-монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тулайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорида;

- кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорида;

- ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат

мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади.

6. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада кўрсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг тўланмаган нархидан 0,04% микдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. "Буюртмачи" тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан хўжалик судларида ҳал этилади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1. Ўзбекистон Республикаси "Бюджет кодекси"нинг 122-моддасига асосан бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг бюджетдан ажратиладиган маблағлар бўйича товарларни (ишларни, хизматларни) етказиб берувчилар билан тузган шартномалари, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар улар ғазначилик бўлинмаларида рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга кириши назарда тутилган.

8.2. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

9. БОШҚА ҲОЛАТЛАР.

9.1. Томонлар шартнома мажбуриятлари юзасидан узаро ҳамкорлик қилиб турадилар.

10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«Файз сервис Файз обод» МЧЖ

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Гиждувон т. Соктари мфй

Тел./факс : 99891 443 -22-77

х/р: 20208000400912924001

Банк номи : Миллийбанк Гиждувон

Бухоро ш МФО: 00849.

ОКОНХ: 61100

СТИР : 305721024

«БУЮРТМАЧИ»

Гиждувон туман ҳоқимлиги

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Гиждувон шаҳри Мустақиллик майдони
2-уй

Тел./факс : 57-26-482 , 57-21481.

ш/хв: 301821860062157011204018002

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 201081076

ОКОНХ: 97600

Ғазначилик бўлинмаси номи: Гиждувон тумани

бўйича Ғазначилик бўлинмаси

Ягона ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий банк

ББХКМ. МФО: 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201122919

Раҳбар

Ф.Расулов
(Ф.И.Ш)

Раҳбар

(лавозим)

Б.Толибов
(Ф.И.Ш)

Ҳуқуқшунос (ИМЗО ва Ф.И.Ш):



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159866 на приобретение Саидкент МФЙ худудида Махалла биносини куриш

Способ проведения электронный

Дата 20.10.2022

Время рассмотрения 19.10.2022 19:00

Закупочная комиссия Гиждувон туман хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TOLIBOV BARAKA SATTOROVICH	Tuman hokimning moliya-iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari-iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i	Gijduvon tuman hokimligi
Секретарь комиссии	IKROMOV AZIZBEK BOBIR O'G'LI	Tuman iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i o'rinbosari	Gijduvon tuman hokimligi
Секретарь комиссии	TURSUNOV NOZIMJON NE'MATOVICH	Хазиначи	Туман хокимлиги
Член комиссии	ҲОЖИЕВ ИЛҲОМ ИБОТОВИЧ	Tuman hokim o'rinbosari- investitsiya va tashqi savdo bo'limi boshlig'i	Gijduvon tuman hokimligi
Член комиссии	SODIQOV JASURBEK JO'RAQULOVICH	Bosh mutaxassis	G'ijduvon tuman hokimligi
Член комиссии	AXMEDOV AXTAM IZZATULLOYEVICH	Tuman hokimning qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari	Gijduvon tuman hokimligi
Член комиссии	SADULLAYEV NURULLO XUDAYAROVICH	Xojalik Mudiri	G'ijduvon tuman hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.10.2022 года № лота 159866.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Подробное описание	Саидкент МФЙ худудида Махалла биносини куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	69 650 000.00
Стартовая сумма	69 650 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Подробное описание	Саидкент МФЙ худудида Махалла биносини куриш

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	150 820 847.00
Стартовая сумма	150 820 847.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси

Тип: Числовое значение

Описание: Иш тажрибаси (Шу сохада етарли иш стажи)

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не менее: 24 месяц

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	48	20	Системная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	8	0	Системная		
OOO STROY MEGA	20	56	20	Системная		

Критерий №2 Ишларни бажариш муддати (Ишларни бажариш муддатини қисқартириш ишнинг сифатига таъсир ўтказмаслиги шарт)

Тип: Числовое значение

Описание: Ишларни бажариш муддати (Ишларни бажариш муддатини қисқартириш ишнинг сифатига таъсир ўтказмаслиги шарт)

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 10 до 30 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	10	20	Системная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	20	10.48	Системная		
OOO STROY MEGA	20	20	10.48	Системная		

Критерий №3 Кафолат муддати (бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати)

Тип: Числовое значение

Описание: Кафолат муддати (бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати)

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не менее: 18 месяц

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	36	20	Системная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	3	0	Системная		
OOO STROY MEGA	20	18	20	Системная		

Критерий №4 Коррупцияга карши талаблар (684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши талаблар (684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	Коррупцияга қарши ариза тақдим қилинди	20	Экспертная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	faylda yuklandi	20	Экспертная		
OOO STROY MEGA	20	Коррупцияга қарши ариза тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчининг йиллик айланма маблағи ва х/р.да қолдиқнинг мавжуд ёки йўқлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг йиллик айланма маблағи ва х/р.да қолдиқнинг мавжуд ёки йўқлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	Айланма маблағ тақдим қилинди	15	Экспертная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	faylda yuklandi	20	Экспертная		
OOO STROY MEGA	20	Маълумот тақдим қилинди	0	Экспертная		

Критерий №6 Ташкилотнинг охириги 3 йиллик хисоботи ҳамда ҳозирги кундаги молиявий ҳолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг охириги 3 йиллик хисоботи ҳамда ҳозирги кундаги молиявий ҳолати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	3 йиллик баланс тақдим қилинди	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	faylda yuklandi	20	Экспертная		
OOO STROY MEGA	20	Маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №7 Банкротлик

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	faylda yuklandi	20	Экспертная		
OOO STROY MEGA	20	банкрот эмаслиги тугрисида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №8 Корхонанинг қурилиш монтаж ишлари давомида қурилиш машина механизмлари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг қурилиш монтаж ишлари давомида қурилиш машина механизмлари мавжудлиги ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	Машина механизмлар рўйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	faylda yuklandi	20	Экспертная		
OOO STROY MEGA	20	Машина механизмлар рўйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №9 Иш тажрибаси (Шу соҳада олдин қилинган ишлар рўйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Тип: Текстовое значение

Критерий №12 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	Сугурта полиси тақдим қилинди	20	Экспертная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	faylda yuklandi	20	Экспертная		
OOO STROY MEGA	20	Сугурта полиси тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №13 Иштирокчининг корхонанинг доимий ишчи ходимлари тўғрисида ҳамда мухандис техник ходимлар диплом нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг корхонанинг доимий ишчи ходимлари тўғрисида ҳамда мухандис техник ходимлар диплом нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	Ишчи ходимлар рўйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	faylda yuklandi	10	Экспертная		
OOO STROY MEGA	20	Ходимлар рўйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №14 Мехнатни муҳофаза қилишда санитария қоидалари ва техника хавфсизлиги бўйича йуриқномалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника хавфсизлиги қоидалари тулик риоя қилиниши бўйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	20	Техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш ҳақда маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	20	Yo'riqнома yuklandi	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО STROY MEGA	20	Техника хавфсизлиги коидаларига роия килиш ҳақда маълумот тақдим килинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО STROY MEGA	220 470 847.00	220 100 000.00 UZS	220 100 000.00	00.00	220 100 000.00	18.10.2022 16:38:40	19.90005
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	220 470 847.00	219 500 000.00 UZS	219 500 000.00	00.00	219 500 000.00	18.10.2022 16:37:31	19.95444
ООО FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	220 470 847.00	219 000 000.00 UZS	219 000 000.00	00.00	219 000 000.00	17.10.2022 16:53:52	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО STROY MEGA	65.8512	19.90005	85.75125
AZIZ TRANS QURILISH SERVIS MC	62.9944	19.95444	82.94884
ООО FAYZ SERVIS FAYZ OBOD	72.8568	20	92.8568

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159866 от 20.10.2022 года на приобретение Саидкент МФЙ худудида Махалла биносини куриш определила победителем:

ООО FAYZ SERVIS FAYZ OBOD
305721024

и резервный исполнитель: ООО STROY MEGA (305334459)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TOLIBOV BARAKA SATTOROVICH	Согласен	
Член комиссии	ҲОЖИЕВ ИЛҲОМ ИБОТОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	SODIQOV JASURBEK JO'RAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SADULLAYEV NURULLO XUDAYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV AXTAM IZZATULLOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП