

ДОГОВОР №6

г.Нукус

от «27» октября 2022 г

Нукус шахар МТБ в лице заведующий Ж.Танатаров действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «АУВЕК PLAST» в лице директора Б.Жадигерова действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту «Текущий ремонт здания ДОУ №26» в г.Нукусе РК.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **462 000 000 (Четыреста шестьдесят два миллиона)** сум с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ. Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в

эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу начало: «27» октября 2022
и окончание «31» декабря 2022 года

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления авансового платежа.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII Антикоррупционная условия

71 . 1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

71 2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

71 3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

71 4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора

IX . ОХРАНА РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

XI. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XII. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XIII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160193 на приобретение Текущий ремонт здания ДОО №26 в г.Нукусе

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 17.10.2022 17:51

Закупочная комиссия Нукус шаҳар Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы
Секретарь комиссии	NURMANOV RADIK PERDEBAYEVICH	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети ком инспектор	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети ком инспектор
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Болимнин бас экономисти	Болимнин бас экономисти
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Болимнин есап болим канийгеси	Болимнин есап болим канийгеси
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети инжинери	Арнаулы онлау-эксплуатация хызмети инжинери
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Бош бухгалтер	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР худудий филиал

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 160193.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания ДОО №26 в г.Нукусе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	462 882 319.00
Стартовая сумма	462 882 319.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие необходимых техники (аренда договора если техника арендованный , тех паспорт), Список кадровых специалистов (Список работников)

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых техники (аренда договора если техника арендованный , тех паспорт), Список кадровых специалистов (Список работников)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ JAVOHIR QURUVCHI TRESTI	20	41	20	Экспертная		
ООО АУБЕК PLAST	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	магълуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №2 Участник должен предоставить информацию о собственнике учредителя организации и общую информацию об организации. ИНН учредителя организации, Гарантийное письмо о недопущении коррупции.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить информацию о собственнике учредителя организации и общую информацию об организации. ИНН учредителя организации, Гарантийное письмо о недопущении коррупции.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ JAVOHIR QURUVCHI TRESTI	20	4	15	Экспертная		
ООО АУБЕК PLAST	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	магълуматлар бириктирилген	18	Экспертная		

Критерий №3 Наличие финансовых ресурсов для исполнения данного отбора.

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие финансовых ресурсов для исполнения данного отбора.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ JAVOHIR QURUVCHI TRESTI	20	18	15	Экспертная		
ООО АУБЕК PLAST	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	магълуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №4 Сведения об осмотр объекта и график работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения об осмотр объекта и график работы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ JAVOHIR QURUVCHI TRESTI	20	1	20	Экспертная		
ООО АУБЕК PLAST	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	маглыуматлар бириктирилген	10	Экспертная		

Критерий №5 Опыт работы фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ JAVOHIR QURUVCHI TRESTI	20	86	20	Экспертная		
ООО АУБЕК PLAST	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	20	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЖШЖ JAVOHIR QURUVCHI TRESTI	462 882 319.00	448 995 849.00 UZS	448 995 849.00	00.00	448 995 849.00	14.10.2022 13:57:10	15
ООО АУБЕК PLAST	462 882 319.00	462 000 000.00 UZS	462 000 000.00	00.00	462 000 000.00	14.10.2022 17:24:07	14.57779
ООО MERKUR JBI	462 882 319.00	462 500 000.00 UZS	462 500 000.00	00.00	462 500 000.00	14.10.2022 17:33:54	14.56203

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЖШЖ JAVOHIR QURUVCHI	76.5	15	91.5

TRESTI			
ООО АУБЕК ПЛАСТ	80.75	14.57779	95.32779
ООО МЕРКУР ЖБИ	62.05	14.56203	76.61203

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160193 от 18.10.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания ДОО №26 в г.Нукусе определила победителем:

ООО АУБЕК ПЛАСТ
302742547

и резервный исполнитель: ЖШЖ JAVONHIR QURUVCHI TRESTI (202775421)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги



ГУВОҲНОМА

Юридик шахс

"АУБЕК ПЛАСТ" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

Ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган ҳолда юридик шахс - тadbиркорлик субъектининг тўлиқ номи

"АУБЕК ПЛАСТ" МЧЖ

Юридик шахснинг қисқартирилган номи

302 742 547

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР)

Ташкил этиш (қайта ташкил этиш, бошқа рўйхатга олиш, ахборотни ўзгартириш)

06.11.2013

Сана

8674

Тасдиқланди

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

Фаолият юритадиган манзил:

**QORAQALPOG' ISTON RESPUBLIKASI, NUKUS SHAHRI, KUM AUYL МФЙ, БЕЛЕУЛИ
КУЧАСИ, 32-УЙ**

Томонидан берилган:

NUKUS SHAHRI DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

048902



**YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM
HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGI HAQQÍDA HUQÍQÍY
JUWMAQ**

UO2602226650

1. Joybardıń túri : Shartnoma
2. Joybardıń ataması: **"AYBEK PLAST" JShJ penen dúzilgen 6-sanlı ońlaw shartnaması.**
3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat: Nókis qalası Mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi tárepinen 21.10.2022 jıldı kirgizilgen.

Joybar ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan hám onı qabıl etiw maqsetke muwapıq.

**Nókis qalası
Yuridikalıq xızmet
kórsetiw orayı
bosh yuristkonsulti:**



B.Sh.Dauletov
21.10.2022

«Тастыйклайман»

Нөкис қалалық мектепке шекемги
билимлендириу бөлими Арнаўлы
онлау-эксплуатация хызмети
баслығы Р.Пиржанов

«14» 10/2022 жыл

Нөкис қалалық МШББның товар-материаллық базалар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу хәм
ең жақсы усынысларды таңлап бойынша өткерилген таңлау комиссиясының

14-санлы мәжлис баянамасы

2022-жыл «14» 10

Нөкис қаласы

Комиссия баслығы: Р.Пиржанов - Арнаўлы онлау-эксплуатация хызмети баслығы:
Комиссия хаткери: Р.Нурманов - Арнаўлы онлау-эксплуатация хызмети Ком.
инспекторы:
Комиссия агзалары: Б.Султанов - Бөлимнің бас есапшысы:
А.Ауезмуратов - Бөлимнің есап-китап бөлими кәнийгеси:
Қ.Кеңесбаев - Бөлимнің бас экономисти:
А.Ерханов - Арнаўлы онлау-эксплуатация хызмети инженери:

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыу жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын аныклау.
2. Жеңимпазды таңлап алыу бойынша тәрәплердің көз қарасын пикир (шағымлары)
бойынша еки күнлик мүддетке, арнаўлы информатсион порталында аныклау.

Нөкис қалалық МШББның - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Р.Пиржанов мәжлисте таңлау
комиссиясының 6 агзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы
мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усинды:

Усы таңлап алыу бойынша Нөкис қалалық МШББине караслы 26-санлы МШББине бюджет
қаржылары есабынан онлау жұмысларын алып бериу үшін хұжетлери ислеп шығыу хәм
шөлкемге онлау жұмысларын әмелге асырыу режелестирилген.

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып
алыулар хақкында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең
жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хақкында арнаўлы информатсион порталында
(<https://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлау катнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан
5 (бес) жұмыс күн алдын 2022-жыл 7-октябрь куни 160193-санлы лот бойынша мәмлекетлик
буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған, 2022-жыл 18-октябрь кунги
(<https://etender.uzex.uz/>) сайтының баянамасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Таңлап алыу басланғыш суммасы:

462 882 319, 00 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын арнаўлы информатсион порталы арқалы төмендеги
катнасыушылар усинды:

Катнасыушылар хақкында мағлыұмат

№	ЖШЖ аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.А.Әа	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.А.Әа	Шерик (учредитель) ы) СТИР
1	ЖШЖ «JAVONIR QURUVCHI TRESTI»	202775421	Нөкис қаласы Қызкеткен елаты н/ж	BABANIYAZO V ERKINBAY KUCHKAROV CH	485773559	BABANIYAZO V ERKINBAY KUCHKAROV ICH	485773559
2	ЖШЖ “АУБЕК PLAST”	302742547	Нөкис қаласы Белеули 32 -жай	JADIGEROVA BAGDAGUL URAZBAYEVN A	562555514	JADIGEROVA BAGDAGUL URAZBAYEV NA	56255551 4

3	ЖШЖ «MERKUR JBI»	306469409	Шымбай районы Тазгара ОФИ	UTEMURATOV RASHIT YUSUPBAYEVI CH	512012479	UTEMURATOV RASHIT YUSUPBAYEVI CH	512012479
---	------------------	-----------	---------------------------------	---	-----------	---	-----------

Таңлау комиссиясы тәрепинен таңлап алыу, қатнасыушыларының усыныслары таңлау жүжжетлери хэм техник талапларға мууапыклығы үйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар хаққында”ғы Нызамы талапларына хэмде жокары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қалалық МШБ болимне караслы 26-санлы МШБШине киши онлау жұмысларын әмелге асыруу бойынша өткерилген таңлап алыуда таңлау жүжжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша, ең жақсы шәртлерди усынған ЖШЖ “АҮБЕК PLAST” 462 000 000 сум (ҚҚС менен бирге) таңлап алыу женимпазы деп табылған.

2. Женимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хуқуқы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, ЖШЖ «JAVONIR QURUVCHI TRESTI» и белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хэм бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Бөлимнің бас есапшысы - Б.Султановка таңлап алыу жуұмағы бойынша рәсмийлестирилген баянламаны белгиленген тәртипте тастыйықланғанан соң арнаұлы информатион порталында талықлау ушын 2 (еки) жұмыс күнине жайластыруу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (Р.Нурмановка), усы таңлап алыуға тийисли барлық жүжжетлерди белгиленген тәртипте сакланыуын тәмийнлесин.

Қатнасыушылар **Қол таңбасы** **(Ф.А.ӘА)** **(Лауазымы)**

Комиссия ағзалары

Б.Султанов

- Бөлимнің бас есапшысы:

А.Ауезмуратов

- Бөлимнің есап-китап бөлими кәнийгеси:

Қ.Кенесбаев

- Бөлимнің бас экономисти:

А.Ерханов

- Арнаұлы онлау-эксплуатация хызмети инженерии

Комиссия хаткери:

Р.Нурманов

- Арнаұлы онлау-эксплуатация хызмети Ком. инспекторы